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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN
LA LICITACION PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA Y SIN ADMISION
DE VARIANTES DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL. TRAMITACION ORDINARIA.

I. OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES, FORMA DE
ADJUDICACION Y GENERALIDADES.

L.I. El presente Pliego tiene por objeto la contratacion de la obra que se describe en el
apartado A), del Cuadro Anexo.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato son las especificadas
en la providencia de Alcaldia de 23 de febrero de 2015 por la que se acnerda el inicio
del expediente, concretamente la mejora en la prestacion de un servicio béasico y
obligatorio para el municipio como es el de biblioteca.

I.2. La prestacion se ajustard a las condiciones figuradas en el Pliego asi como en el
Proyecto de Obras, que forman parte integrante del mismo.

1.3. La presente confratacion tiene caricter administrativo y se regulard por lo
establecido en este Pliego v en el Proyecto de Obras, y para lo no previsto en los
mismos, por ¢l RDLeg 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico (TRLCSP en adelante); por el Real
Decreto 817/2009 de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007;
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en todo lo que no se
oponga al anterior, asi como por el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para
la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualesquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes
del contrato.

1.4. El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto, previsto y regulado por los
arts. 138, 150 a 152 y 157 a 161 del TRLCSP, y por los articulos correspondientes del
RGILCAP asi como por el RD 817/2009 de 8 de mayo. La eleccion del procedimiento
abierto resulta de la aplicacion del articulo 138 del TRLCSP por ser el procedimiento
ordinario de licitacién y el que permite mayor publicidad y concurrencia. Se ha




establecido la adjudicaciéon sobre la base de varios criterios en aplicacion de lo
dispuesto por el articulo 150.3 b) del TRLCSP.

1.5. Organo de Contratacién, érgano con competencia en materia de contabilidad
publica y destinatario. La Junta de Gobierno Local es el 6rgano de contratacion por
delegacion de Alcaldia segiin Decreto de Delegacion de competencias de 13 de junio de
2011. El érgano con competencia en materia de contabilidad piiblica es el departamento
de Intervencidn, v el destinatario es el departamento municipal de obras.

1.6. Perfil del contratante. El perfil del contratante mcluird los datos e informaciones
referentes a la presente licitacion, incluidos los correspondientes amuncios y la
adjudicacién del contrato. El modo de acceder al perfil del contratante es a través de la
péagina web del consistorio (www.alhaurindelatorre.es).

1.7. Publicidad. La presente licitacién sera objeto de publicacion mediante la insercin
de anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia de Malaga.

II. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO

11.1. El valor estimado del contrato a cfectos de lo dispuesto en el articulo 88 del
TRLCSP asi como el presupuesto de licitacién maximo figuran en el apartado B), del
Cuadro Anexo. La aplicacion presupuestaria de las obligaciones econémicas que se
derivan del cumplimiento del contrato, figura en el apartado C), del Cuadro Anexo.

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto del Proyecto aprobado por la
Administracion.

A todos los efectos, se entendera que el presupuesto aprobado por la Administracion,
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la
normal ejecucion de la obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de
inspeccion y direccidn de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicacion segin
las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales
provinciales y estatales, a excepeidén del IVA, que figurara como partida independiente.
Estaran incluidos en ¢l precio los costes de legalizacion de las instalaciones que sean
procedentes segun la normativa vigente.

11.2. Las ofertas de los licitadores determinardn el precio de la contrata para la
construccién de las obras, incluido el importe del impuesto sobre ¢l valor afiadido (que
figurard como partida independiente) que en cnalquier caso pueda corresponder, de
conformidad con la Ley 37/1992, o con la norma del impuesto que por realizacién de la
actividad o por su nbicacién territorial le sea de aplicacién.

En el supuesto de que no se admitan variantes, seleccionada la oferta, el presupuesto del
contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra, serdn los del
proyecto aprobado base de licitacion, afectados por la aplicacién del cocficiente de
adjudicacion resultante. Dicho coeficiente se deducird dividiendo, el importe de la
. oferta econémica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el
" presupuesto de ejecucién por contrata que figura en la Resolucién aprobatoria del citado
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proyecto.

En el caso de que se admitan ofertas variantes y resulte seleccionada unas de ellas, el
presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirdan durante la ejecucidén de la
obra, seran los del proyecto presentado correspondiente a la oferta variante
seleccionada, afectados por la aplicacién del coeficiente de adjudicacién resultante el
cual no podra ser superior a la unidad. Dicho coeficiente se deducird dividiendo el
importe” de la oferta econdomica de la variante seleccionada, por el presupuesto de
gjecucion por contrata del proyecto presentado correspondiente a dicha oferta variante.

11.3. En el caso de que el expediente se tramite anticipadamente, la adjndicacién queda
sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

11.4. El precio del contrato podra ser objeto de revisién, siempre y cuando se recoja esta
posibilidad y condiciones de la misma en el apartado D) del Cuadro Anexo, de
conformidad con lo regulado en los arts. 89 a 94 TRLCSP. Las revisiones que en su caso
procedan, modificardn, incrementando o disminuyendo, la valoracién mensual del
trabajo a realizar.

1II. EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACION Y OFERTAS

HI.I. Empresas licitadores. Podran presentar proposiciones las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, requisito este Nltimo que serd
sustituido por la correspondiente clasificacién en los casos que sea exigible por el
TRLCSP.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podra
tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacién de la
solvencia econdmica, financiera v técmica o profesional, o de la correspondiente

clasificacién, en su caso, de la persona juridica dominante, siempre y cnando éste
acredite que tiene efectivamente a su disposicién los medios de dichas sociedades
necesarios para la ejecucion de los contratos.

Podrén, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 59 TRLCSP. Cada uno

. de los empresarios que componen la agrupacion, debera acreditar su capacidad de obrar
»y la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacién de la

documentacion a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la



participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracion
y que asumen ¢l compromiso de constituirse en Unién Temporal de Empresas (art. 24
del RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas componentes de la Unién.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los
efectos que reglamentariamente se determinen en relacioén con la aplicacion del régimen
de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el articulo 152 del
TRLCSP.

Se consideraran empresas vinculadas las gne se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacidn
incondicionada de las clausulas de este Pliego v la declaracion responsable de que reune
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administraciéon. Las
proposiciones se presentaran en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion
publicado en el Diario Oficial correspondiente y en el perfil del contratante.

111.2. Documentacion. Los licitadores presentardn dos sobres cerrados y firmados por €1
mismo o persona que lo represente en los gue se indicardn ademas de la razén social y
denominacién de la entidad licitadora, el titulo la licitacion, y contendrdn: el primero
(A) la documentacion exigida para tomar parte en procedimiento, el segundo (B) la
correspondiente a la proposiciéon econémica ajustada al modelo que se incluye en este
Pliego asi como, en su caso, las mejoras que se oferten segtn lo dispuesto en el presente
pliego.

111.2.1. Documentacidén administrativa. Sobre A
En dicho sobre deberan incluirse obligatoriamente los siguientes documentos:
a) Declaracion responsable del licitador iudicando que cumple las condiciones

establecidas legalmeute para contratar con la _Administracion segin el modelo
insertado en el perfil del contratante (Modelo 1), todo ello segin lo dispuesto en ¢l

articulo 146.4 del TRL.CSP.

b) Los licitadores que pretendan contar con la preferencia regulada en la disposicion
adicional cnarta del TRLCSP, deberan presentar los documentos (contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social)que acrediten que, al tiempo de
presentar su proposicién, tienen en sn plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad smperior al 2 por 100 o que la empresa licitadora estd dedicada
especificamente a la promocién e insercion laboral de personas en situacion de

. exclusion social.

¢) Las empresas extranjeras aportaran una declaracion expresa de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles en cualquier orden, para todas las
incidencias gne de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,



Plaza de ia Juventud s/n

C.P. 29120

TLF: 952417151 - FAX: 952413336
E-MAlL info@ayteathaurindelatorre.es

Ayuniamiento de
Alhavrin de la Torre

N° Entidad Lecal 01-29007-5
C.IF P-2900700-B

en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. Las
empresas extranjeras no comunitarias, ademds, deberin acreditar que tienen abierta
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

TASAS: La mera participacion en la presente licitacion devengara la obligacion de
abonar las tasas por expedicion de documentos administrativos (contratos mayores) con
anterioridad a la presentacion de las proposiciones, todo ello segin lo dispuesto en las
Ordenanzas Municipales.

Los documentos podran presentarse originales o mediante copias de los mismos que
tengan caracter de auténticas, conforme a la legislacidn vigente. Toda la documentacion
debera presentarse redactada en Castellano, las traducciones deberdn hacerse en forma
oficial (art. 23 RGLCAP).

111.2.2. Proposicion econdémica y mejoras. Sobre B
La proposicion expresara el valor ofertado como precio de contrata para la realizacion
del trabajo objeto de la licitacién, incluido el importe del impuesto sobre el valor

afiadido que corresponda.

Se presentara en la forma especificada en la presente clausula, afiadiendo la referencia
«Proposicién Econémicay, redactada conforme al modelo que se inserta a continuacion:

DIOM. [+ e iiiietseieeteetee e et em e en e e e e et ettt bbbttt she e b /...] con DNI niim,
[ceoommrrerere e /...], matural  de [ /..] provincia de
[ee e /.], mayor de edad y <con domicilio en
[cneemeee e Lo CF [ttt e st e e e e /..]
teléfono [.../ .. ] actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente),

manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el (Boletin Oficial
............................... ), de fecha [......c.cc.......... /o] S€ muestra conforme con todos los

3
4

3

requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante, procedimiento abierto,
el contrato de [L.ooviieiieee e e ..../...] asi como con el
Pliego de Clausulas Administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas, Proyecto de
obras y estudio de seguridad y salud que han de regir dicha licitacién vy en la
representacion que ostenta se compromete a asumir ¢l cumplimiento del citado contrato
por el precio alzado de [ /...] euros, mas el .......... % de IVA, lo
que hace un total de .....coveveeerieerierirenens euros.

Y
" Lugar, fecha y firma del proponente».




Si alguna proposicién excediese del presupuesto base de licitacién serd desechada por
a Mesa en resolucion motivada.

En dicho sobre también se incluiran, en su caso, las mejoras que se propongan por el
licitador en los términos establecidos en el presente Pliego.

Igualmente, no se podrd realizar una baja al presupuesto base de licitacién mientras no
se hava olertado la realizacién de todas las mejoras descritas en el proyvecto. Las
mejoras se realizarin en su totalidad, no pudiendo ser fraccionada ninguna de ellas, v en
el orden numérico con que figuran en el provecto, es decir, se ofertara la realizacidn de
la mejora n°l. v/o mejoras n° | v 2. v asi sucesivamente siempre en su totalidad.

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicién, cualquiera que sea el
nimero de dependencias donde esta pueda ser presentada. Tampoco podrd suscribir
ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La
contravencion de este principio dard lugar automéaticamente a la desestimacioén de todas
las por & presentadas.

i11.2.3. Plazo y lugar de entrega

Los sobres antes resefiados, deberdn ser entregados en el Registro de entrada del
Ayuntamiento en horas de oficina durante el plazo de 26 dias naturales, contados desde
el siguiente al de la fecha de publicacién del anuncio en el Boletin Oficial de la
Provincia o enviados por correo dentro dicho plazo. Una vez presentada una
proposicién no podra ser retirada bajo ningun pretexto.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha
de imposicion del envio en la oficina de correos y anunciar al érgano de contratacion la
remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia. Sin la
concurrencia de ambos requisitos noté sera admitida la proposicion si es recibida por el
organo de contratacién con posterioridad a la fecha de termimacion del plazo.
Transcurridos, no obstante, 10 dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposicidn, ésta no serd admitida en ninglin caso.

Corresponde al 6rgano de contratacion por razones de interés puablico debidamente
justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion. También podra
desistir de la adjudicacion antes de la adjudicacién cuando se aprecie una infraccion no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion. En ambos casos se compensara a los candidatos o
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y que queden justificados
debidamente hasta un importe maximo de 150 curos ademds de la devolucion de las
Tasas satisfechas al Ayuntamiento (Art. 155 TRLCSP).

111.2.4. Mantenimiento de las proposiciones.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 16] del TRLCSP, los licitadores no

podran retirar su proposicion durante el plazo de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones. La retirada indebida de una proposicion sera causa que impedira al
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licitador contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo cou lo dispuesto en el
articulo 60.2 TRLCSP, conllevando a su vez la incautacién de la garantia provisional, en
su caso, conforme al articulo 103.4 TRLLCSP, si ésta hubiera sido exigida.

ITL.3. Apertura y examen de las proposiciones. La mesa de contratacidn, de
conformidad con el art. 320 TRLCSP, se constituira el dia y hora setialado en el tablon
de anuncios o eun el perfil del contratante, y calificard previamente los documentos
presentados en tiempo y forma contenidos eu el sobre A). A los efectos de la expresada
calificacion, el presidente ordenara la apertura de los sobres, con exclusidén de los
relativos a la proposicién ecoudémica y mejoras, y el Secretario certificard la relacion de
documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos materiales
en la documentacién presentada lo comumicara verbalmente a los interesados, o en su
defecto mediante fax o por teléfono, ademas se hardn publicas a través de anuncios en el
perfil del 6rgano de contratacion y concederd un plazo no superior a tres dias hébiles
para que el licitador subsane ¢l error. Si no se observaren defectos en la documentacion

administrativa presentada. se podra proceder a la apertura del sobre B en el mismo acto.

I.a mesa, una vez calificada la documentacién a que se refiere el documentacion
acreditativa de las circunstancias citadas en los arts. 54 y ss. TRLCSP y subsanados, en
su caso, los defectos u omisiones de la documentacion presentada, procedera a
determinar las empresas que se ajustan a losé criterios de seleccion de las mismas, a que
hace referencia el art. 11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a la licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

A los efectos establecidos en los arts. 54 a 64 y 82 TRLCSP, ¢l organo v la mesa de
contratacion podran recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos preseutados o requerirle para la presentacion del otros complementarios, lo
que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias sin que puedan presentarse después
de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 del RGLCAP.

En el acto piiblico de apertura del sobre B celebrado en el lugar, fecha y hora sefialados

U

en el perfil del countratante, la mesa realizard un pronunciamiento expreso sobre la
calificaciéon de las proposiciones, identificando las admitidas a la licitacién, las
rechazadas y sobre las causas de su rechazo, poniéndolo de manifiesto a los licitadores
presentes, sin perjuicio de su ulterior publicacion en el perfil del coutratante del
Ayuntamiento.

Seguidamente la Mesa procederd a la apertura del citado sobre, en este acto piblico, la
Mesa evaluard las proposiciones economicas y mejoras mediante los criterios de
valoracion que se recogen en el apartado J) del Anexo al presente Pliego, y formulara la
propuesta que estime pertinente al érgano de contratacion.



Se exelniri del procedimiento de licitacion a aguéllos licitadores gque incorporen en
el sobre A) documentacion correspondiente al sobre B).

La Mesa de Contratacion podra solicitar, antes de formular la propuesta, los informes
técnicos que considere necesarios que tengan relacion con el objeto del contrato,
especialmente cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas de los Pliegos o con el Proyecto, de conformidad con lo
previsto en el articulo 160 TRLCSP.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados. Cuando se identifique una
proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la Mesa dara
audiencia al licitador afectado y tramitara el procedimiento previsto en los apartados 3 y
4 del articulo 152 TRLCSP, y en vista de su resultado propondra al Organo de
Contratacidn su aceptacion o rechazo.

El érgano de contratacion adjudicard el contrato en el plazo maximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones (art. 161 TRLCSP). De no dictarse la
adjudicacion en dicho plazo, el empresario tiene derecho a retirar su proposicién y a que
se le devuelva la garantia depositada, en su caso.

I11.4 Publicacién de los actos de exclusion de la Mesa de Contratacion. El acto de
exclusién de un licitador podrd ser notificado a éste en el mismo acto publico, si fuera
posible por encontrarse algin representante de la empresa presente en dicho acto, 0 en
su defecto, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.6.b) de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, mediante publicacion en el perfil del contratante del Ayuntamiento.

En el supuesto de contratos sujetos a regulacion armonizada, o el que
reglamentariamente se establezca, dicho acto serd susceptible del recurso especial del
articulo 40 TRLCSP el cual debera interponerse en el registro del oOrgano de
contratacion o en el del 6érgano competente para la resolucion del recurso, en el plazo de
quince dias habiles a computar desde el dia siguiente a aquél en que se reciba la
notificacion, sin que tenga el mismo efectos suspensivos automdticos.

La interposiciéon del recurso especial debera anunciarse previamente mediante escrito
especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado
ante el Organo de contratacion en el mismo plazo previsto para la interposicién del
recurso.

En el resto de contratos, dicho acto sera susceptible de recurso de alzada ante ¢l 6rgano
de contratacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 107 de la Ley 30/1992.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serdn archivadas en su expediente. Adjudicado
el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados.
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I11.5. Adjudicacion.
II1.5.1. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacidn.

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratacion remitird al Organo de
Contratacion, junto con el Acta, la correspondiente propuesta de adjudicacion, en la que
figuraran-ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuacion otorgada
a cada una de ellas por aplicacién de los criterios indicados en el apartado J) del Anexo
al presente Pliego, e identificando la econémicamente més ventajosa.

[1.5.2. Presentacion de la documentacidon justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos por el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa.

El Organo de Contratacion, a la vista de 1a propuesta de adjudicacion formulada por la
Mesa, clasificara por orden decreciente las proposiciones presentadas que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales y posteriormente, requerira al licitador que
haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa para que en el plazo de diez
dias habiles a contar desde aquél en el que haya recibido el requerimiento, presente:

- Ladocumentacion exigida en el articulo 146.1 del TRLCSP, a saber:

a) Documentos que acrediten la personalidad del empresario v su dmbito de
actividad. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas
juridicas que sc acreditard mediante escritura de constitucion y de
modificacion, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea
aplicable. Sino lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de
la Comunidad Europea o signatarios del Acuverdo sobre ¢l Espacio
Econdmico Europeo se acreditard mediante la inscripeién en los Registros o
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo [ del RGL.CAP,
en funcién de los diferentes contratos.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn
Europea deberdn justificar mediante informe de la respectiva Mision
Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiard a la documentacién




que se preseute, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacién
con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector
puablico asimilables a los enumerados en el art. 3, en forma sustancialmente
analoga. En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del
informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contrataciéon Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio, segun dispone el art. 55 TRLCSP.

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompaflara el
Documento Nacional de identidad y, en su caso, la escritura de
apoderamiento debidameute legalizada, o sus fotocopias debidamente
autenticadas.’

b) Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario
publico u organismo profesional cualificado de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar recogidas en el art. 60 TRLCSP, que
comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigeutes; a tales efectos, se considerara que
los licitadores estan al corriente en ¢l cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social cuando concurran las circunstancias
especificadas en los articulos 13 v 14 del RD 1098/2001. La prueba de esta
circunstancia podré hacerse por cualquiera de los medios sefialados en el art.
73 TRLCSP (art. 146.1.c TRLCSP). La declaracién no podré tener una
antigiiedad superior a seis meses desde la fecha de su expedicion.

¢) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. D.N.I. y
escritura de apoderamiento bastanteada por el Secretario de la Corporacion a
favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de
otro. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art.
94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. (art. 146.1.a TRLCSP y 21
RGLCAP).

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econdmica. financiera y
técnica o profesional, y que, de manera preferente, se sefialan en el apartado

E) del cuadro Anexo. No obstante, esta acreditacién se podra realizar por
cualquiera de los medios establecidos eu los arts. 75 y 78 del TRLCSP. Este
requisito sera sustituido por la clasificacion que se indica en el apartado F)
del cuadro Anexo en los casos previstos en el art. 65 TRLCSP.

e) A fin de justificar Ia necesaria solvencia téenica y financiera, las personas
fisicas o juridicas deberdn acreditar que su finalidad o actividad tiene
relacién directa con el objeto del contrato y que disponen de la organizacion
v elementos necesarios para ejecutarlo, segun el Anexo antes indicado.
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En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacion de su
solvencia, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma (art. 24.1 del RGLCAP).

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art. 63 TRLCSP)
exigird demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente
de esos medios mediante la exhibicidén del correspondiente documento de
.compromiso de disposicién, ademds de justificar su suficiencia por los
medios establecidos en ¢l anexo F del presente Pliego.

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutara el contrato con los
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sélo podra
sustituirlos, por cauvsas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia ecquivalente y con la correspondiente autorizacion del
Ayuntamiento.

Cuando se exija clasificacion, el licitador debera presentar certificacion
expedida por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de
Hacienda o testimonio notarial del mismo, acompafiado de una declaracién
responsable de su vigencia y de que se mantienen las circunstancias que
sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento debera acreditar
que el licitador esta clasificado en los grupos y subgrupos que se especifican
en el presente Pliego en categorias iguales o superiores a las indicadas.

La clasificacion de la U.T.E. se determina mediante la acumulacion de las
caracteristicas de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas
clasificaciones (art. 52 RGLCAP). Se exige que todas las empresas que
concurran en la union temporal estén clasificadas (art. 67.5 TRLCSP)
excepto cuando concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros no
comunitarios o extranjeros comunifarios, en cuyo caso los dos primeros
deberan acreditar su clasificacién y los tltimos, en defecto de ésta, su

solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional (art. 59 TRLCSP)

f) Documento acreditativo de haber abonado la Tasa por expedicién de

documentos administrativos (contratos mayores).

g) Pliego de Clausulas Administrativas debidamente formalizado en todas
sus hojas.

h) Documentacion relativa al cumplimiento de la obligacién de contar con
un dos por ciento de trabajadores con discapacidad ¢ adoptar las medidas

11
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alternativas correspondientes. De conformidad con lo dispuesto en la Ley

13/1982, de 7 de abril, de Integracién social de minusvilidos. aquellos
licitadores que tengan un numerc de 50 o mdés trabajadores en su plantilla

estardn obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de §
de abril. por el aue se regula el cumplimiento alternativo con caracter
excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con
discapacidad. A estos efectos. v _de conformidad con lo dispuesto en la
disposicion adicional cnarta del TRLCSP, el adjudicatario deberd aportar un
certificado de [a empresa en el que conste tanto el namero global de
trabajadores de plantilla como el niumero particalar de trabajadores con
discapacidad en Ia misma o, en el caso de baberse optado por el
cumplimiento_de Ias medidas alternativas legalmente previstas, una

~copia_de la declaracion de excepcionalidad y nna declaracion del

licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. Asimismo, las
empresas adjundicatarias que tengan en sn plantilla menos de 50
trabajadores, deberdan aportar certificado de Ia empresa en el que conste
el nimero global de trabajadores de plantilla.

i) Documentos acreditativos de la efectiva disposicion de los medios que, en
su caso, se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato.

j) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones
tributarias y de seguridad social. Para acreditar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias v con la Seguridad Social deberd presentar originales
o copias auténticas de los siguientes documentos: Certificaciones expedidas
por los érganos competentes en cada caso, con la forma y con los efectos
previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 del RCAP, acreditativas de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes. FEl adjudicatario podra
sustituir el primero de los certificados por una autorizacién a favor de este
Ayuntamiento segiin modelo insertado en el perfil del contratante.

k) Cuando se cjerzan actividades sujetas al Impuesto de Actividades
Fconémicas: Alta referida al ejercicio corriente, o iltimo recibo, junto con
una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado Impuesto vy, en su caso, declaracién responsable de encontrarse
exento.

1) Documento acreditativo de haber constituido la garantia definitiva exigida
en ¢l apartado IV del presente Pliego o, en su caso, solicitud de que dicha
garantfa quede constituida mediante retencién en el precio.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas (art. 151.2 TRLCSP). EI licitador que no cumplimente lo

12
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establecido en este apartado dentro del plazo sefialado mediante dolo, culpa o
negligencia podra ser declarado en prohibicién de contratar segin lo previsto en el
articulo 60.2.d) TRLCSP.

Los documentos podrén presentarse onginales o mediante copias de los mismos que
tengan caricter de auténticas, conforme a la legislacion vigente. Toda la documentacion
debera presentarse redactada en Castellano, las traducciones deberdn hacerse en forma
oficial (art. 23 RGLCAP).

[11.5.3. Adjudicacién

El Organo de Contratacion debera adjudicar ¢l contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepeidn de la documentacion a la que se refiere la clausula 111.5.2 del
presente Pliego.

Esta adjudicacién deberda ser motivada y se notificara a los licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante.

La notificacion contendra la mformacion necesaria que permita al licitador excluido
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, y en
particular, la exigida por el articulo 151.4 TRLCSP.

Sera de aplicacion a la motivacién de la adjudicacién la excepeion de confidencialidad
contenida en el articulo 153 TRLCSP.

En todo caso, en la notificacién y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que
debe procederse a su formalizacién conforme a lo dispuesto en el articulo 156.3
TRLCSP.

La notificacién se practicara por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia
de su recepcidn por el destinatario.

IV. GARANTIA DEFINITIVA

\ IV.I. Dentro del plazo sefialado en el apartado 111.5.2 del presente Pliego, el
% adjudicatario estara obligado a constituir fianza definitiva del 5 por ciento (cinco por
‘ciento) del importe de adjndicacién, IVA excluido. La garantia podra constituirse en
cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 TRLCSP, con los requisitos
establecidos en el art. 55 y siguientes del RGLCAP de 1 de marzo, o mediante la
garantia global con los requisitos establecidos en el art. 98 TRLCSP. De no cumplir

este requisito por causas imputables al mismo, la Administracién no efectuara la
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adjudicacién a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del
articulo 151.2 TRLCSP. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96.2 del
TRLCSP, la garantia se podra constituir mediante retenciéon en el precio. Si el
contrato tuviese un plazo de ejecucion superior a tres mensualidades, dicho importe se
retendra prorrateadamente de las tres primeras certificaciones; para el supuesto de que el
plazo de ejecucion fuese inferior a tres mensualidades, la cantidad correspondiente a la
garantia se retendré integramente de la primera certificacién

IV.2. La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el art. 100
TRLCSP.

IV.3. La devolucién y cancelacion de las garantias se efectuard de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 102 TRLCSPy 65.2y 3 del RGLCAP.

V. FORMALIZACION DEL CONTRATO/CESION

V.1. El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario debera presentar
ante el Organo de Contratacion:

- Los documentos que acrediten su identidad y representacion.
- Eljustificante de abono de los anuncios de licitacion.

- Si el adjudicatario fuere una Unién Temporal de Empresas, escritura ptiblica de su
constitucion, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

V.2 Plazo de formalizacién. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia
de contratacion, la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince
dias habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacion a los licitadores.

El érgano de contratacién requeriré al adjudicatario para que se formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo indicado en el parrafo anterior
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente
para la resolucion del recurso hubiera levantado Ia suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectvarse en el plazo

, maximo de quince dias habiles contados desde el siguiente a la recepcion de la
" potificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el

articulo 151.4 del TRI.CSP.
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V.3. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato
dentro del plazo sefialado, la Administracién podra acordar su no formalizacion asi
como dejar sin efecto la adjudicaciéon y la incautacion sobre la garantia definitiva del
importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido, procediéndose a
recabar la documentacidn preceptiva al siguiente licitador por el orden de sus ofertas,
ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene la Administracién de exigir los dafios y
perjuicios que, en su caso, pudieran derivarse de la no formalizacidn del contrato. Si las
cansas de no formalizacién fueren imputables al Ayuntamiento, se indemnizard al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con
independencia que pueda negarse a la formalizacion del contrato.

V.4. Publicidad de la formalizacion. De la formalizacion del contrato, en su caso, se
daré publicidad segin lo dispuesto en el articulo 154 TRLCSP, cuyos gastos seran de
cuenta del adjudicatario.

V.5. Los derechos v obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 226 TRLCSP.

V.6. La contratacion por el adjudicatario de la realizaciéon parcial del contrato con
terceros estard sujeta a los requisitos establecidos en el art. 227 TRLCSP, asi como el

pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el art. 228
TRLCSP.

Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores. El Ayuntamiento
podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer
a todos los subcontratistas o suministradores que participen en la ejecucién del contrato.

El contratista remitirda al Ayuntamiento, cuando éste lo solicite, relacidn detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que goarden una relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, deberan aportar a solicitud del Ayuntamiento justificante de cumplimiento de
los pagos a aquellos una vez terminada la prestaciéon dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo
que le sea de aplicacion. Estas obligaciones, se consideran condiciones esenciales de
gjecucion, cuyo incumplimiento, ademas de la resolucidn contractual y demas
consecuencias previstas por ¢l ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades diarias que a continuacion se indican: 0,20 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato por cada dia de retraso en el pago a los subcontratistas.

V.7. Ademas del contrato, tanto los pliegos como el proyecto y la documentacién
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técnica remitida por el adjudicatario tendran caracter contractual.
V1. EJECUCION DEL CONTRATO

VI.1. Direccion de las obras. La Administracién designard un Director de la obra
responsable de la comprobacion, coordinacién, vigilancia e inspeccién de la correcta
realizacion de la obra objeto del contrato.

VI.2. Ejecucion de las obras. Las obras se ejecntaran con estricta sujecidén a las
clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales y conforme al proyecto aprobado por la Administracién y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste diere al contratista el director de la
obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes. El director
de las obras podra ordenar la paralizacion de las mismas en caso de que el contratista no
ejecute la obra con sujecion al presente pliego o al proyecto, o cuando no se cumplan
sus directrices. Las obras paralizadas por causa imputable al contratista no suspenden el
cémputo del plazo para la finalizacién de la obra.

VL1.3. Plazo. El plazo general de ejecucion de la obra sera el que se fija en ¢l apartado
K), del Cuadro Anexo.

V1.4. Comprobacion del replanteo. La ejecucién del contrato comenzara con el acto de
comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un diez dias desde
la fecha de la formalizacién del contrato. La comprobacion del replanteo de las obras se
cfectuard en presencia del adjudicatario o de su representante, de conformidad y con los
efectos prevenidos por el art. 229 TRLCSP y disposiciones complementarias y arts. 139,
140 y 141 del RGLCAP.

VL.5. Programa de trabajo. El contratista estara obligado a presentar programa de
trabajo para que sca aprobado por el drgano de contratacion, quien podra imponer la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato. Dicho programa deberd
presentarse en el plazo de cinco dias naturales desde la fecha de formalizaciéon del
contrato v no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. El programa de
trabajo aprobado sera incorporado al contrato.

El programa de trabajo deber4 incluir los siguientes datos:

I.- Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.
2.- Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo
y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.
”»,,A 3.- Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
* preparatorias, equipo ¢ instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.
4.- Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
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unitarios.
5.- Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al
aprobar el programa de trabajo se entenderan como integrantes del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

V1.6. Plan de Seguridad y Salud (art. 7 RD 1627/1997 de 24 de octubre). En aplicacién
del estudio de seguridad y salnd o, en su caso, del estudio basico, el contratista elaborara
en el plazo de cinco dias naturales desde la fecha de formalizacién del contrato un plan
de seguridad y salud en el frabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en funcion de
su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencidon que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminneion de los niveles
de proteccion previstos en el estudio o estudio basico.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacién del estudio de
seguridad y salud, las propuestas de medidas alternativas de prevencién incluirdn la
valoracion econdmica de las mismas, que no podran implicar disminucién del importe
total ni de los niveles de proteccién contenidos en el estudio.

El plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad v
salnd, se elevard para su aprobacion por el érgano de contratacion.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones que se le
atribuyen en los parrafos anteriores seran asumidas por la direccién facultativa.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcion del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con

la aprobacion expresa del 6rgano de contratacion. Quienes intervengan en la ¢jecucién
de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de
prevencién en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estard en la
obra a disposicion permanente de los mismos.

i Asimismo, el plan de seguridad y salud estard en la obra a disposiciéon permanente de la

direccion facultativa.
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Si, por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del plan de
seguridad y salud, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el
inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

V1.7. Fuerza mayor. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion
imprudente por parte del contratista, éste tendra derecho a una indemnizacién por los
dafios v perjuicios que se le hubiesen causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 231
TRLCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el art. 146 del
RGLCAP.

VI.8. Cumplimiento de plazos y penalidades por demora. El adjudicatario queda
obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos parciales
fijados por la Administracién. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados,
el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la
Administracién podrd optar por la resolucién del contrato o por la imposicion de
penalidades econdmicas. Estas cantidades se corresponderan con las determinadas en el
art. 212 del TRLCSP.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la
indemnizacién por danos y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracién,
originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estard a lo
dispuesto en el art. 213.2 TRLCSP

En todo caso, la constitucion en mora del contratista no requerira interpelacion o
intimacién previa por parte de la Administracién.

El importe de las penalidades por demora se deducird de las certificaciones y, en su
caso, de la garantia.

V1.9. Abonos al contratista. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los
precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujecién al contrato
otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere.

A los efectos de pago la Administracién expedird mensnalmente, en los treinta primeros
dias siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Los abonos al contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin snponer en
forma alguna aprobacion v recepcion de las obras que comprende.

* La Administracién deberd abonar el importe de las facturas dentro del plazo indicado en
el articulo 216.4 TRLCSP, siendo de aplicacion en caso de demora lo dispnesto en el
articulo 216 del TRLCSP. Para el caso de presentarse factura electronica deberd
indicarse el siguiente codigo DIR3: [.O1290075.
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El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
gjecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la direccién
de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd
derecho a percibir en cada afio; cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente afectada por el coeficiente de adjudicacion.

VI1.10 Revision de Precios. Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la
revision de precios, se estara a lo indicado en e 1 apartado D) del Cnadro Anexo. Cuando
la revision no proceda, se hara constar asi en el expresado apartado. Cuando la revision
de precios inicialmente proceda, se indicara en el citado apartado el o los indices
formulas polindmicas que se aplicaran, en su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revision de precios serd el establecido en los arts. 89 a 94
TRLCSP, y los arts. 104, 105 y 106 del RGLCAP. Hasta tanto se aprueben las formulas
tipo para la revision de precios, seguiran aplicindose las aprobadas por ¢l Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre, complementado por el Real Decreto 2167/1981, de 20
de agosto.

VI.11. Obligaciones del contratista de caracter especifico v gastos exigibles. Ademas
de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,
existiran especificamente las siguientes obligaciones:

1. El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el trabajo, debiendo cumplir el
convenio colectivo del sector y abonar las retribuciones que procedan por aplicacion del
mismo.

El contratista debera constituir el 6rgano necesario con funcién especifica de velar por
el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designard el

personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada
centro de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la
infraceidn de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado
por €I, no implicard responsabilidad alguna por la Administracion contratante.

2. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios

' iniciales de la licitacién y de formalizacion del contrato, y en su caso de las tasa por la

prestacion de los trabajos facultativos de comprobacion del replanteo, direccidn,
inspeccion y liquidacién y cualesquiera otras que resulte de aplicacion, segin las
disposiciones vigentes en la forma y cuantia que estas sefialen.
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3. Sefializacion. El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos, v los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes
e inmediaciones.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos ¢ instrucciones de la Administracion.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccidn acerca de la
instalacion de sefiales complementarias o modificaciones de los que haya instalado. Los
gastos que ocasiona la sefializacion seran abonados por el contratista.

4. El contratista debera llevar los Libros de Ordenes ¢ Incidencias, previamente
diligenciados por el Servicio a que esté asignada la obra, de conformidad con las
disposiciones contenidas en las clansulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales
para la Contratacion de Obras del Estado. En el libro de oOrdenes, se anotaran las
Ordenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizandolas con su
firma. El coniratista estard obligado a firmar, por si o por medio de su delegacion, el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepcion de las obras, el
Libro de Ordenes pasara al poder de la Administracion, si bien podrd ser consultado en
todo momento por €l contratista.

5. La empresa se compromete a tener como Jefe de Obras, con dedicacion plena durante
el tiempo de ejecucion de la obra, a un técnico con capacidad suficiente para
representarla en todo cuanto se refiera a la ejecucidn de las obras v con la titulacion,
cualificacion y especializacion adecuada a la naturaleza de 1a obra licitada, en este caso
la de Arquitecto Superior o Arquitecto Técnico.

6. Conservacion de las obras. Fl contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las
obras, sino también a su conservacion hasta la recepcion. La responsabilidad del
contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que
tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
Direccion, inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrolio de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
conltratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

7. Limpieza de las obras.- Se garantizara siempre una limpieza adecuada tanto de la
zona de obra como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que
, dispondran de los medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehiculos,
', sistemas de corte que no produzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc.
'y si este hecho se produjera deberan limpiar diariamente la zona no vallada de la obra y
el entorno.

8. Oficina en obra. FEl contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y
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mantener durante la ejecucion del contrato, nna oficina de obra en el lugar que se
considera mas apropiado, previa conformidad del Director.

9. Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato
en los términos establecidos en el articulo 214 TRLCSP.

Las obligaciones especificadas en los apartados V1.2, 3. 5. 6. 8 v 11.3 tendrin la

consideracion de obligaciones contractnales esenciales cuyo incumplimiento podré ser
considerado causa de resolucion contractual al amparo de lo dispuesto en el articulo

223.0) del TRLCSP,

V1.12. Subcontratacion. La contratacion por el adjudicatario de la realizacion parcial del
contrato con terceros estard sujeta a los requisitos establecidos en el art. 227 TRLCSP,

‘asf como el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en

el art. 228 TRI.CSP.

Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores. El Ayuntamiento
podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer
a todos los subcontratistas o sumimistradores que participen en la ejecucion del contrato.

El contratista remitird al Ayuntamiento, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar a solicitud del Ayuntamiento justificante de cumplimiento de
los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo
que le sea de aplicacion. Estas obligaciones, se consideran condiciones esenciales de
ejecucién, cuyo incumplimiento, ademas de la resolucion contractnal y demas
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las

penalidades diarias que a continuacion se indican: 0,20 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato por cada dia de retraso en el pago a los subcontratistas.

VIL13. Modificacion del Proyecto. El contrato se podra modificar con sujecion a lo
dispnesto en los arts. 105 a 108, 210, 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como los
articulos 158 a 162 del RGLCAP.. A los efectos de lo previsto en los articulos 105 y
106 del TRLCSP, las cansas especificas de modificacién del contrato asi como su

~ valoracién se incluirn, en su caso, en el correspondiente Proyecto.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado
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a la actualizacién del Programa de Trabajos, en su caso.

V1.14. Suspensién de las obras. En caso de producirse una suspension del contrato, se
estard a lo estipulado en los arts. 220 y 238 TRLCSP y 103, 170 y 171 del RGL.CAP.
En los supuestos de suspensién temporal, parcial o total, o definitiva, se levantara acta
de la suspensién con los requisitos y formalidades establecidos en la normativa vigente.

V1.15. Recepcion y liquidacion de las obras. La recepeion y liquidacién se efectuaran en
los términos y con las formalidades establecidas en los arts. 222 y 235 TRLCSP y 163 y
ss. del RGLCAP y en las clausulas 71 y siguientes del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, a cuyo efecto el
contratista debe, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicar por
escrito a la direccién de obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato. No obstante ello, ¢l plazo de recepcién se establece en 2 meses dadas las
caracteristicas del objeto del contrato.

VI1.16. Plazo de garantia. A partir de 1a fecha del acta de recepcion de la obra comenzara
a contar el plazo de garantia que figura en el apartado L), del Cuadro Anexo.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre
el estade de las obras con los efectos sefialados en los arts. 235.3 TRLCSP y 169 del
RCLCAP.

VI1.17. Resolucion del contrato. La resolucién del contrato tendrd en los supuestos que
se sefialan en los arts. 223 v 237 TRLCSP vy se acordara por el 6rgano de contratacién de
oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que se garantice la
andiencia a éste y con los efectos previstos en los arts. 224 y 239 TRI.CSP y 109 a 113
y 172 del RGLCAP.

También podrd resolverse el contrato por incumplimiento de las obligaciones
establecidas para el contratista en el apartado V1.11 del presente pliego. Serd causa
especifica de resolucion contractual la desobediencia a las ordenes fijadas por la
Direccién facultativa de la obra.

V11 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION

VII.1. El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra
modificar los contratos por razones de interés publico, en los casos y en la forma
previstos en el titulo V del libro 1, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los
articulos 108 y 211 del TRLCSP, asi como acordar su resolucién y determinar los
efectos de esta, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados
en el TRLCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, previo informe de la Secretaria, en el
gjercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucién serdn
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inmediatamente ejecutivos.

VII.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacidn,
resolucion y efectos de los contratos administrativos serdn resueltas por el 6rgano de
contratacién competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los
mismos se podrd interponer recurso contencioso-administrativo conforme al previsto
por la Ley reguladora de dicha jurisdiccidn, sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer recurso potestativo de reposicién ante el Alcalde en el plazo de un mes,
previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

VI11.3. En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procedera con caracter
potestativo la interposicion del recurso administrativo especial en materia de
contratacion previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias, en los
términos previstos en el articnlo 44 del TRLCSP.

VII.4. Cuestion de nulidad. En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP,
se podré plantear la interposicion de la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30
dias habiles, en los términos previstos en el articulo 39 del TRLCSP.

VIL.5. En caso de interposicion del recurso contencioso-administrativo, el recurrente
debera notificarlo al 6rgano de contratacidén, al objeto de determinar el caricter
gjecutivo de la resolucion del recurso especial en materia de contratacion cuando no sea
totalmente estimatoria, o cuando siéndolo, hubiesen comparecido en el procedimiento
otros interesados distintos del recurrente.

En cualquier caso, transcurridos diez dias desde la finalizacién del plazo para su
interposicién sin que haya temido lugar dicha notificacién, se entendera por no
interpuesto el recurso contencioso-administrativo a los efectos de lo dispuesto en la
Disposicién Transitoria séptima del TRILCSP y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de 1a Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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ANEXO

A) DESIGNACION DE LA OBRA (CPA Y CPV). Constrnccién de una biblioteca
municipal sita en C/ Alcalde Cristébal Ortega Navarro s/n. CPA 45.21.15. Trabajos
Generales de Constrnccién de otro tipo de Inmuebles. CPV 45200000-9 Trabajos
generales de construccién de inmuebles y obras de ingenieria civil, 45210000-2
Trabajos de construccidn de inmuebles, 45212330-8 Trabajos de construccion de

bibliotecas. .
B) VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

- Valor estimado del contrato: 1.516.405 euros (excluido IVA y teniendo en cuenta las
eventuales prorrogas; articulo 88.1 y 6 de la TRLCSP).

- Importe del IVA del valor estimado: 318.445,05 euros.

- Presupuesto base de licitacion: 1.834.850,04 euros IVA incluido.

C) FINANCIACION
Aplicacién Presupuestaria: 12-332-62200

D) REVISION DE PRECIOS. No procede por ser Ja ejecucion de la obra inferior a una
anualidad (art. 89 TRLCSP).

E) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONOMICA,
FINANCIERA Y TECNICA DEL LICITADOR. Se exige clasificacion.

F) CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Grupo: C
Subgrupo: 2, Categoria C.
Subrgupo 4, Categoria C.
Subgrupo 6, Categoria C.
Subgrupo 9, Categoria B.

G) DOCUMENTACION REFERENCIAS TECNICAS: No procede.

H) MESA DE CONTRATACION. Estara constituida por las siguientes personas (D.A.
Segunda RDLeg. 3/2011 TRLCSP).

E—Presidente. Que serd el Alcalde, o miembro de la Corporacién en quien delegue.

-Los vocales. Que seran el Secretario, el Interventor y un técnico de la Asesoria
Juridica o personas que las sustitnyan.

-Secretario. Que serd un funcionario de la Corporacién.

La determinacion de los miembros que integran la Mesa de Contratacién se encuentra
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publicada en el perfil del contratante asi como en el BOP de Malaga de 16 de
septiembre de 2013,

I) LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA LICITACION: Secretaria
municipal. Sita en la Plaza de la Juventud Primera Planta de la Casa Consistorial; en el
dia y hora sefialado en el perfil del contratante.

J) CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO:

- 1.1) El precio mas bajo. Se otorgardn 51 puntos a la oferta econémicamente mds
ventajosa calculando la puntuacién (P) de las demas licitadoras con arreglo a la
férmula siguiente:

P = (51 x importe de la oferta minima) / oferta del licitador que se valora.

Para ofertar una baja en el precio sera necesario haber ofertado la realizacion de
todas las mejoras especificadas en el apartado siguiente. Por lo tanto, no se
otorgard ningun punto por este concepto si previamente no se han ofertado todas
las mejoras indicadas en el siguiente apartado.

- J.2) Obras de Mejora. Hasta 49 puntos. Las mejoras que pueden presentarse por
los licitadores seran Unica y exclusivamente las establecidas a continuacién,
siendo ejecutadas a carge del contratista y sin coste alsuno para [a
Administracion. La realizacion de las mejoras debera ofertarse de forma
ordenada y sucesiva, respetando la numeracién indicada en el proyecto. Por lo
tanto, no podré ofertarse una obra de mejora, si previamente no se han ofertado
todas las precedentes

DETALLAR MEJORAS Y PRESUPUESTO

A efectos de baremacion de las mejoras presentadas, el valor econdémico de cada una de

} { \ cllas sera el que se establece en el Proyecto de Obras. El importe total de las mejoras se
Lo valora, segin el citado Proyecto en la cantidad de 571.003,33 € (IVA incluido). Las
mejoras que se oferten habrdn de ser completas, v en la oferta no se incluird ningtin tipo
ni de alza ni de baja al presupuesto de la mejora, siendo éste el que figura en el
Provecto.

i :
! E

La realizacion de las mejoras deberd ofertarse de forma ordenada v sucesiva, respetando
la numeracién indicada en el presente apartado. Por lo tanto, no podrd ofertarse una
obra de mejora, si previamente no se han ofertado todas las precedentes.
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La entidad licitadora que oferte la realizacién, a su costa, de todas las mejoras

presentadas obtendrd la puntuacién de 49 puntos, puntuindose el resto de forma

proporcional segin su importancia econémica sobre las base de la siguiente férmula:

P = (49 x importe de las mejoras ofertadas, I VA Incluido/ 571.003,33 )

Unicamente las empresas que hayan obtenido 49 puntos en el presente apartado podran
efectuar mejoras al presupuesto de licitacion.,

Ofertas con valores anormales o desproporcionados: Para el célculo del caracter
desproporcionado o anormal de las ofertas tinicamente se tendrd en cuenta la oferta
econdmica (apartado J.1). Para la consideracién de una oferta incursa en valores
anormales o desproporcionados se atendera al criterio establecido en el articulo 85 del
RD 1098/2001. Para estos supuestos se seguird el procedimiento establecido en el
articulo 152 del TRLCSP.

En caso de igualdad en las ofertas, se otorgara preferencia a aquéllas empresas que
cumplan los requisitos exigidos en el apartado 111.2.1.i del presente pliego (D. A Cuarta
del TRLCSP).

K) PLAZO DE EJECUCION: Once meses.

L) PLAZO DE GARANTIA: Un afio.

M) GASTOS DE ANUNCIOS: Por cuenta del adjudicatario.

N) MODIFICACIONES PREVISTAS, CUANTIFICACION Y PROCEDIMIENTO
PARA SU EJERCICIO . No previstas.

0) GARANTIA:

- Provisional. No procede.
— Definitiva: 5% del Importe de adjudicacion, excluido IVA. Se constituird segin
apartado IV del presente Pliego.

Alhaurin de la Torre a 23 de febrero de 2015
Fdo. Carlos Diaz
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