PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
LICITACION PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA CON UN UNICO CRITERIO DE ADJUDICACION (PRECIO)
EVALUABLE DE FORMA AUTOMATICA Y SIN ADMISION DE VARIANTES DEL
CONTRATO DE OBRAS DE CREACION DE PLAZA PUBLICA ESCANOLADA ENTRE
LAS BARRIADAS DE LA PALMILLA Y LA HUERTECILLA. TRAMITACION
URGENTE.

I. OBJETO DEL CONTRATO. NORMAS APLICABLES, FORMA DE ADJUDICACION Y
GENERALIDADES.

1.1. El presente Pliego tiene por objeto la contratacion de la obra que se describe en el apartado A),
del Cuadro Anexo.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato son las especificadas en la
providencia de la Concejalia Delegada de contratacion por la que se acuerda el inicio del
expediente.

1.2. La prestacion se ajustara a las condiciones figuradas en el Pliego asi como en el Proyecto de
Obras, que forman parte integrante del mismo.

1.3. La presente contratacion tiene caracter administrativo y se regulara por lo establecido en este
Pliego y en el Proyecto de Obras, y para lo no previsto en los mismos, por el RDLeg 3/2011 de 14
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
(TRLCSP en adelante); por el Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007; por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en todo lo
que no se oponga al anterior, asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualesquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

1.4. El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto, previsto y regulado por los arts. 138,
150 a 152 y 157 a 161 del TRLCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP asi como
por el RD 817/2009 de 8 de mayo. La eleccion del procedimiento abierto resulta de la aplicacion
del articulo 138 del TRLCSP por ser el procedimiento ordinario de licitacion y el que permite
mayor publicidad y concurrencia. Se ha establecido la adjudicacion sobre la base de un Unico
criterio (precio) en aplicacion de lo dispuesto por el articulo 150.1 del TRLCSP.

Expte. 2018 CONT-00001 1
CVE: FIRMANTE - FECHA EXPEDIENTE:: 2018CONT-
00001
07E20005BAEBOONSY3W1M20212 DAVID TOBAJAS GARACHANA-TECNICO ADMINISTRACION GENERAL - 05/03/2018 X
URL Comprobacién: serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,0U=Secretaria General de Administracién Fecha: 11/01/2018

Digital,O=Secretaria de Estado de Funcién Pablica,C=ES - 05/03/2018 08:34:18 Hora: 00:00

https://sede.alhaurindelatorre.es/

und. reg:REGISTRO

. i aritins o
index.php?id=verificacion GENERAL




1.5. Organo de Contratacion, organo con competencia en materia de contabilidad publica y
destinatario.

La competencia para contratar que corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegacion de
Alcaldia segun Decreto de Delegacion de competencias de 15 de junio de 2015.

El 6rgano con competencia en materia de contabilidad publica es el departamento de Intervencion,
y el destinatario es el departamento municipal de obras.

1.6. Perfil del contratante. El perfil del contratante incluira los datos e informaciones referentes a
la presente licitacion, incluidos los correspondientes anuncios y la adjudicacion del contrato. El
modo de acceder al perfil del contratante es a través de la pagina web del consistorio
(www.alhaurindelatone.es)

1.7. Publicidad. La presente licitacion sera objeto de publicacion mediante la insercion de anuncio
en el Boletin Oficial de la Provincia de Malaga.

II. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO

II. 1. El valor estimado del contrato a efectos de lo dispuesto en el articulo 88 del TRLCSP asi
como el presupuesto de licitacion maximo figuran en el apartado B), del Cuadro Anexo. La
aplicacion presupuestaria de las obligaciones econdomicas que se derivan del cumplimiento del
contrato, figura en el apartado C), del Cuadro Anexo.

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto del Proyecto aprobado por la
Administracion.

A todos los efectos, se entendera que el presupuesto aprobado por la Administracion., comprende
todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion de la
obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion y direccion de las obras y
cualesquiera otras que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, y toda clase de
impuestos y licencias tanto municipales provinciales y estatales, a excepcion del IVA, que figurara
como partida independiente.

Estaran incluidos en el precio los costes de legalizacion de las instalaciones que sean procedentes
segun la normativa vigente.

I1.2. Las ofertas de los licitadores determinaran el precio de la contrata para la construccion de las
obras, incluido el importe del impuesto sobre el valor afiadido (que figurara como partida
independiente) que en cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley 37/1992, o
con la norma del impuesto que por realizacion de la actividad o por su ubicacion territorial le sea
de aplicacion.

En el supuesto de que no se admitan variantes, seleccionada la oferta, el presupuesto del contrato y
los precios unitarios que regirdn durante la ejecucion de la obra, seran los del proyecto aprobado
base de licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacion resultante. Dicho
coeficiente se deducira dividiendo, el importe de la oferta economica presentada por el licitador
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que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de ejecucioén por contrata que figura en la
Resolucion aprobatoria del citado proyecto.

En el caso de que se admitan ofertas variantes y resulte seleccionada unas de ellas, el presupuesto
del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra, seran los del
proyecto presentado correspondiente a la oferta variante seleccionada, afectados por la aplicacion
del coeficiente de adjudicacion resultante el cual no podra ser superior a la unidad. Dicho
coeficiente se deducira dividiendo el importe de la oferta econémica de la variante seleccionada,
por el presupuesto de ejecucion por contrata del proyecto presentado correspondiente a dicha
oferta variante.

I1.3. En el caso de que el expediente se tramite anticipadamente, la adjudicacion queda sometida a
la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

I1.4. El precio del contrato podra ser objeto de revision, siempre y cuando se recoja esta
posibilidad y condiciones de la misma en el apartado D) del Cuadro Anexo, de conformidad con lo
regulado en los arts. 89 a 94 TRLCSR Las revisiones que en su caso procedan, modificaran,
incrementando o disminuyendo, la valoracion mensual del trabajo a realizar.

III. EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACION Y OFERTAS

III. 1. Empresas licitadoras. Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional, requisito este ultimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos que sea exigible por el TRLCSP.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podra tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacion de la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificacion, en su caso, de
la persona juridica dominante, siempre y cuando este acredite que tiene efectivamente a su
disposicion los medios de dichas sociedades

necesarios para la ejecucion de los contratos.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el art. 59 TRLCSP. Cada uno de los empresarios que
componen la agrupacion, debera acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional, con la presentacion de la documentacion a que hacen referencia
las clausulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de
los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la
Administracion. y que asumen el compromiso de constituirse en Uniéon Temporal de Empresas
(art. 24 del RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas componentes de la Union.
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La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos que
reglamentariamente se determinen en relacion con la aplicacion del régimen de ofertas con valores
anormales o desproporcionados previsto en el articulo 152 del TRLCSP.

Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en
el articulo 42 del Codigo de Comercio.

La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion incondicionada de
las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que retune todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Administracion. Las proposiciones se presentaran en el
lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion publicado en el Diario Oficial correspondiente y
en el perfil del contratante.

II1.2. Documentacion.

Los licitadores presentaran dos sobres cerrados y firmados por el mismo o persona que lo
represente en los que se indicaran ademas de la razén social y denominacion de la entidad
licitadora el titulo la licitacion, y contendran: el primero (A) la documentacion exigida para tomar
parte en procedimiento, el segundo (B) la correspondiente a la proposicion econdmica ajustada al
modelo que se incluye en este Pliego.

II1.2.1. Documentacion. administrativa. Sobre A
En dicho sobre deberan incluirse obligatoriamente los siguientes documentos:

a) Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracion segin el modelo insertado en el perfil del
contratante (Modelo I) todo ello segtin lo dispuesto en el articulo 146.4 del TRLCSP.

b) Los licitadores que pretendan contar con la preferencia regulada en la disposicion adicional
cuarta del TRLCSP, deberan presentar los documentos (contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social) que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicion, tienen
en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa
licitadora esta dedicada especificamente a la promocion e insercion laboral de personas en
situacion de exclusion social.

c) Las empresas extranjeras aportaran una declaracion expresa de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador. Las empresas extranjeras no comunitarias,
ademas, deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.
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Los documentos podran presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
caracter de autenticas, conforme a la legislacion vigente. Toda la documentacion debera
presentarse redactada en Castellano, las traducciones deberan hacerse en forma oficial (art. 23
RGLCAP).

I11.2.2. Proposicion econdmica. Sobre B

La proposicion expresara el valor ofertado como precio de contrata para la realizacion del trabajo
objeto de la licitacion, incluido el importe del impuesto sobre el valor anadido que corresponda.

Se presentara en la forma especificada en la presente clausula, afiadiendo la referencia
<Proposicion Econdmica>; redactada conforme al modelo que se inserta a continuacion:

DOM. [ et e eaaeeeeans /...] con DNI num.
[, /..], natural de [eooreeeree e /...] provincia de
[ /...], mayor de edad y con domicilio en [.......ccccoeevrrrirverrennen. ] C/
[ e ettt ettt e e e tb e e ete e ebaeeareenes /...] teléfono [.../. ....] actuando en
nombre (propio o de la empresa a que represente), manifiesta que, enterado del anuncio publicado
en el (Boletin Oficial ........c..cceevvvieneennen. ), de fecha [.....ccccevvennnnnne. /...] se muestra conforme
con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante, procedimiento
abierto, el contrato de [......cccocveriiiiiiiiiiiiciece e e e /...] asi como con el

Pliego de Clausulas Administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas, Proyecto de obras y
estudio de seguridad y salud que han de regir dicha licitacion y en la representacion que ostenta se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por el precio alzado de
[ /...] euros, mas el...... % de IVA, lo que hace un total

Lugar, fecha y fuma del proponente>>

Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de licitacién sera desechada por a Mesa en
resolucion motivada.

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicion, cualquiera que sea el numero de
dependencias donde esta pueda ser presentada. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en
agrupacion temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravencion de este principio
dara lugar automaticamente a la desestimacion de todas las por el presentadas.

I11.2.3. Plazo y lugar de entrega

Los sobres antes resefiados, deberan ser entregados en el Registro de entrada del Ayuntamiento en
horas de oficina durante el plazo sefialado en los anuncios de licitacién. Una vez presentada una
proposicion no podra ser retirada bajo ninglin pretexto.
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Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario deberd justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de correos y anunciar al érgano de contratacion la remision de
la oferta mediante telex, fax o telegrama en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos
note sera admitida la proposicion si es recibida por el érgano de contratacidon con posterioridad a la
fecha de terminacion del plazo.

Transcurridos, no obstante, 10 dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicion, esta no sera admitida en ningln caso.

Corresponde al organo de contratacion por razones de interés publico debidamente justificadas
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion. También podra desistir de Ia
adjudicacion antes de la adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En
ambos casos se compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido
y que queden justificados debidamente hasta un importe maximo de 150 euros.

I11.2.4. Mantenimiento de las proposiciones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 161 del TRLCSP, los licitadores no podran retirar
su proposicion durante el plazo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. La
retirada indebida de una proposicidn sera causa que impedird al licitador contratacion las
Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.2 TRLCSP, conllevando a
su vez la incautacion de la garantia provisional, en su caso, conforme al articulo 103.4 TRLCSP, si
esta hubiera sido exigida.

II1.3. Apertura y examen de las proposiciones.

La mesa de contratacion, de conformidad con el art. 320 TRLCSP, se constituira el dia. y hora
sefialado en el tablon de anuncios o en el perfil del contratante, y calificara previamente los
documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A). A los efectos de la
expresada calificacion, el presidente ordenara la apertura de los sobres, con exclusion de los
relativos a la proposicion econdmica y mejoras, y el Secretario certificara la relacion de
documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos materiales en la
documentacion presentada lo comunicara verbalmente a los interesados, o en su defecto mediante
fax o por teléfono, ademas se haran publicas a través de anuncios en el perfil del 6rgano de
contratacion y concederd un plazo no superior a tres dias habiles para que el licitador subsane el
error. Si no se observaren defectos en la documentacion administrativa presentada, se podra
proceder a la apertura del sobre B en el mismo acto.

La mesa, una vez calificada la documentacion a que se refiere el documentacion acreditativa de las
circunstancias citadas en los arts. 54 y ss. TRLCSP y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacion presentada, procedera a determinar las empresas que se ajustan a
lose criterios de seleccion de las mismas, a que hace referencia el art. 11 del RGLCAP, con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las causas de
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su rechazo.

A los efectos establecidos en los arts. 54 a 64 y 82 TRLCSP, el 6rgano y la mesa de contratacion
podran recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentacion del otros complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo
de cinco dias sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo
dispuesto en el art. 83.6 del RGLCAP.

En el acto publico de apertura del sobre B celebrado en el lugar, fecha y hora sefalados en el perfil
del contratante, la mesa realizara un pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las
proposiciones, identificando las admitidas a la licitacion, las rechazadas y sobre las causas de su
rechazo, poniéndolo de manifiesto a los licitadores presentes, sin perjuicio de su ulterior
publicacion en el perfil del contratante del Ayuntamiento.

Seguidamente la Mesa procedera a la apertura del citado sobre, en este acto publico, la Mesa
evaluara las proposiciones econémicas mediante los criterios de valoracion que se recogen en el
apartado J) del Anexo al presente Pliego, y formulara la propuesta que estime pertinente al 6rgano
de contratacion.

Se excluira del procedimiento de licitacion a aquéllos licitadores que incorporen en el sobre
A) documentacion correspondiente al sobre B).

La Mesa de Contratacion podra solicitar, antes de formular la propuesta, los informes técnicos que
considere necesarios que tengan relacion con el objeto del contrato, especialmente cuando
considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los
Pliegos o con el Proyecto, de conformidad con lo previsto en el articulo 160 TRLCSP.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados. Cuando se identifique una proposicion que
pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la Mesa dara audiencia al licitador afectado y
tramitara el procedimiento previsto en los apartados 3 y 4 del articulo 152 TRLCSP, y en vista de
su resultado propondré al Organo de Contratacion su aceptacion o rechazo.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de dos meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones (art. 161 TRLCSP). De no dictarse la adjudicacion en dicho plazo,
el empresario tiene derecho a retirar su proposicion y a que se le devuelva la garantia depositada,
en su caso.

I11.4 Publicacion de los actos de exclusion de la Mesa de Contratacion.

El acto de exclusion de un licitador podra ser notificado a este en el mismo acto publico, si fuera
posible por encontrarse algiin representante de la empresa presente en dicho acto, o en su defecto
mediante publicacion en el perfil del contratante del Ayuntamiento.

En el supuesto de contratos sujetos a regulacion armonizada, o el que reglamentariamente se
establezca, dicho acto sera susceptible del recurso especial del articulo 40 TRLCSP el cual debera
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interponerse en el registro del o6rgano de contratacion o en el del 6rgano competente para la
resolucion del recurso, en el plazo de quince dias habiles a computar desde el dia siguiente a aquel
en que se reciba la notificacion, sin que tenga el mismo efectos suspensivos automaticos.

La interposicion del recurso especial debera anunciarse previamente mediante escrito
especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el
organo de contratacion en el mismo plazo previsto para la interposicion del recurso.

En el resto de contratos, dicho acto sera susceptible de recurso de alzada ante el 6rgano de
contratacion, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las
desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacion que acompaiia a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

III. 5. Adjudicacion.

II1.5.1. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion.

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratacion. remitira al Organo de Contratacién, junto
con el Acta, la correspondiente propuesta de adjudicacion., en la que figuraran ordenadas las
ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuacion otorgada a cada una de ellas por aplicacion
de los criterios indicados en el apartado J) del Anexo al presente Pliego, e identificando la
econdmicamente mas ventajosa.

II1.5.2. Presentacion de la documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos previos
por el licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mas ventajosa.

El Organo de Contratacion., a la vista de la propuesta de adjudicacién. formulada por la Mesa,
clasificara por orden decreciente las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales y posteriormente, requerira al licitador que haya presentado la
oferta econdmicamente mas ventajosa para que en el plazo de diez dias habiles (o en su caso, los
que correspondan, si la licitacion fuese declarada urgente) a contar desde aquel en el que haya
recibido el requerimiento, presente:

- La documentacion exigida en el articulo 146.1 del TRLCSP, a saber:

a) Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ambito de actividad. La
capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas que se acreditara mediante
escritura de constitucion y de modificacion, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislaciéon mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su
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actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no espafolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara mediante la
inscripcion en los Registros o presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo I del
RGLCAP, en funcidn de los diferentes contratos.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar
mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acampanara a
la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los
entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el art. 3, en
forma sustancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira
del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion. Publica de la Organizacion Mundial de Comercio, segiin dispone el art. 55
TRLCSP.

En el supuesto de concurrir un empresario individual acampanara el Documento Nacional de
identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias
debidamente autenticadas.

b) Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar recogidas
en el art. 60 TRLCSP, que comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes; a tales efectos, se considerara que los licitadores estan al comente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social cuando concurran las
circunstancias especificadas en los articulos 13 y 14 del RD 1098/2001. La prueba de esta
circunstancia podra hacerse por cualquiera de los medios sefialados en el art.73 TRLCSP (art.
146.1.C TRLCSP). La declaracion no podra tener una antigiiedad superior a seis meses desde la
fecha de su expedicion.

¢) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. D.N.I. y escritura de apoderamiento
bastanteada por la Secretaria de la Corporacion y/o Asesoria Juridica a favor de las personas que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona juridica, este
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no
es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento
del Registro Mercantil, (art. 146.1.a TRLCSP y 21 RGLCAP).

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, y
que, de manera preferente, se sefialan en el apartado E) del cuadro Anexo. No obstante, esta
acreditacion se podré realizar por cualquiera de los medios establecidos en los arts. 75 y 78 del
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TRLCSP. Este requisito sera sustituido por la clasificacion que se indica en el apartado F) del
cuadro Anexo en los casos previstos en el art. 65 TRLCSP.

e) A fin de justificar la necesaria solvencia técnica y financiera, las personas fisicas o juridicas
deberan acreditar que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y
que disponen de la organizacidén y elementos necesarios para ejecutarlo, segun el Anexo antes
indicado.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacion de su solvencia, se
acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1
del RGLCAP).

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art. 63 TRLCSP) exigira demostrar que
para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibicion del
correspondiente documento de ..compromiso de disposicion, ademas de justificar su suficiencia
por los medios establecidos en el anexo F del presente Pliego.

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion del
Ayuntamiento.

Cuando se exija clasificacion, el licitador debera presentar certificacion

expedida por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda o testimonio
notarial del mismo, acompafiado de una declaracion responsable de su vigencia y de que se
mantienen las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento debera
acreditar que el licitador esta clasificado en los grupos y subgrupos que se especifican en el
presente Pliego en categorias iguales o superiores a las indicadas.

La clasificacion de la U.T.E. se determina mediante la acumulacion de las caracteristicas de cada
uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones (art. 52 RGLCAP). Se exige
que todas las empresas que concurran en la unién temporal estén clasificadas (art. 67.5 TRLCSP)
excepto cuando concurran en la unidén empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, en cuyo caso los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los
ultimos, en defecto de esta, su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional (art. 59
TRLCSP)

f) Pliego de Clausulas Administrativas debidamente formalizado en todas sus hojas.

g) Documentacion relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un dos por ciento de
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes. De
conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1982. de 7 de abril, de Integracion social de
minusvalidos, aquellos licitadores que tengan un numero de 50 o mas trabajadores en su plantilla
estaran obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas
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alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005. de 8 de abril, por el que se-regula el
cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de los
trabajadores con discapacidad. A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en la
disposicion adicional cuarta del TRLCSP. el adjudicatario debera aportar un certificado de la
empresa en el que conste tanto el niimero global de trabajadores de plantilla como el nimero
particular de trabajadores con discapacidad en la misma o. en el caso de haberse optado por
el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la
declaracion de excepcionalidad y una declaracion del licitador con las concretas medidas a
tal efecto aplicadas. Asimismo, las empresas adjudicatarias que tengan en su plantilla menos
de 50 trabajadores, deberan aportar certificado de la empresa en el que conste el nimero
global de trabajadores de plantilla.

h) Documentos acreditativos de la efectiva disposicion de los medios que, en su caso, se hubiesen
exigido en la licitacion y/o que el licitador se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato.

i) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de
seguridad social. Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social debera presentar originales o copias autenticas de los siguientes documentos:
Certificaciones expedidas por los d6rganos competentes en cada caso, con la forma y con los
efectos previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 del RCAP, acreditativas de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes. El adjudicatario podra sustituir el primero de los certificados por una
autorizacion a favor de este Ayuntamiento segun modelo insertado en el perfil del contratante.

j) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto de Actividades Economicas: Alta referida al
gjercicio comente, o ultimo recibo, junto con una declaracion responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracion responsable de encontrarse
exento.

k) Documento acreditativo de haber constituido la garantia definitiva exigida en el apartado IV del
presente Pliego o, en su caso, solicitud de que dicha garantia quede constituida mediante retencion
en el precio.

1) Documentos acreditativos de la habilitacion empresarial: En su caso, el contratista debera
acreditar el cumplimiento de las condiciones que fuesen exigidas por la legislacion sectorial

aplicable.

m) Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.
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Deberan aportar Certificado relativo a la inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas
correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma de Andalucia o de la Comunidad
Auténoma donde radique su domicilio social.

El plazo concedido para la presentacion de la documentacion justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos por el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa
tendra la consideracion de improrrogable, salvo en el caso de licitador {inico que no perjudique por
tanto derechos de terceros, siendo subsanable la acreditacion de requisitos, nunca su existencia. La
documentacion podra presentarse en cualquiera de los lugares mencionados en el articulo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 151.2
TRLCSP). El licitador que no cumplimente lo establecido en este apartado dentro del plazo
sefialado mediante dolo, culpa o negligencia podra ser declarado en prohibicion de contratar segiin
lo previsto en el articulo 60.2.d) TRLCSP.

Los documentos podran presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
caracter de autenticas, conforme a la legislacion vigente. Toda la documentacion debera
presentarse redactada en Castellano, las traducciones deberan hacerse en forma oficial (art, 23
RGLCAP).

II1.5.3. Adjudicacion

El Organo de Contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la recepcion de la documentacion a la que se refiere la clausula 111.5.2 del presente Pliego.

Esta adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los licitadores y, simultaneamente, se
publicara en el perfil del contratante.

La notificacion contendra la informacion necesaria que permita al licitador excluido interponer
recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, y en particular, la exigida por
el articulo 151.4 TRLCSP.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida
en el articulo 153 TRLCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizan conforme a lo dispuesto en el articulo 156.3 TRLCSP.

La notificacion se practicara por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su
recepcion por el destinatario.
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IV. GARANTIA DEFINITIVA

IV. 1. Dentro del plazo sefialado en el apartado II1.5.2 del presente Pliego, el adjudicatario estara
obligado a constituir fianza definitiva del 10 por ciento (diez por) del importe de adjudicacion,
IVA excluido. Dado que el unico criterio de adjudicacion es el menor precio, se ha estimado
conveniente que, ademas de la garantia ordinaria del 5 por ciento, se preste una complementaria de
un 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, alcanzando la garantia total un 10 por 100
del precio del contrato.

La garantia no se podra constituir mediante retencion en el precio.

IV.2. La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el art. 100 TRLCSP.

IV. 3. La devolucion y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 102 TRLCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

V. FORMALIZACION DEL CONTRATO/CESION

V.1. El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario debera presentar ante el
Organo de Contratacion:

- Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

- El justificante de abono de los anuncios de licitacion.

- Si el adjudicatario fuere una Union Temporal de Empresas, escritura publica de su constitucion,
CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

V.2 Plazo de formalizacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizan no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que se formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
una vez transcurrido el plazo indicado en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso
que lleve aparejada la suspension de la formalizan del contrato. De igual forma procedera cuando
el 6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizan del contrato debera efectuarse en el plazo maximo de quince
dias habiles contados desde el siguiente a la recepcion de la notificacion de la adjudicacion a los

Expte. 2018 CONT-00001 13
CVE: FIRMANTE - FECHA EXPEDIENTE:: 2018CONT-
00001
07E20005BAEBOONSY3W1M20212 DAVID TOBAJAS GARACHANA-TECNICO ADMINISTRACION GENERAL - 05/03/2018 X
URL Comprobacién: serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,0U=Secretaria General de Administracién Fecha: 11/01/2018

https://sede.alhaurindelatorre.es/ Digital,O=Secretaria de Estado de Funcién Publica,C=ES - 05/03/2018 08:34:18 Hora: 00:00

. oideveificac Und. reg:REGISTRO
index.php?id=verificacion GENERAL




licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

V.3. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato dentro del
plazo sefialado, la Administracion podra acordar su no formalizacion asi como dejar sin efecto la
adjudicacion y la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional
que, en su caso hubiese exigido, procediéndose a recabar la documentacion preceptiva al siguiente
licitador por el orden de sus ofertas, ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene la Administracion
de exigir' los danos y perjuicios que, en su caso, pudieran derivarse de la no formalizan del
contrato. Si las causas de . no formalizan fueren imputables al Ayuntamiento, se indemnizara al
contratista de los danos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia que
pueda negarse a la formalizan del contrato.

V.4. Publicidad de la formalizacion. De la formalizan del contrato, en su caso, se dara publicidad
segun lo dispuesto en el articulo 154 TRLCSP, cuyos gastos seran de cuenta del adjudicatario.

V.5. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 226 TRLCSP.

V.6. La contratacion por el adjudicatario de la realizacion parcial del contrato con terceros estara
sujeta a los requisitos establecidos en el art. 227 TRLCSP, asi como el pago a subcontratistas y
suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el art. 228 TRLCSP.

Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores.

El Ayuntamiento podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de
hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en la ejecucion del contrato.

El contratista remitird al Ayuntamiento, cuando este lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de contratacion o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, deberan aportar a solicitud del Ayuntamiento justificante de cumplimiento de los pagos
a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en
el articulo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Estas
obligaciones, se consideran condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de
la resolucion contractual y demas consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira
la imposicion de las penalidades diarias que a continuacion se indican: 0,20 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato por cada dia de retraso en el pago a los subcontratistas.

V.7. Ademas del contrato, tanto los pliegos como el proyecto y la documentacion técnica remitida
por el adjudicatario tendran caracter contractual.

Expte. 2018 CONT-00001 14

CVE: FIRMANTE - FECHA EXPEDIENTE:: 2018CONT-
00001

07E20005BAEBOONSY3W1M20212 DAVID TOBAJAS GARACHANA-TECNICO ADMINISTRACION GENERAL - 05/03/2018 X
URL Comprobacién: serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU:SecreIan’a General de Administracion Fecha: 11/01/2018
https://sede.alhaurindelatorre.es/ Digital,0=Secretaria de Estado de Funcion Publica,C=ES - 05/03/2018 08:34:18 Hora: 00:00
i 2id=verificaci und. reg:REGISTRO
index.php?id=verificacion GENERAL




VI. EJECUCION DEL CONTRATO

VI. 1. Direccién de las obras. La Administracion designara un Director de la obra responsable de
la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto
del contrato.

VI.2. Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas
estipuladas en este pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al
proyecto aprobado por la Administracion y conforme a las instrucciones que, en interpretacion
técnica de este diere al contratista el director de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes a las partes. El director de las obras podra ordenar la paralizacion de las mismas en
caso de que el contratista no ejecute la obra con sujecion al presente pliego o al proyecto, o cuando
no se cumplan sus directrices. Las obras paralizadas por causa imputable al contratista no
suspenden el computo del plazo para la nacionalizacion de la obra.

VL3. Plazo. El plazo general de ejecucion de la obra sera el que se fija en el apartado K), del
Cuadro Anexo.

VI1.4. Comprobacion del replanteo. La ejecucion del contrato comenzara con el acto de
comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo méximo de un diez dias desde la fecha de
la formalizan del contrato. La comprobacion del replanteo de las obras se efectuara en presencia
del adjudicatario o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por el art. 229
TRLCSP y disposiciones complementarias y arts. 139, 140 y 141 del RGLCAP.

VL5. Programa de trabajo. El contratista estara obligado a presentar programa de trabajo para que
sea aprobado por el oOrgano de contratacion, quien podrda imponer la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,

siempre que no contravengan las clausulas del contrato. Dicho programa debera presentarse en el
plazo de cinco dias naturales desde la fecha de formalizacion del contrato y no podra modificar'
ninguna de las condiciones contractuales. El programa de trabajo aprobado sera incorporado al
contrato.

El programa de trabajo debera incluir los siguientes datos:

1. - Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion
de sus mediciones.

2. - Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

3. - Estimaciéon en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
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.preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de
obra.

4. - Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipos ¢ instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.
5.- Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo se entenderan como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

VI.6. Plan de Seguridad y Salud (art. 7 RD 1627/1997 de 24 de octubre). En aplicacion del estudio
de segundad y salud o, en su caso, del estudio basico, el contratista elaborara en el plazo de cinco
dias naturales desde la fecha de formalizacion del contrato un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan
se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista
proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los
niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio basico. En el caso de planes de seguridad y
salud elaborados en aplicacion del estudio de

seguridad y salud, las propuestas de medidas alternativas de prevencion incluirdan la valoracion
economica de las mismas, que no podran implicar disminucidon del importe total ni de los niveles
de proteccion contenidos en el estudio.

El plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud, se
elevara para su aprobacion por el drgano de contratacion.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los
parrafos anteriores seran asumidas por la direccion facultativa.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de
ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa del organo de
contratacion. Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara
en la obra a disposicion permanente de los mismos.

Asimismo, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de la direccion
facultativa.

Si, por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del plan de seguridad y
salud, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no
podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

VIL.7. Fuerza mayor. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por

Expte. 2018 CONT-00001 16

CVE: FIRMANTE - FECHA EXPEDIENTE:: 2018CONT-
00001

07E20005BAEBOONSY3W1M20212 DAVID TOBAJAS GARACHANA-TECNICO ADMINISTRACION GENERAL - 05/03/2018 X
URL Comprobacién: serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU:SecreIan’a General de Administracion Fecha: 11/01/2018
https://sede.alhaurindelatorre.es/ Digital,0=Secretaria de Estado de Funcion Publica,C=ES - 05/03/2018 08:34:18 Hora: 00:00
i 2id=verificaci und. reg:REGISTRO
index.php?id=verificacion GENERAL




parte del contratista, este tendra derecho a una indemnizacién por los danos y perjuicios que se le
hubiesen causado.

Cendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 231 TRLCSP, que se
tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el art. 146 del RGLCAP.

VI. 8. Cumplimiento de plazos y penalidades por demora. El adjudicatario queda obligado al
cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos parciales fijados por la
Administracion. Si llegado el termino de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administraciéon. podra optar por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades econdmicas. Estas cantidades se
corresponderan con las determinadas en el art. 212 del TRLCSP.

La perdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacion por
danos y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracion., originados por la demora del
contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estara a lo dispuesto en el
art. 213.2 TRLCSP

En todo caso, la constitucion en mora del contratista no requerira internacional o intimacion previa
por parte de la Administracion.

El importe de las penalidades por demora se deducira de las certificaciones y, en su caso, de la
garantia.

VI.9. Abonos al contratista. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujecion al contrato otorgado y a sus
modificaciones, si las hubiere.

A los efectos de pago la Administracion expedira mensualmente, en los treinta primeros dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo. Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas
tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras
que comprende.

La Administracion. debera abonar el importe de las facturas dentro del plazo indicado en el
articulo 216.4 TRLCSP, siendo de aplicacion en caso de demora lo dispuesto en el articulo 216 del
TRLCSP. Para el caso de presentarse factura electrénica debera indicarse el siguiente codigo
D1R3: L01290075.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que ajuicio de la direccion de la obra existiesen
razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a percibir en cada ano;
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad
que la consignada en la anualidad correspondiente afectada por el coeficiente de adjudicacion.
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VI. 10 Revisiéon de Precios. Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revision de
precios, se estard a lo indicado en e 1 apartado D) del Cuadro Anexo. Cuando la revisiéon no
proceda, se hara constar asi en el expresado apartado. Cuando la revision de precios inicialmente
proceda, se indicara en el citado apartado el o los indices formulas polinomios que se aplicaran, en
su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revision de precios sera el establecido en los arts. 89 a 94 TRLCSP, y los
arts. 104, 105 y 106 del RGLCAP. Hasta tanto se aprueben las formulas tipo para la revision de
precios, seguiran aplicandose las aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre,
complementado por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto.

VI.11. Obligaciones del contratista de caracter especifico y gastos exigibles.
Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,
existiran especificamente las siguientes obligaciones:

1. El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el trabajo, debiendo cumplir el convenio colectivo del
sector y abonar las retribuciones que procedan por aplicacion del mismo.

El contratista debera constituir el 6rgano necesario con funcion especifica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designara el personal
técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. El
incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infraccion de las disposiciones sobre
seguridad por parte del personal técnico designado

por el, no implicara responsabilidad alguna por la Administracion contratante.

2. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios iniciales de la
licitacion y de formalizacion del contrato con el limite sefialado en el apartado M del Anexo del
presente Pliego, y en su caso de las tasa por la prestacion de los trabajos facultativos de
comprobacion del replanteo, direccion, inspeccion y liquidacion y cualesquiera otras que resulte
de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que estas sefialen.

3. Sefializacion. El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro debido a
la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista cumplira las ordenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de la instalacion
de sefiales complementarias o modificaciones de los que haya instalado. Los gastos que ocasiona
la sefalizacion seran abonados por el contratista.
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4. El contratista debera llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligenciados por
el Servicio a que este asignada la obra, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de Obras del Estado. En
el libro de ordenes, se anotaran las ordenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen
oportunas, autorizandolas con su firma. El contratista estara obligado a fumar, por si o por medio
de su delegacion, el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepcion de las
obras, el Libro de Ordenes pasara al poder de la Administracion., si bien podra ser consultado en
todo momento por el contratista.

5. La empresa se compromete a tener como Jefe de Obras, con dedicacion plena durante el tiempo
de ejecucion de la obra, a un técnico con capacidad suficiente para representarla en todo cuanto se
refiera a la ejecucion de las obras y con la titulacion, cualificacion y especializacion adecuada a la
naturaleza de la obra licitada, en este caso la de Arquitecto Superior o Arquitecto Técnico.

6. Conservacion de las obras. El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino
también a su conservacion hasta la recepcion. La responsabilidad del contratista por faltas que en
la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a
una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque estas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la

Direccion, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

7. Limpieza de las obras.- Se garantizara siempre una limpieza adecuada tanto de la zona de obra
como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondran de los medios
necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehiculos, sistemas de corte que no produzcan
polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc. si este hecho se produjera deberan limpiar
diariamente la zona no vallada de la obra y el entorno.

8. Oficina en obra. El contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y mantener
durante la ejecucion del contrato, una oficina de obra en el lugar que se considera mas apropiado,
previa conformidad del Director.

9. Sera obligacion del contratista indemnizar todos los danos y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato en los términos
establecidos en el articulo 214 TRLCSP.

Las obligaciones especificadas en los apartados VI.2, 3, 5, 6, 8 y 11.3 tendran la consideracion de
obligaciones contractuales esenciales cuyo incumplimiento podrd ser considerado causa de
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resolucion contractual al amparo de lo dispuesto en el articulo 223 .f) del TRLCSP.

VL. 12. Subcontratacion.

La contratacion por el adjudicatario de la realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta
a los requisitos establecidos en el art. 227 TRLCSP, asi como el pago a subcontratistas y
suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el art. 228 TRLCSP.

Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores. El Ayuntamiento podra
comprobar- el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer a todos los
subcontratistas o suministradores que participen en la ejecucion del contrato. El contratista
remitird al Ayuntamiento, cuando este lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con
aquellas condiciones de contratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo de pago.

Asimismo, deberan aportar a solicitud del Ayuntamiento justificante de cumplimiento de los pagos
a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en
el articulo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Estas
obligaciones, se consideran condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de
la resolucion contractual y demas consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira
la imposicion de las penalidades diarias que a continuacion se indican: 0,20 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato por cada dia de retraso en el pago a los subcontratistas.

VI. 13. Modificacion del Proyecto.

El contrato se podra modificar con sujecion a lo dispuesto en los arts. 105 a 108, 210, 211, 219y
234 del TRLCSP, asi como los articulos 158 a 162 del RGLCAP.. A los efectos de lo previsto en
los articulos 105 y 106 del TRLCSP, las causas especificas de modificacion del contrato asi como
su valoracion se incluiran, en su caso, en el correspondiente Proyecto.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion del Programa de Trabajos, en su caso.

VI. 14. Suspension de las obras.

En caso de producirse una suspension del contrato, se estara a lo estipulado en los arts. 220 y 238
TRLCSPy 103,170y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspension temporal, parcial o total, o definitiva, se levantara acta de la
suspension con los requisitos y formalidades establecidos en la normativa vigente.

VI. 15. Recepcion y liquidacion de las obras.

La recepcion y liquidacion se efectuaran en los términos y con las formalidades establecidas en los
arts. 222 y 235 TRLCSP y 163 y ss. del RGLCAP y en las clausulas 71 y siguientes del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, a cuyo efecto el
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contratista debe, con una antelacion de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicar por escrito a la
direccion de obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato. No obstante ello,
el plazo de recepcion se establece en 2 meses dadas las caracteristicas del objeto del contrato.

VI. 16. Plazo de garantia.

A partir de la fecha del acta de recepcion de la obra comenzara a contar el plazo de garantia que
figura en el apartado L), del Cuadro Anexo.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras
con los efectos sefialados en los arts. 235.3 TRLCSP y 169 del RCLCAP.

VI. 17. Resolucion del contrato.

La resolucion del contrato tendra en los supuestos que se sefialan en los arts. 223 y 237 TRLCSP y
se acordara por el organo de contratacion de oficio o a instancia del contratista mediante
procedimiento en el que se garantice la audiencia a este y con los efectos previstos en los arts. 224
y 239 TRLCSPy 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

Cambien podra resolverse el contrato por incumplimiento de las obligaciones establecidas para el
contratista en el apartado VI. 11 del presente pliego. Sera causa especifica de resolucion
contractual la desobediencia a las ordenes fijadas por la Direccion facultativa de la obra.

VII PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION

VII. 1. El o6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar los
contratos por razones de interés publico, en los casos y en la forma previstos en el titulo V del
libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los articulos 108 y 211 del TRLCSP, asi
como acordar su resolucion y determinar los efectos de esta, dentro de los limites y con sujecion a
los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe de la Secretaria, en el ejercicio
de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion seran inmediatamente ejecutivos.

VII.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos
de los contratos administrativos seran resueltas por el érgano de contratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos se podra interponer recurso
contencioso-administrativo conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccion, sin
perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicion ante el
Alcalde en el plazo de un mes, previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Publicas.
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VIL3. En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procedera con carécter potestativo
la interposicion del recurso administrativo especial en materia de contratacion previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias, en los términos previstos en el articulo 44 del
TRLCSP

VI1.4. Cuestion de nulidad. En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP, se podra
plantear la interposicion de la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30 dias habiles, en los
términos previstos en el articulo 39 del TRLCSP.

VILS. En caso de interposicion del recurso contencioso-administrativo, el recurrente debera
notificarlo al 6rgano de contratacion, al objeto de determinar el caracter ejecutivo de la resolucion
del recurso especial en materia de contratacion cuando no sea totalmente estimatoria, o cuando
siéndolo, hubiesen comparecido en el procedimiento otros interesados distintos del recurrente.

En cualquier caso, transcurridos diez dias desde la nacionalizacion del plazo para su interposicion
sin que haya tenido lugar dicha notificacion, se entenderd por no interpuesto el recurso
contencioso-administrativo a los efectos de lo dispuesto en la Disposicion Transitoria séptima del
TRLCSP y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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ANEXO

A) DESIGNACION DE LA OBRA (CPV).
Creacion de plaza publica escalonada entre las barriadas de la Palmilla y la Huertecilla.
CPV 45211360-0 Trabajos de construccion de desarrollo urbano.

B) VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

- Valor estimado del contrato: 1.090.929,94 euros (excluido IVA y teniendo en cuenta las eventuales
prorrogas; articulo 88.1 y 6 del TRLCSP).

Importe del IVA del valor estimado: 229.095,98 euros.

Valor estimado IVA incluido: 1.320.025,23 euros.

- Presupuesto maximo de licitacion (sin IVA): 1.090.929,94 euros.
Importe del IVA: 156.198,35 euros.229.095,98 euros.
Presupuesto maximo de licitacion IVA incluido: 1.320.025,23 euros.

C) FINANCIACION
Aplicacion Presupuestaria: 12.1531.6090316

D) REVISION DE PRECIOS. No procede.

E) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA'Y TECNICA
DEL LICITADOR.

Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:
Se exige clasificacion, sin perjuicio de lo cual, ademas se requiere:

- Adscripcion de medios personales:
Los relacionados en el apartado VI.11.5 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
- Adscripcion de medios materiales:
Los relacionados en el apartado VI.11.8 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Uniéon Europea.
-Acreditacion de la solvencia economica y financiera:

a) Volumen anual de negocios del licitador, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual
de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil.

- Acreditacion de la solvencia técnica:
a) Una relacion de los principales trabajos realizados en los tltimos diez afos, relacionados con el objeto
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del contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los mismos y donde el
importe acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del
contrato que se licita. Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracidon del empresario; en su caso, estos certificados seran comunicados directamente al
organo de contratacion por la autoridad competente.

Ademas se requiere:

- Adscripcion de medios personales:

Los relacionados en el apartado VI.11.5 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
- Adscripcion de medios materiales:

Los relacionados en el apartado VI.11.8 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

F) CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Grupo: K Subgrupo: 1,2 Categoria E
G) DOCUMENTACION REFERENCIAS TECNICAS: No procede.

H) MESA DE CONTRATACION. La determinacion de los miembros que integran la Mesa de Contratacion
se encuentra publicada en el perfil del contratante, asi como en el BOP de Malaga de 29 de mayo de 2017.

I) LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA LICITACION: Sala de Juntas Municipal. Sita en la
Plaza de la Juventud Primera Planta de la Casa Consistorial; en el dia y hora sefialado en el perfil del
contratante.

J) CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO:

- J.1) El precio mas bajo. Se otorgaran 100 puntos al licitador que oferte el menor precio, calculando la
puntuacion (P) de las demas licitadores con arreglo a la formula siguiente:
P = (100 x importe de la oferta minima) / oferta del licitador que se valora.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados: Para el calculo del caracter desproporcionado o
anormal de las ofertas se atendera al criterio establecido en el articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. Para estos supuestos se seguira el procedimiento establecido en el articulo 152 del TRLCSP.

En caso de empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se
resolvera mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de
finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Aquellas empresas que cumplan los requisitos exigidos en el apartado I11.2.1.b del presente pliego (D. A

Cuarta del RDLeg 3/2011).
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b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

K) PLAZO DE EJECUCION: Seis meses.
L) PLAZO DE GARANTIA: Advertido error en el Proyecto, el plazo de garantia es de un afio.
M) GASTOS DE ANUNCIOS: Por cuenta del adjudicatario, con el limite de 1.500 euros.

N) MODIFICACIONES PREVISTAS, CUANTIFICACION Y PROCEDIMIENTO PARA SU EJERCICIO
. No previstas.

0O) GARANTIA:

- Provisional. No procede.

- Definitiva: 10% del Importe de adjudicacion, excluido IVA. Se constituira segin apartado IV del presente
Pliego.

P) CONDICION ESENCIAL DE EJECUCION. INVERSION FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE.

Sin perjuicio de otras condiciones esenciales de ejecucion fijadas en el presente Pliego, la empresa
adjudicataria estd obligada a la incorporacion en la obra adjudicada de, al menos, un 30% de personas
desempleadas o que estén dadas de alta en situacion de mejora de empleo. El porcentaje se computara en
relacion al numero de trabajadores necesarios para la realizacion de la obra en su totalidad. Dicha
incorporacion debera acreditarse al inicio de las obras, mediante la aportacion de los documentos
pertinentes, que sean requeridos por el Ayuntamiento.

Si al inicio de las obras, no se acreditase la antes citada incorporacion, se impondra una penalidad diaria en
la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, hasta la acreditacion del
cumplimiento de la citada condicion esencial.

La cuantia de la penalidad a imponer por el presente incumplimiento no podra excedera al 10 por 100 del
presupuesto del contrato. Alcanzada dicha cuantia, se procedera a la resolucion contractual por causa
imputable al contratista.

Alhaurin de la Torre, en la fecha de la firma electronica.
T.A.G.
Fdo. David Tobajas.
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