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MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

El presente proyecto se lleva a cabo a petición del Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Estas obras son continuación de aquellas que se declararon por emergencia el 27
de diciembre de 2.016 y que dieron lugar a los movimientos de tierras, retirada del
antigua tubería de chapa galvanizada, colocación de un nuevo marco de hormigón
armado y posterior relleno de la zanja.

Ello ha sucedido así debido a las fuertes lluvias registradas en nuestro municipio a
final de noviembre y principios del mes de diciembre de 2.016.

El embovedado del Arroyo Blanquillo tiene algo más de 30 años de vida y unos 400
ml de recorrido desde la Calle Reales Alcázares. Seguramente la solución estructural
no ha sido la más idónea ya que en las fechas señaladas, en el cruce con la Calle
María Zambrano, el peso de los transformadores eléctricos de baja y media tensión
hundió hasta un metro la calle, con el consiguiente riesgo de un mayor hundimiento
e incluso electrocución.

Posteriores vídeos del cuerpo de bomberos desde el interior de la canalización
confirmaron que el tubo de chapa galvanizada de 2.500 mm de diámetro había
colapsado interiormente y había perdido su forma circular para dejar paso a un
amasijo de piezas sueltas, rotas y aplastadas.

Por tanto las obras de emergencia que se han llevado a cabo desde enero a julio del
año 2.017 han tenido por misión eliminar el peligro inminente anteriormente
mencionado.

Queda por tanto terminar la obra pendiente de hacer y que no ha revestido el mismo
carácter de gravedad que la ejecutada hasta ahora.

2.- OBJETO DEL PROYECTO.

Como decimos este proyecto continúa y termina la obra pendiente de sustitución del
embovedado del Arroyo Blanquillo.

Dado que las obras de emergencia no comprendían los últimos 200ml y dado que
tampoco comprendían las pavimentaciones y servicios, el presente proyecto no solo
se ocupa de la obra civil hidráulica pendiente de ejecutar hasta llegar al arquetón de
la Calle Reales Alcázares, si no que también alcanza el acabado de las calles
afectadas.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
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Debido a que este proyecto continúa la primera parte ya ejecutada por emergencia,
se aprovecharán todas las soluciones constructivas ya estudiadas anteriormente
para que así tengamos un mismo cuerpo en el ámbito afectado:

Servicios afectados

Por suerte en este tramo no nos encontramos con las anteriores redes de media y
alta tensión y telefonía. Las mismas dieron lugar a un gran trabajo tanto de ingeniería
como de construcción de la obra provisional.

Sin embargo nos encontramos con un pequeño tramo a desviar del principal colector
de aguas residuales y otro tramo de una tubería principal de agua potable.

Con carácter de menor importancia pero con la misma necesidad de desvío también
nos encontramos un pequeño tramo de canalización de electricidad en baja tensión
y una pequeña tubería de llenado del aljibe de riego del parque del Algarrobal.

Demoliciones

Las demoliciones se llevarán a cabo estrictamente en lo necesario cuando tocamos
pavimento bituminoso y acerados pero se llevarán por completo en el paseo central
de hormigón impreso para así rehacerlo de nuevo posteriormente.

También será necesario retirar las canalizaciones correspondientes a lass redes de
aguas pluviales, riego, alumbrado público...

Movimiento de tierras

Este capítulo se puede ver desglosado en la parte necesaria para retirar el tubo de
chapa y en la parte necesaria para colocar el nuevo marco de hormigíon armado. Así
que el total vendrá dado por la suma de los dos anteriores.

Como decimos anteriormente en este proyecto heredamos las secciones
transversales ya ejecutadas y que nos han demostrado su validez desde el punto de
vista geotécnico.

A lo largo de la obra se irá afinando la medición resultante del volumen de tierras que
no vuelve a entrar en la zanja, ya que dentro de la misma introducimos no pocos
áridos filtrantes en la parte baja y suelo seleccionado en la parte alta.

En este sentido hay una parcela muncipal en la urbanización Santa Clara que
recibirá las tierras sobrantes

Estructura del embovedado

Dado que la resistencia de la tubería de chapa de diámetro 2.500mm ha resultado
a todas luces insuficiente, en el momento de las obras de emergencia se acordó
entre todas las partes intervinientes que la mejor solución de futuro tenía que ser la
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de un marco de hormigón armado de dimensiones 3m horizontal y 2m en vertical.

Ello implicaba no solo el aumento de la capacidad hidráulica, si no además su
capacidad resistente, ya que la misma quedó definida solicitando que soportara la
carga de 5m de relleno de tierras y 60Tn de tráfico. Así se tiene una garantía sobre
los espacios públicos que discurren por encima, a saber el parque del Algarrobal, el
recinto ferial y mercadillo.

Reposición y nuevos servicios

Además de reponer a su estado original los servicios afectados se añade una red de
baja tensión en vacío para los feriantes que posibilite en los momentos necesarios,
la eliminación de tendidos eléctricos aéreos. También se proyecta una pequeña red
de agua para el mismo fin.

El resto de redes vuelven a su estado original.

Pavimentaciones

El proyecto en este capítulo no puede ser más sencillo en la medida que se quiere
recuperar la misma pavimentación existente.

4.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS.

Dado que en el momento de redacción del presente proyecto las obras de
emergencia no han finalizado, los firmantes de este proyecto nos vemos en la
obligación exigir previo al comienzo de las obras un levantamiento topográfico del
ámbito a firmar por parte de la Dirección de Obra y la empresa contratista.

Así se podrá resolver por diferencias las mediciones del movimiento de tierras
necesario para llevar a cabo las obras.

5.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y SITUACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS.

La actuación es entre la glorieta Pascual Madoz y el cruce de la calle Manuel
Machado con la avenida de la Alhambra.

Según el Plan General de Ordenación Urbanística: Adaptación Parcial a la L.O.U.A.
de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre, aprobado definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento el 9 de Julio de 2009 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
el 14 de Octubre de 2009, los terrenos por los que discurre la actuación son suelo
urbano consolidado.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA

El plazo de ejecución de las obras será de TRES (3) MESES.
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De conformidad con la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el
plazo de garantía será de UN AÑO, contando a partir de la fecha del Acta de
Recepción de las Obras, durante el cual queda obligado a la conservación y
funcionamiento de las instalaciones, debiendo sustituir cualquier parte de ellas
que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u
otros motivos que le sean imputables o como consecuencia de los agentes
atmosféricos previsibles, o cualquier otra causa que no se pueda considerar como
inevitable.

7.-CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

El sistema de ejecución de la obra será por contrata.

Conforme al Reglamento general de la ley de contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el R.D. 1098/2001 de 12 de octubre y sus modificaciones,
corresponde :

Grupo: E) Hidráulicas,
Subgrupo: 7) Obras hidráulicas sin cualificación específica.
Categoría: d) Cuando el importe de las obras sin i.v.a. excede de 360.000 euros y
no sobrepasa los 840.000 euros en un año.

8.-REVISIÓN DE PRECIOS

No procede revisión de precios, ya que dado el plazo de ejecución previsto, TRES
(3) MESES, y los plazos legalmente establecidos, no es previsible que transcurra un
año desde la adjudicación a la finalización de las obras, conforme al Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.

9.- SEGURIDAD Y SALUD

Se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud Laboral, de acuerdo con la
legislación vigente, que puede verse en el Anejo nº 1.5.

El presupuesto obtenido (11.622,96 euros) se ha incorporado al Presupuesto de
Ejecución Material de las obras.

10.- OCUPACIÓN DE TERRENOS Y RESTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE

Todos estos terrenos o son de titularidad pública o se cuenta con la autorización
correspondiente para su ocupación, debiendo quedar acreditada tal circunstancia por
el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, previamente a la firma del Acta de
Replanteo Previo de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
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noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

11.- CONDICIONAMIENTO GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS

Conforme al art. 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
considerando las características de los terrenos sobre los que la obra se va a
ejecutar, no se considera necesario la realización de un estudio geotécnico detallado
del terreno afectado, previo a la ejecución de las obras previstas.

Lo anterior queda justificado en que las determinaciones llevadas a cabo en la
primera parte de la obra son perfectamente válidas en esta continuación de las
mismas.

Gracias a que en el ámbito de las obras ya se realizó un estudio geotécnico con
motivo del recrecido de la torre eléctrica que lindaba con el parque del Algarrobal,
los datos y determinaciones del mismo sirvieron para definir los taludes de
excavación de la obra de emergencia.

Es por este motivo que se vuelve a mostrar dicho estudio geotécnico en el presente
proyecto.

12.- VIABILIDAD TECNICA Y MEDIOAMBIENTAL

Los firmantes del proyecto declaran por la presente que el proyecto redactado es
viable desde el punto de vista técnico y medioambiental. A continuación se desarrolla
la justificación medioambiental:

Tampoco afecta a suelos calificados como terrenos forestales, no resultando de
aplicación la Ley 43/2003 de Montes ni la Ley 2/92 forestal de Andalucía, así como
sus desarrollos normativos.

Así mismo, la actuación no tiene una incidencia apreciable sobre la fauna y la flora
silvestres, resultando de aplicación en la materia de protección de flora y fauna
silvestres la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres y la Ley
42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Los terrenos donde se ubica la actuación no están incluidos en espacio protegido
Red Natura 2000, en espacio natural protegido o sus zonas periféricas de protección
ni en áreas protegidas por instrumentos internacionales, por lo que no resulta de
aplicación las normas reguladoras de dichos lugares.

Para terminar decir que no se afectan las vías pecuarias, reguladas por la Ley
3/1995 de vías pecuarias y el Decreto 155/1998 por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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13.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El proyecto comprende una obra completa en el sentido permitido o exigido
respectivamente por los artículos 86, 109.2 y 123 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y art. 125 del Reglamento General (R.D. 1098/2001)
pudiendo ser abierta al uso público una vez terminada.

14.- PLAN DE OBRA

Se ha efectuado una programación de trabajos y una planificación valorada de las
obras, que puede verse en el Anejo nº 1.1.

15.- CONTROL DE CALIDAD

El Adjudicatario está obligado a abonar los gastos derivados de los ensayos hasta
un límite del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material.

El resto del importe, por encima de dicho límite, es de abono por parte de la
Administración.

El laboratorio de control de calidad estará directamente a disposición de este
Ayuntamiento, quedando a su criterio técnico el cómo, cuándo y dónde se ejecutarán
los ensayos, quedando el mismo siempre al único criterio y disposición de la
Dirección Facultativa.

16.- ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

De acuerdo con lo que se establece en el Decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que
se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, el diseño
de los elementos de este proyecto se ha hecho teniendo en cuenta las
especificaciones contenidas en el Título I “Accesibilidad en las infraestructuras y el
urbanismo”de dicho texto legal.

En concreto son de aplicación a nuestro proyecto los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y
31.

17.- RESUMEN DE PRESUPUESTO.

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. a la
expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
UN EURO CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS, #743.801,65 €# €

En Alhaurín de la Torre, a 14 de Julio de 2.017
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El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Arquitecto Municipal

Raúl Bullejos Hita           Aurelio Atienza Cabrera

TÉCNICOS COLABORADORES EN EL PRESENTE PROYECTO

Mª Victoria Vega Ríos. Delineante Proyectista.
Gustavo González Hoyos. Topógrafo.
José María Sancho Vera. Ingeniero Técnico Industrial.
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ANEJO 1.1.- PLAN DE OBRAS

CVE: 07E1000459BD00O6M9P8Z1Y1I3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

EMILIO RAUL BULLEJOS HITA-TÉCNICO INFRAESTRUCTURAS  -  28/07/2017
AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  -  28/07/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  28/07/2017 10:35:42

DOCUMENTO: 20170285117

Fecha: 28/07/2017

Hora: 10:35



ANEJO 1.2.- FICHA JUSTIFICATIVA DE ACCESIBILIDAD
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO *

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: HORMIGÓN
Color: CREMA
Resbaladicidad: GRADO 3

Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
Material:
Color:

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la
construcción de los itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario
urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las
condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa
fabricante.

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones
de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte
en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12,
de 19 de enero de 2012)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m Variable
Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % --- La del vial
Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % 2 %
Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m
Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) --- ≤ 0,12 m

En itinerarios peatonales ∅ ≤ 0,01 m ---Abertura máxima de los
alcorques de rejilla, y de las
rejillas en registros. En calzadas ∅ ≤ 0,025 m ---
Iluminación homogénea ≥ 20 luxes --- 30 luxes
(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.
VADOS PARA PASO PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46)

Longitud ≤ 2,0 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 %Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

Longitud ≤ 2,5 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % 6%
Pendiente transversal del plano inclinado estre dos niveles a
comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % 2 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m 1,8 m
Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud vado = Longitud vado
Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm
VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal ≤ 8,00 %
Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m --- ≤ 6,00 %
Pendiente transversal = Itinerario peatonal ≤ 2,00 %
PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones = Vado de peatones

Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones ≥ 0,90 m --- 4m

Anchura = 0,80 m --- 0.8m
Franja señalizadora pavimento
táctil direccional Longitud

= Hasta línea fachada
o 4 m

--- = Hasta línea fachada

Anchura = 0,60 m --- = 0,6

Señalización en la
acera

Franja señalizadora pavimento
táctil botones Longitud

= Encuentro calzada-
vado o zona peatonal

--- = zona peatonal

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46)
Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m 4m
Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m 3m
Espacio libre --- ---

Fondo dos franjas
pav. Botones

= 0,40 m --- = 0,40 m
Nivel calzada
(2-4 cm) Anchura pavimento

direccional
= 0,80 m --- = 0,80 m

Fondo dos franjas
pav. Botones

= 0,60 m --- = 0,60 m

Señalización en
la acera

Nivel acerado
Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m --- = 0,80 m

PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m
Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤  8,00 %
Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %
Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux ---

Anchura --- = Itin. peatonal
Franja señalizadora pav. táctil direccional

Longitud --- = 0,60 m
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Altura
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y
diferenciados del entorno.

Altura
0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos
De 0,045 m a

0,05 m
De 0,045 m a

0,05 m
Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m
Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m ---
PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m
Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤  8,00 %
Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %
Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux
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Anchura --- = Itin. peatonal
Franja señalizadora pav. táctil direccional

Longitud --- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Trazado recto
Directriz

Generatriz curva. Radio --- R ≥ 50 m
Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤  0,70 ---

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤ α ≤ 90º ---

Peldaños

Anchura banda señalización a 3 cm. del
borde

= 0,05 m ---

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m
Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera
Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la
escalera

--- ≥ 1,50 m

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las
partidas

--- ≥ 1,20 m

Anchura = Anchura escalera = Anchura escaleraFranja señalizadora pavimento táctil
direccional Longitud = 1,20 m = 0,60 m
Barandillas inescalables
Coincidirán con inicio y final

Altura
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
aristas y diferenciados del entorno.

Altura
0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos
De 0,045 m a

0,05 m
De 0,045 m a

0,05 m
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m ---
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)

Espacio colindante libre de obstáculos ∅ ≥ 1,50 m ---

= Anchura puerta ---Franja pavimento
tactil indicador
direccional = 1,20 m ---
Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m ---
Espacio entre el suelo de la cabina y el
pavimento exterior ≥ 0,035 m ---

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m ---
Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m ---

Una puerta 1,10 x 1,40 m ---

Dos puertas
enfrentadas

1,10 x 1,40 m ---Dimensiones mínimas
interiores de la cabina

Dos puertas en
ángulo

1,40 x 1,40 m ---

Anchura = Ancho tapiz ---
Tapices rodantes

Franja pavimento
táctil indicador
direccional Longitud = 1,20 m ---

Anchura = Ancho escaleras ---
Escaleras mecánicas

Franja pavimento
táctil indicador
direccional Longitud = 1,20 m ---

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m
Radio en el caso de rampas de generatriz curva --- R ≥ 50 m
Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m
Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %

Tramos de longitud > 3,00 m y  ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %
Pendiente longitudinal
(1)

Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %
(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal
Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %
Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 mFondo de mesetas y
zonas de
desembarque Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Anchura = Anchura rampa = Anchura mesetaFranja señalizadora pavimento táctil
direccional. Longitud = 1,20 m = 0,60 m
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final.

Altura (1)
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas yAltura 0,65 m y 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m
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diferenciados del entorno 0,95 m y 1,05 m

Diámetro del pasamanos
De 0,045 m a

0,05 m
De 0,045 m a

0,05 m
Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA
OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Separación a la zona a señalizar --- ≥ 0,50 m 0,5 m
Vallas

Altura --- ≥ 0,90 m 2 m
Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m ---

Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m
Andamios o estabilizadores de
fachadas con túneles inferiores

Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Si invade itinerario peatonal accesible,
franja de pav. táctil indicador direccional
provisional. Ancho.

= 0,40 m ---

Distancia entre señalizaciones luminosas de
advertencia en el vallado. ≤ 50m ---Señalización

Contenedores de
obras

Anchura franja pintura
reflectante contorno
superior

--- ≥ 0,10 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26)
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:
Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.
Altura libre de obstáculos --- ≥ 2,20 m
Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso
principal.

--- De 0,90 a 1,20 m

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m

Banco Obligatorio ObligatorioZonas de descanso
Dotación

Espacio libre ∅ ≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m

Resalte máximo --- Enrasadas Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal ∅ ≥ 0,01 m --- ∅ ≤  0,01 m

Orificios en calzadas ∅ ≥ 0,025 m --- ∅ ≤  0,025 m
Rejillas

Distancia a paso de peatones ∅ ≥ 0,50 m --- ∅ ≥ 0,50 m
SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m ---

Altura ≤ 0,85 m ---

Alto ≥ 0,70 m ---

Ancho ≥ 0,80 m ---

Mesas de juegos
accesibles

Espacio libre inferior

Fondo ≥ 0,50 m ---
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) ∅ ≥ 1,50 m ---
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OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones.

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden
cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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ANEJO 1.3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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ANEJO 1.4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO
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ANEJO 1.5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ANEJO 1.6.-GESTION DE RESIDUOS
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1. LEGISLACION VIGENTE.

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición indica la obligatoriedad de que
se incluya en el Proyecto de Obra un estudio de gestión de los residuos de
construcción y demolición que se producirán en la misma. Dicho estudio deberá
incluir una estimación de la cantidad, las medidas genéricas de prevención que se
adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los
costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del
proyecto.

Se entiende como residuo de construcción y demolición “cualquier sustancia u objeto
que, cumpliendo con la definición de residuo dada por la Ley 10/1998, de 21 de abril,
se genere en una obra de construcción y demolición”.

Se entiende por obra de construcción o demolición “la actividad consistente en la
construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble,
tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa,
instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.
También la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno
o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros
análogos”.

2. ESTIMACION DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS GENERADOS EN
OBRA.

El principal origen de los residuos generados en la obra serán las siguientes:

• Demolición de pavimento existente con un espesor medio de 20 cm.
• Desbroce de terreno natural con un espesor de 10 cm.

Los volúmenes de las demoliciones, movimientos de tierras y fresados se muestran
a continuación:

Residuos RCD
Demolición de hormigón impreso 740 m3
Demolición pavimento de mezcla bituminosa 80 m3
TOTAL 820 m3

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS DE OBRA.

Con respecto a los residuos de obra generados en el fresado del pavimento asfáltico
existentes, se procederá a su acopio en parcela de titularidad municipal o a lugar
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indicado por la Dirección de Obra, para su posterior reutilización.

Por otro lado, la principal medida para prevenir la generación de residuos de obra
será hacer un estudio lo más ajustado posible de las necesidades de materiales de
obra para evitar sobrantes que se transformen en residuos. El material sobrante se
intentará devolver al proveedor.

4.  OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE
RESIDUOS EN OBRA.

Se deberá prevenir la producción de residuos y fomentar, por este orden, su
reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular
los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud
de las personas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos.

En la obra en estudio, se procederá a la separación de residuos en origen para su
posterior recogida y gestión por parte de un gestor autorizado, de la forma que se
describe en el siguiente apartado.

5. MEDIDAS PARA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA.

Se deberá disponer de distintas zonas de recogida selectiva de residuos en la obra,
para lograr la separación en origen de las siguientes fracciones:

• Escombros
• Palets de madera
• Papel y Cartón
• Plásticos
• Residuos generales asimilables a urbanos
• Residuos peligrosos (envases que hayan contenido sustancias peligrosas)

Para el caso de los residuos peligrosos, éstos no se pueden colocar directamente
sobre el terreno sino que se deberá disponer de contenedor/es que cumplan con lo
especificado en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, esto es:

• Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite
cualquier pérdida de contenido y construidos con materiales no susceptibles de ser
atacados por el contenido ni de formar con éste combinaciones peligrosas.

• Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad
a las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin
defectos estructurales y sin fugas aparentes.

• Los recipientes destinados a envasar residuos tóxicos y peligrosos que se
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encuentren en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presión, cumplirán la
legislación vigente en la materia.

• El envasado y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos se hará de
forma que se evite generación de calor, explosiones, igniciones, formación de
sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su
gestión.

• Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos deberán
estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española
oficial del Estado.

• En la etiqueta deberá figurar: a) El código de identificación de los residuos que
contiene, según el sistema de identificación que se describe en el anexo I del
mencionado Real Decreto. b) Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.
c) Fechas de envasado. d) La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.

• Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en los envases los
siguientes pictogramas, representados según el anexo II del mismo Real Decreto y
dibujados en negro sobre fondo amarillo-naranja.

• Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de riesgo se tendrán
en cuenta los criterios siguientes: a) La obligación de poner el indicador de riesgo de
residuo tóxico hace que sea facultativa la inclusión de los indicadores de riesgo de
residuos nocivo y corrosivo. b) La obligación de poner el indicador de riesgo de
residuo explosivo hace que sea facultativa la inclusión del indicador de riesgo de
residuo inflamable y comburente.

• La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si
fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a
error o desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operación
posterior del residuo.

• El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10X10 cm.

• No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de
forma clara las inscripciones a que hace referencia el apartado anterior, siempre y
cuando estén conformes con los requisitos exigidos.

• Los productores dispondrán de zonas de almacenamiento de los residuos tóxicos
y peligrosos para su gestión posterior, bien en la propia instalación, siempre que esté
debidamente autorizada, bien mediante su cesión a una entidad gestora de estos
residuos.

• El almacenamiento de residuos y las instalaciones necesarias para el mismo
deberán cumplir con la legislación y normas técnicas que les sean de aplicación.
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• El tiempo de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos por parte de los
productores no podrá exceder de seis meses, salvo autorización especial del órgano
competente de la Comunidad Autónoma donde se lleve a cabo dicho
almacenamiento.
Para el resto de residuos, bastará con delimitar las zonas con mallas y colocar un
cartel identificativo del tipo de residuo a almacenar en dicho sitio.

6. UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTION DE
RESIDUOS EN OBRA.

Las instalaciones previstas para la gestión de los residuos en obra se ubicarán
próximas a la zona de acceso a la misma, para facilitar la recogida de los mismos por
los vehículos destinados a ello.

En cada momento la  ubicación de estas instalaciones puede variar según la
estimación de la Dirección de Obra.

7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTION DE RESIDUOS
EN OBRA.

El coste asociado a la gestión de los residuos de obra se deriva del coste de la
recogida para su posterior tratamiento por parte de Gestores Autorizados, tanto de
residuos de obra como de residuos peligrosos, así mismo en la valoración de cada
calle se incluye un presupuesto para la gestión de los Residuos de la Obra.

A continuación se muestra el Listados de Gestores Autorizados para residuos
peligrosos y para residuos urbanos y asimilables ubicados en la provincia de Málaga,
a los que la contrata podrá solicitar presupuesto para que lleven a cabo la recogida
y posterior tratamiento de cada tipología de residuos.

Nº Gestor
(GRU)

Identificación Gestor Residuos que gestiona Instalación Domicilio

24

URBASER, S.A RU y asimilables Planta de recuperación y compostaje
y vertedero de apoyo de Casares

Paraje de Benamorabe (Camino
de Pedregales), Casares

39

FINANCIERA Y
MINERA,S.A.

Asimilables a urbanos Bda.La Araña,Ctra.Almeria
km.8.Málaga

Claudio Coello,32.Madrid

42

AUTODESPIECE DEL
AUTOMOVIL,S.L.

Vehículos a final vida útil Ctra.Azucarera-
Intelhorce,13.P.I.Guadalhorce

ctra.Azucarera-Intelhorce,13.P.I.
Guadalhorce

49

SERV.DE LIMPIEZA
INTEGRAL DE MALAGA III
,S.A.(LIMASA III)

Residuos Urbanos y
asimilables, neumaticos
fuera de uso

Centro Ambiental de Los Ruices(en
cabecera del Arroyo Arias)

Avda. Camino de la Térmica,83

CVE: 07E1000459BD00O6M9P8Z1Y1I3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

EMILIO RAUL BULLEJOS HITA-TÉCNICO INFRAESTRUCTURAS  -  28/07/2017
AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  -  28/07/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  28/07/2017 10:35:42

DOCUMENTO: 20170285117

Fecha: 28/07/2017

Hora: 10:35



97

FRCO. CLAVERIAS
FAJARDO (DESGUACE EL
ZAMPOÑAZO)

VFU, neumáticos,
plásticos, vidrio, metales
férricos y no férricos

Ctra.Alameda-
Mollina,km.7.Mollina(Málaga)

C/Cañada,3,  Alameda(Málaga)

110

ARIDOS LA VENTILLA,S.L. Residuos inertes de
construcciones y
demoliciones de obras

Ctra.Ronda-San Pedro,km.10,Cruce
.29451-Parauta.Málaga

Avda. José Ortega y Gasset,194-
196.P.I.Alameda,Edif.Sando.Mála
ga

126

HERMANOS RÍOS, S.C. VFU Ctra. Ntra Sra de Araceli, pcla 5,
Colonia de Sta. Inés,  Los Asperones

Ctra. Ntra Sra de Araceli, pcla 5,
Colonia de Sta. Inés,  Los
Asperones

129

DESGUACE RÍO DEL
PADRÓN, S.L.

VFU y férricos Polígono Industrial 1, Aptdo. 590, CP
29680, Estepona

Polígono Industrial 1, Aptdo. 590,
CP 29680, Estepona

135

AHYRESA (ANDALUZA DE
HIERROS Y
RECUPERACIONES, S.A.)

envases, VFU, metales,
residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos,
residuos urbanos

C/ Valleniza, nº 29, Polg. Ind. Santa
Teresa

C/ Valleniza, nº 29, Polg. Ind.
Santa Teresa

139

EURODESGUACE
MÁLAGA, S.L.

VFU Ctra. Ntra. Sra. de Araceli, parcela 2,
Pol. Ind. Asperones

Ctra. Ntra. Sra. de Araceli, parcela
2, Pol. Ind. Asperones

144

AUTODESGUACE
HERMANOS GONZALEZ,
S.L.

VFU y metales Ctra. Azucarera-Intelhorce, 13-B, del
Pol. Ind. Guadalhorce

Ctra. Azucarera-Intelhorce, 13-B,
del Pol. Ind. Guadalhorce

156

RECUPERACIONES DE
METALES Y CHATARRAS
LA ESTRELLA, S.L.

envases, metales, VFU, no
metales, voluminosos,
maderas,

Pol. Ind. La Estrella, C/ Yunquera 12, Pol. Ind. La Estrella, C/ Yunquera
12,

159

AUTORECAMBIOS
MONTERO, S.L.

VFU Ctra. Campillos-Ronda, km 15
(Teba)

Ctra. Campillos-Ronda, km 15
(Teba)

171

PEDRO MUÑÓZ CASADO VFU Ctra. Nstra. Sra. de Araceli, parcela
7, Colonia de Sta. Inés

C/ Emilio Lafuente Alcantara, nº
14, 1ºB

173

ADIPA (ASOCIACIÓN DE
DISMINUIDOS PSÍQUICOS
DE ANTEQUERA Y SU
COMARCA)

papel y cartón Ctra. de Córdoba, s/n, Aptdo. de
correos 15, de Antequera

Ctra. de Córdoba, s/n, Aptdo. de
correos 15, de Antequera

179

DESGUACE Y GRUAS EL
PINO, S.L

VFU Ctra. de Arriate, p. km. 0´2, Ronda Ctra. de Arriate, p. km. 0´2, Ronda

201

JUAN CARLOS LUQUE
BARCOS (Desguace
Almayate)

VFU Polígono 24, parcela catastral nº 52,
de Almayate

Polígono 24, parcela catastral nº
52, de Almayate

207

RECICLADOS MIJAS, S.L. Resicuos de contruc. y
demolición de obras
(RCD´s)

Arroyo de la Cala, Finca El Colillero,
(Cala de Mijas)

Bulevar La Cala, Comercial La
Vega, L.24 (Cala de Mijas)
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216

AUTODESGUACE GARCÍA,
S.L.

VFU Ctra. Azucarera-Intelhorce, nº 13 A,
Pol. Ind. del  Guadalhorce

Ctra. Azucarera-Intelhorce, nº 13
A, Pol. Ind. del  Guadalhorce

219

REPLASUR, S.L. Residuos plásticos Pol. Ind. Santa Teresa, C/ Torre del
Mar, 31

Pol. Ind. Santa Teresa, C/ Torre
del Mar, 31

228

EMPRESA
MEDIOAMBIENTAL
MALAGUEÑA, S.L.

Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos

Avda. de Los Guindos, nº 26, de
Málaga

Avda. de Los Guindos, nº 26, de
Málaga

233

AUTODESGUACE AVILÉS,
S.C

Vehículos al final de su
vida útil

Ctra. Azucarera-Intelhorce, parcela
nº 11, del Pol. Ind. del  Guadalhorce

Ctra. Azucarera-Intelhorce,
parcela nº 11, del Pol. Ind. del 
Guadalhorce

242

AUTODESGUACE INTER,
S.L.

Vehículos al final de su
vida útil

Ctra. Azucarera-Intelhorce, parcela
11 B, Pol. Ind. del Guadalhorce

Ctra. Azucarera-Intelhorce,
parcela 11 B, Pol. Ind. del
Guadalhorce

243

AUTODESGUACE
HERMANOS VARGAS, S.L

Vehículos al final de su
vida úitl

Ctra. Azucarera-Intelhorce, Pol. Ind.
del Guadalhorce, parcela 5

Ctra. Azucarera-Intelhorce, Pol.
Ind. del Guadalhorce, parcela 5

245

AUTODESGUACE LA
ALBERCA, S.L.,

Vehículos al final de su
vida útil

Ctra. Azucarera-Intelhorce, parcela
1, Pol. Ind. del Guadalhorce,

Ctra. Azucarera-Intelhorce,
parcela 1, Pol. Ind. del
Guadalhorce,

246

SCRAP YARD, S.L., Vehículos al final de su
vida útil

Ctra. Azucarera-Intelhorce, Pol. Ind.
del Guadalhorce, parcela 7

Ctra. Azucarera-Intelhorce, Pol.
Ind. del Guadalhorce, parcela 7

254

MOLINO Y LIMPIEZA DE
VIDRIO, S.A.

Vidrio Pol. Ind. de Alhaurín de la Torre,
parcelas 13 y 14

Pol. Ind. de Alhaurín de la Torre,
parcelas 13 y 14

266 RECIPALLETS
GUADALHORCE, S.A.L., Envases de madera C/ Carlo Goldoni, nº 9, de

Málaga

C/ Carlo Goldoni, nº 9-11

270 DOBLE A DE RECICLAJE Y
NA, S.L.

Cartuchos de tinta de
impresión

C/ Huerta de los Claveles, nº 15,
Málaga

C/ Huerta de los Claveles, nº 15,
Málaga

279 ARISTERRA, S.L.
Residuos de construción y
demolición de obras
(RCD´s)

Finca Santa Cruz, Calle Joaquín
Vargas, parcela 9, Málaga C/ San Andrés, nº 21, 2º a, Málaga

290 RECISUR MALAGA, S.L. residuos de papel y carton,
plásticos

Polígono Villarosa, C/ Julio Camba,
s/n, CP 29004, de Málaga Camino bajo, 33, Armilla

332

AGUILAR CHATARRA Y
METALES, S.L.

Residuos metálicos,
cables

C/ Portales del Peñón, nº 10, de
Alhaurín de la Torre

C/ Portales del Peñón, nº 10, de
Alhaurín de la Torre
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347

DESGUACE GRUAS LUIS,
S.L.

VFU Cañada El Burgo, s/n, Velez-Málaga C/ Maestro Genaro Rincón,
Edificio Gaviota, 4º, 6, Velez-
Málaga

362 NEUMATICOS ADRIAN
MORENO, S.L.

Neumáticos fuera de uso C/ Doradilla, parcela 7, Pol. Ind. Las
Viñas, MOLLINA

C/ Doradilla, parcela 7, Pol. Ind.
Las Viñas, MOLLINA

363 ARIDOS ECOLOGICOS DEL
SUR, S.L.

RCDs Ctra. a Campanillas km 2´5, Málaga Ctra. a Campanillas km 2´5,
Málaga
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ANEJO 1.7.-ESTUDIO GEOTECNICO
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ANEJO 1.8.-CALCULO ESTRUCTURAL
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1. INTRODUCCION

Se describen en el presente anejo los cálculos estructurales del marco de
hormigón armado que sustituirá al antiguo tubo arco de chapa de acero a instalar
en el embovedado del arroyo Blanquillo.

2. BASES DE PARTIDA

La tipología del nuevo embovedado será la de un marco prefabricado de
hormigón armado machihembrado de dimensiones interiores tres metros de
ancho (WN) y dos metros de alto (HN) con un espesor de solera, dintel y hastiales
de 20 cm, con junta a testa.

El marco contará con cartelas de refuerzo en sus esquinas inferiores y superiores,
de forma que aumente el espesor en aquella zona donde los esfuerzos sean
máximos. Estas cartelas serán de 20 cm (medida horizontal) x 10 cm (medida
vertical).

La unión entre marco-marco se llevará a cabo, como se ha mencionado,
mediante una junta de unión a testa. El sellado de dichas juntas se realizará en
obra una vez colocados los marcos según las directrices de la Dirección de Obra.

Su resistencia mecánica será suficiente para soportar una carga de tierras de 5
metros de altura, una sobrecarga de uso en el interior y el trasdós de 1 Tn/m2 y
una sobrecarga de tráfico de 60 Tn (según norma IAP-11)

Las características geotécnicas del terreno serán:
o Módulo de balasto: 5.000 Tn/m3

o Densidad del terreno: 1,8 Tn/m3

o Ángulo de rozamiento interno: 30º
o Ángulo de reparto de cargas: 45º
o A efectos del sismo
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Las condiciones de instalación del marco prefabricado para el nuevo
embovedamiento del arroyo Blanquillo serán las siguientes:

o Zanja terraplenada
o Relleno simétrico del trasdós
o Apoyo sobre cama de hormigón en masa de 10 centímetros

de espesor y acomodo en cama de arena

Una vez definidas las condiciones de contorno, se procede a especificar las
características de los materiales a emplear en el marco:

o Acero: BS500 SD, con
� límite elástico fyk= 500 N/mm2.
� Coeficiente de minoración del hormigón: үc= 1.5
� Coeficiente de minoración del acero: үs= 1.15

o Hormigón: HA-40/S/12/IIa, dado que el terreno es no agresivo
y el fluido a transportar en su interior será en lámina libre y de
carácter de agua bruta (embovedado de arroyo), sin
presencia de aguas residuales.

3. NORMAS DE CALCULO

Las normativas aplicadas al presente estudio han sido las siguientes:

• Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08.
• IAP-11, Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto

de Puentes de Carreteras, para la generación de las acciones.
• Norma UNE- EN 14844, Productos prefabricados de hormigón,

Marcos.

4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

La acción del terreno tiene dos componentes: el peso sobre elementos
horizontales y el empuje sobre elementos verticales:

• El peso del terreno sobre los elementos horizontales se determina
aplicando al volumen de suelo que gravite sobre la superficie del
elemento horizontal considerando el peso específico del relleno
vertido y compactado, cumpliendo con la normativa IAP-11. A
continuación se realiza una comprobación de las teorías clásicas de
Marston y Spangler y de cómo afectan al cálculo de esta acción.

• La estimación de los empujes horizontales se realiza mediante un
cálculo bidimensional, introduciendo secciones perpendiculares a
las paredes del módulo.

• -Debido a la morfología de la pieza, los hastiales del módulo se
consideran suficientemente rígidos como para poder considerar que
los desplazamientos en este sentido sean prácticamente nulos, por
lo que se tiene en cuenta un estado tensional de empuje en reposo.
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El relleno de tierras en el trasdós de la estructura deberá realizarse de la
siguiente forma: deberá compensarse la zanja o terraplén hasta la altura de la
parte superior del marco, rellenando alternativamente sobre los dos lados,
utilizando los materiales granulados seleccionados con una compactación al 95%
del Próctor Modificado, compactados con la ayuda de un compactador ligero o a
mano, en capas que no excedan de 20 cm y respetando un desnivel a cada lado
que no exceda de 50 cm (tal y como se indica en el Anexo C de la Norma UNE-
EN 14844).

En lo referente a las combinaciones, el empuje del terreno se considera de
acuerdo a lo establecido en la IAP-11, como una acción permanente de valor no
constante.

En cuanto a las acciones debidas al tráfico, se tiene en cuenta todo lo establecido
en la Instrucción IAP-2011.

Sin embargo si se tienen en cuenta otras acciones como las debidas a la
aceleración sísmica de cálculo (ac = S x p x ab ) siendo:

• ac= aceleración sísmica de cálculo y ab= aceleración sísmica base,
que para el caso de la zona de la obra a ejecutar se puede
considerar a ab = 0.10g.

• p = es un coeficiente de riesgo, que está en función del periodo de
vida –t-, para el cual se proyecta la construcción, y cuyo valor es: p =
(t/50)0.37 en nuestro caso hemos supuesto una t = 100 años
considerando una construcción de importancia especial, con lo que
p = 1,3.

• S = C/1,25 + 3,33*(p* ab /g-0,1)*(1-C/1,25) para 0,1g<pxab < 0,4g
Su valor entonces es S = 1,25.

C es un coeficiente adimensional que para un Suelo Cohesivo o Arena Limosa
Tipo III su valor es de C = 1,6.
Al final el valor obtenido para ac= 1,60 m/s2

Además se tiene en cuenta una sobrecarga hidráulica causada por una corriente
de agua en el interior del marco. Se valora a partir de un peso específico del agua
igual a 9,8 kN/m3. El empuje del agua es el hidrostático, a una cota constante de
1.00 m. sin entrar en carga.

4.1 DURABILIDAD

La clase general de exposición ambiental relativa a la corrosión de armaduras en
la se que van a encontrar los marcos objeto del presente estudio es IIa (EHE-08
Art. 8.2.2).

El ambiente al que se encuentren sometidos influye en el recubrimiento mínimo
que tiene que tener la armadura, en este caso sería:
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Clase de
exposición

Tipo de Cemento

Resistencia
Característica del

Hormigón
(N/mm2)

Vida Útil de
Proyecto (años)

Recubrimiento
mínimo (mm)

IIa CEM I fck>= 40 100 20

1Recubrimiento mínimo (mm) (Tabla extraída de la Tabla 37.2.4.1- EHE-08)

El recubrimiento nominal se define como el valor mínimo más un margen de
seguridad que, en el caso del prefabricado con control intenso de ejecución, es 0
mm, por lo que el recubrimiento dispuesto en el cálculo de 30 mm cumple de
sobra con lo exigido.

Respecto a la abertura máxima de fisura, en la Tabla 5.1.1.2 de la EHE-08 se
define para ambiente IIa y hormigón armado un valor de 0.3 mm. En ningún
momento se sobrepasa este valor máximo.

4.2 COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES

Los Coeficientes Parciales de Seguridad considerados para cada tipo de carga
son los siguientes:

E. L. ÚLTIMO
E. L. SERVICIO

Situación Persistente Situación Accidental
E. F. E. D. E. F. E. D. E. F. E.D.

Peso Propio de
Hormigón

1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00

Peso Propio de
Tierras

1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00

Empuje de
Tierras

1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00

Superestructur
a

1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00

Sobrecarga de
Tráfico

0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00

Carro de
Cargas

Puntuales
0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00

Acción del agua 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00
Gradiente
Térmico

0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00

Acción Sísmica 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

2 Coeficiente Parciales de Seguridad para las Acciones

Siendo:
• E. F.  : Coeficiente para el efecto favorable
• E. D.  : Coeficiente para el efecto desfavorable

- Coeficientes de combinación:
• Valor de combinación: 0.60
• Valor frecuente: 0.50
• Valor casi permanente: 0.20
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- Coeficientes de minoración de los materiales:
• Situación persistente

o Hormigón: 1.50
o Acero: 1.15

• Situación accidental
o Hormigón: 1.30
o Acero: 1.00

4.3 ACCIONES CONSIDERADAS

Las acciones consideradas en el cálculo son:

1. Peso propio de tierras sobre el dintel: carga vertical gravitatoria
equivalente a la altura de tierras descritas anteriormente; 5 m que se
encuentran sobre el dintel, con la densidad de tierras de 1.8 Tn/m3
fijada. El cliente aportará una sección con el perfil longitudinal del
marco en el que se reflejen las cotas reales de terreno por encima
del marco. Además la carga máxima admisible del terreno según
aporta el cliente es de 20,0 Tn/m2 siendo la máxima establecida en
cálculo es de 20 tn/m2.

2. Carro de cargas: incluye la acción de un carro de cargas debido al
tráfico según la IAP-11. La superficie de apoyo sobre la que actúa
cada carga será de 40 cm paralelamente al eje del vehículo por 40
cm de ancho.

3. Empuje de tierras: abarca el empuje horizontal producido por las
tierras que rodean el marco.

4. Sobrecarga hidráulica: a una cota constante de 1.00 m en el interior
del marco. Aunque el cliente establece en su procedimiento de
ejecución del cimiento del marco el establecimiento de una serie de
zanjas drenantes en tipo espina de pez para evitar la presencia del
nivel freático por encima de la rasante hidráulica del marco.

5. Sobrecarga: se considera una sobrecarga uniforme de 1.0 Tn/m2
sobre el trasdós de los hastiales, de forma que se calcula para que
se abarquen las posibles disimetrías que puedan existir en la
realidad, siendo ésta la opción más desfavorable y que junto con el
carro de cargas completa la acción descrita en la IAP-11.

6. Peso propio del marco: con una densidad de hormigón de 2.50
Tn/m3.

7. Acción sísmica: con una aceleración de cálculo sísmica básica (ab)
de 0.10g m/s2 se estipula un valor de ac = 4,53 m/s2 para el
Término Municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga) (NCSP-07).

CVE: 07E1000459BD00O6M9P8Z1Y1I3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

EMILIO RAUL BULLEJOS HITA-TÉCNICO INFRAESTRUCTURAS  -  28/07/2017
AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  -  28/07/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  28/07/2017 10:35:42

DOCUMENTO: 20170285117

Fecha: 28/07/2017

Hora: 10:35



En el anexo de cálculo adjunto se pueden observar los esfuerzos y
desplazamientos obtenidos para cada una de las tres hipótesis y ponderadas
según los coeficientes de seguridad indicados.

4.3.1 Comprobación de la teoría de Marston y Splenger

Se procede a la comprobación de las teorías clásicas que Marston y
Spangler desarrollaron entre los años 1920 y 1930 en las que se analiza la
influencia que tiene el rozamiento negativo de las caras verticales laterales sobre
la carga vertical de relleno que apoya sobre el marco.

Según la deducción original de Marston, procedente de la integración de
las fuerzas actuantes se obtienen unos coeficientes que dependen de la relación
hr/b, siendo hr la altura de tierras de relleno sobre el dintel y b el ancho de la
zanja o terraplén a la altura del dintel del marco.

Así, la carga producida por el relleno de tierras vertical es la siguiente:

Carga sobre el marco= Coeficiente de Marston x Peso específico del relleno
x hr x b

El coeficiente de Marston depende de la razón hr/b y de la instalación en la
que se encuentren colocados los marcos, entre las que se encuentran cuatro
tipos diferentes:

• Zanja
• Zanja terraplenada
• Terraplén
• Zanja inducida en terraplén

En este caso la instalación es tipo terraplén (situándose como la situación
más desfavorable de las hipótesis anteriores de colocación).

A este respecto cabe decir que, tal y como se recoge en la “Guía de
Cimentaciones de Obras de Carretera” el rozamiento negativo en cada  una  de
 las  caras  verticales  laterales  produce  sobre  el  plano  del  techo  una
compresión media adicional que puede estimarse mediante la expresión:

• D: profundidad del plano del techo desde la superficie = 5 ml.

• H: altura de cálculo de la obra de fábrica enterrada = 2,40 ml.
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• B: anchura del techo de cálculo de la obra de fábrica
enterrada = 3,40 ml.

• F: factor adimensional que toma el valor.

• Et: módulo de deformación del relleno del trasdós

(cuña de transición).

• Er: módulo de deformación del relleno sobre el

techo.

Esta expresión indica que, efectivamente, la compresión adicional se

puede variar en función de la relación Et/Er pero en ningún caso debe

considerarse nula. Para conseguir un incremento de tensiones mínimo se

debería colocar sobre el dintel del marco  un  relleno  con  Er  <<Et.. Aun en

este hipotético caso se tendría:

Sin embargo en esta circunstancia la razón de asentamiento entre la
deformación de la cuña lateral y la cuña central con la cimentación que se va a
ejecutar supone considerar una razón 1/1 (suelo muy compacto en cimentación),
con lo cual el valor de f es:

• F = 3.08 (coeficiente adimensional)

El valor de r quedaría entonces:

23 /62,3/1*)2/()/( mtnfHDmtnr r =+∗= γ
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Teniendo presente que el valor anterior debe ser igual o menor al valor

máximo de la sobracarga del dintel (r max) anteriormente establecida, el valor

de la misma resultaría:

Como conclusión se deduce que en el caso de este tipo de instalaciones el
efecto Marston produce un efecto desfavorable, por lo tanto supone una
sobrecarga adicional al efecto del terreno. En nuestro caso el programa de
cálculo CIVILCAD establece el valor proporcionado por la sobrecarga del efecto
Marston como la aplicación de una carga adicional en Tn/m2 a añadir a la carga
aportado por el terreno. En conclusión podemos decir que este valor de
sobrecarga es de:

5.  METODO DE CALCULO

Para la obtención de los resultados se ha utilizado el programa informático
de cálculo CivilCAD2000, módulo Cajones 2.0.

El programa permite proyectar este tipo de piezas analizando el problema
mediante el uso de emparrillados tridimensionales, calculando la envolvente
global de esfuerzos, y cuantías de acero generadas por la acción de los distintos
tipos de carga.

Para la obtención de los esfuerzos, la aplicación genera automáticamente
un modelo de barras para representar cada uno de los módulos proyectados, en
el que aplica unas cargas generadas también automáticamente a partir de los
valores introducidos para la consideración de cada acción.

Las cargas que actúan sobre el marco son el peso propio del hormigón, el
empuje de tierras, la superestructura, la acción de la sobrecarga repartida, el tren
de cargas, el gradiente térmico en el dintel y la acción sísmica mediante la
introducción de la aceleración básica sísmica de cálculo.

Para la consideración de la acción sísmica, el programa genera un tipo de
carga con una sola hipótesis con tantas unidades de carga como barras verticales
existen en los hastiales exteriores izquierdo y derecho del marco. Aplica la ley de
Mononobe – Okabe de acuerdo con la cual, la acción sísmica equivale a un
empuje horizontal aplicado a una altura sobre la solera igual a 3ht/5.

Una vez chequeada la información de entrada, el programa genera el
emparrillado tridimensional con que discretizar la estructura. Para cada uno de los
tipos de carga se siguen los siguientes pasos:

2/62,3' mtnSQMarston =

223

max /97,3)/()/(*3,0 mtnBDmtnr r =∗= γ
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• Generación de cargas equivalentes
• Resolución del cálculo matricial de la estructura.
• Cálculo de la envolvente de esfuerzos, reacciones y movimientos

para el tipo de carga en los estados límites último y de utilización.

Finalmente y, tras evaluar las envolventes para cada tipo de carga,
CivilCAD2000 obtiene las envolventes globales.

Tras ejecutar el cálculo de esfuerzos, se procede a obtener el armado del
marco. El programa se vale de las envolventes calculadas para armar cada
módulo con armado transversal, longitudinal y cercos de cortante.

Para la obtención de las armaduras se tiene en cuenta la comprobación de
armadura mínima establecida en el apartado 42.3.2 de la EHE y la relativa a las
cuantías geométricas mínimas establecidas en el apartado 42.3.5 de la EHE.
Concretamente se dan valores para pilares, losas, vigas y muros. Se suele utilizar
el caso que más se asemeje a estas piezas prefabricadas. Debido a la alta
relación ancho vs canto  de las paredes de los marcos, el material que más se
asemeja son las losas.

Cuantías geométricas mínimas, en tanto por 1000, referidas a la sección
total de hormigón:

Acero B400S B500SD
Losas 2.0 1.8

3 Cuantías Geométricas Mínimas de Armado en tanto por 1000

Por lo tanto, para el caso en estudio, con acero B500SD se tiene:

As,mín= 1.8/1000 · Ac= 1.8/1000 · 200 · 1000= 360 mm2/m

En coherencia con la EHE, se tiene en cuenta el condicionante siguiente:

La armadura mínima de una losa se puede repartir entre las dos caras. Por
lo tanto, el valor final adoptado para la cuantía mínima se corresponde con el
50% del valor obtenido de acuerdo con la tabla, por lo que sería 180 mm2/m.

Siendo este valor inferior a los 200 mm2/m que establece el programa
como valor mínimo.

6. ESFUERZOS Y ARMADOS

Respecto a los armados obtenidos, se ha considerado el adecuado brazo
mecánico en la comprobación de las secciones, para lo cual se incluye un plano
de planta de los armados, donde se puede apreciar la disposición de los
refuerzos, siendo repartidos de forma homogénea a lo largo de la longitud del
marco de forma que no coincidan algunas de las posiciones en la vertical e
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impidan que queden en la parte central del dintel o de la solera.

A continuación se presentan los anexos de cálculo y las fichas técnicas para las
diferentes hipótesis con los resultados obtenidos.

MODELO DE CÁLCULO, ESFUERZOS Y ARMADO.
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DOCUMENTO Nº2

PLANOS
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DOCUMENTO Nº3

 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
 PARTICULARES
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

En caso de contradicción entre los documentos del presente proyecto se resolverá
por el orden de prevalencia que se dicta a continuación:

1) Planos
2) Memoria
3) Presupuesto
4) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Sobre la defición técnica de las distintas partidas y capítulos contenidos en las
mediciones y cuadros de precios, así como sus condiciones generales, ejecución de
las obras, especificaciones de la unidad terminada, medición y abono, control de
calidad y demás características, serán de obligado cumplimiento lo que dictaminen
los siguientes Pliegos y Normativas:

- El vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3), sus modificaciones y actualizaciones :

- Orden 1382/2002 de 16/05/2002, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones

- Orden de 27/12/1999, carreterass. Actualiza determinados artículos del
pliego deprescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes
hidrocarbonados

- Corrección, orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo por la que se actualizan
determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones

- Orden de 28/12/1999, carreteras. Actualiza el pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes en correlativo a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

- Real Decreto 2661/1998 de 11/12/1998, HORMIGÓN. Aprueba la
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".(Ministerio fomento)

- Real Decreto 996/1999 de 11/06/1999, HORMIGÓN. Modifica los Reales
Decretos 1177/1992, de 2-10-1992, de reestructuración de la Comisión
Permanente y 2661/1998, de 11-12-1998, que aprueba la "Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE)". (Ministerio fomento)

- Ordenanzas Municipales.

- Normas N.L.T. de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del
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Suelo de 15 de junio de 1999. (Centro de Estudios de Carreteras en el
área de carreteras y transportes y Laboratorio de Geotécnia, en el de
mecánica del suelo del CEDEX según R.D. 2558/1985 de 27 de
diciembre)

- Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales, sus modificaciones
y reglamentos de desarrollo.

- R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
obras de construcción y su guía técnica.

2.- El contratista deberá disponer, al menos, de un Ingeniero Técnico al frente de los
trabajos, con dedicación exclusiva a los mismos.

En Alhaurín de la Torre, Julio de 2.017

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Arquitecto Municipal

Raúl Bullejos Hita Aurelio Atienza Cabrera
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Condiciones Legales y Económico-
Administrativas

1. CONDICIONES GENERALES 
1.1. OBJETO

Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para
la total realización del proyecto, incluidos todos los materiales y medios auxi-liares, así como la
definición de la normativa legal a que están sujetos todos los procesos y las personas que intervienen
en la obra, y el establecimiento previo de unos criterios y medios con los que se puede estimar y
valorar las obras realizadas.

1.2 DOCUMENTOS

Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto con el presente
Pliego de Condiciones, la Memoria Descriptiva, los Planos y el Presupuesto.
La Dirección Facultativa podrá suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios
a lo largo de la misma, y en el Libro de Órdenes y Asistencias, que estará en todo momento en la obra,
podrá fijar cuantas órdenes o instrucciones crea oportunas con indicación de la fecha y la firma de
dicha Dirección, así como la del "enterado" del contratista, encargado o técnico que le represente.

1.3 CONDICIONES NO ESPECIFICADAS

Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán por las del Pliego General de
Condiciones Técnicas  de Ministerio de Fomento.

2. CONDICIONES FACULTATIVAS
2.1 ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Art. 2.1.1  Dirección

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ostentará de manera exclusiva la dirección y coordinación
de todo el equipo técnico que pudiera intervenir en la obra. Le corresponderá realizar la interpretación
técnica, económica y estética del Proyecto, así como establecer las medidas necesarias para el
desarrollo de la obra, con las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas.

Art. 2.1.2 Vicios ocultos

En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para creer en la existencia de
vicios ocultos de construcción en obra ejecutada, ordenará efectuar, en cualquier momento y previo
a la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento de aquellas
partes supuestamente defectuosas. Caso de que dichos vicios existan realmente, los gastos de
demolición y reconstrucción correrán por cuenta del contratista, y, en caso contrario, del propietario.

Art. 2.1.3 Inalterabilidad del proyecto

El proyecto será inalterable salvo que el Ingeniero renuncie expresamente a dicho proyecto, o fuera
rescindido el convenio de prestación de servicios, suscrito por el promotor, en los términos y
condiciones legalmente establecidos. Cualquier obra que suponga alteración o modificación de los
documentos del Proyecto sin previa autorización escrita de la dirección técnica podrá ser objeto de
demolición si ésta lo estima conveniente, pudiéndose llegar a la paralización por vía judicial. No servirá
de justificante ni eximente el hecho de que la alteración proceda de indicación de la propiedad, siendo
responsable el contratista.
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Art. 2.1.4 Competencias específicas

La Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación
de planos, condiciones de los materiales y ejecución de unidades de obra, prestando la asistencia
necesaria e inspeccionando el desarrollo de la misma. También estudiará las incidencias o problemas
planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación,
tramitando en su caso las propuestas correspondientes.
Asimismo, la Dirección Facultativa redactará y entregará, junto con los documentos señalados en el
Capítulo 1, las liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados de obra, las correspondientes a
la recepción provisional y definitiva, y, en general, toda la documentación propia de la obra misma. Por
último, la Dirección Facultativa vigilará el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes,
comprobará las alineaciones y replanteos, verificará las condiciones previstas para el suelo, controlará
la calidad de los materiales y la elaboración y puesta en obra de las distintas unidades.

2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Art. 2.2.1 Definición

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Art. 2.2.2 Delegado de obra

Se entiende por Delegado de Obra la persona designada expresamente por el Contratista con
capacidad suficiente para ostentar la representación de éste y organizar la ejecución de la obra. Dicho
delegado deberá poseer la titulación profesional adecuada cuando, dada la complejidad y volumen de
la obra, la Dirección Facultativa lo considere conveniente.

Art. 2.2.3 Personal

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista serán adecuados, en cada
caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas.

Art. 2.2.4 Normativa

El contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente en el campo
técnico, laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo.

Art. 2.2.5 Conocimiento y modificación del Proyecto

El contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso necesario
todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de los mismos en la
ejecución de la obra. Podrá proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a
la consideración del Ingeniero, pudiendo llevarlas a cabo con la autorización por escrito de éste.

Art. 2.2.6 Realización de las obras

El contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las prescripciones,
órdenes y planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra
hasta la recepción de la misma, todo ello en el plazo estipulado.

Art. 2.2.7 Responsabilidades

El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y, por
consiguiente, de los defectos que, bien por la mala ejecución o por la deficiente calidad de los
materiales empleados, pudieran existir. También será responsable de aquellas partes de la obra que
subcontrate, siempre con constructores legalmente capacitados.

Art. 2.2.8 Medios y materiales
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El contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra en
su debido orden de trabajos. Estará obligado a realizar con sus medios, materiales y personal, cuanto
disponga la Dirección Facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra.

Art. 2.2.9 Seguridad

El contratista será el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de la obra
por impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa pueda ocasionar a terceros. En este
sentido estará obligado a cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes.

Art. 2.2.10 Planos a suministrar por el contratista

El contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección los planos generales y de detalle
correspondientes a:
a) Caminos y accesos.
b) Oficinas, talleres, etc.
c) Parques de acopio de materiales.
d) Instalaciones eléctricas, telefónicas, de suministro de agua y de saneamiento.
e) Instalaciones de fabricación de hormigón, mezclas bituminosas, elementos prefabricados, etc.
f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de la obra.

2.3 ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD

Art. 2.3.1 Definición

Es aquella persona, física o jurídica, pública o privada que se propone ejecutar, dentro de los cauces
legalmente establecidos, una obra .

Art. 2.3.2 Desarrollo técnico adecuado

La Propiedad podrá exigir de la Dirección Facultativa el desarrollo técnico adecuado del Proyecto y de
su ejecución material, dentro de las limitaciones legales existentes.

Art. 2.3.3 Interrupción de las obras

La Propiedad podrá desistir en cualquier momento de la ejecución de las obras de acuerdo con lo que
establece el Código Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer.

Art. 2.3.4 Cumplimiento de Normativa Urbanística

De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la propiedad
estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones sobre ordenación urbana vigentes, no
pudiendo comenzarse las obras sin tener concedida la correspondiente licencia de los organismos
competentes. Deberá comunicar a la Dirección Facultativa dicha concesión, pues de lo contrario ,ésta
podrá paralizar las obras, siendo la Propiedad la única responsable de los perjuicios que pudieran
derivarse.

Art. 2.3.5 Actuación en el desarrollo de la obra

La Propiedad se abstendrá de ordenar la ejecución de obra alguna o la introducción de modificaciones
sin la autorización de la Dirección Facultativa, así como a dar a la Obra un uso distinto para el que fue
proyectada, dado que dicha modificación pudiera afectar a la seguridad del edificio por no estar
prevista en las condiciones de encargo del Proyecto.

Art. 2.3.6 Honorarios

El propietario está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios que se hayan
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devengado, según la tarifa vigente, en los Colegios Profesionales respectivos, por los trabajos
profesionales realizados a partir del contrato de prestación de servicios entre la Dirección Facultativa
y la Propiedad.

Alhaurín de la Torre, Julio 2.017

El Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos El Arquitecto Municipal

Raúl Bullejos Hita Aurelio Atienza Cabrera
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 DOCUMENTO Nº 4

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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MEDICIONES
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CUADRO PRECIOS 2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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RESUMEN PRESUPUESTO

CVE: 07E1000459BD00O6M9P8Z1Y1I3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

EMILIO RAUL BULLEJOS HITA-TÉCNICO INFRAESTRUCTURAS  -  28/07/2017
AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  -  28/07/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  28/07/2017 10:35:42

DOCUMENTO: 20170285117

Fecha: 28/07/2017

Hora: 10:35


