e

ALHAURINDE LA TORRE

CLAVE:

1. IF-17.07-01 EMBOVEDADO DEL ARROYO

TERMINACION DE LA SUSTITUCION DEL

BLANQUILLO

2. Julio 2017

SITUACION:
Centro urbano
Alhaurin de la Torre. Malaga.

AURELIO ATIENZA CABRERA. ARQUITECTO MUNICIPAL
RAUL BULLEJOS HITA, INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Oficina Técnica Municipal.

ALHAURIN DE LA TORRE,
JULIO DE 2017

CVE: 07E1000459BD0006M9P8Z1Y1I3
URL Comprobacion:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA DOCUMENTO: 20170285117

EMILIO RAUL BULLEJOS HITA-TECNICO INFRAESTRUCTURAS - 28/07/2017 Fecha: 28/07/2017
AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - 28/07/2017 Hora: 10:35
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administracion T
Digital,O=Secretaria de Estado de Funcién Publica,C=ES - 28/07/2017 10:35:42




INDICE
Documenton?1.-MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

2.- OBJETO DEL PROYECTO

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

4.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS.
5.- AMBITO DE ACTUACION Y SITUACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS.
6.- PLAZO DE EJECUCION Y DE GARANTIA

7.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

8.- REVISION DE PRECIOS

9.- SEGURIDAD Y SALUD

10- OCUPACION DE TERRENOS Y RESTITUCION DE SERVIDUMBRE

11.- CONDICIONAMIENTO GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS

12.- VIABILIDAD TECNICA Y MEDIOAMBIENTAL

13.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

14.- PLAN DE OBRA

15.- CONTROL DE CALIDAD

16.- ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

17.- RESUMEN PRESUPUESTO

Anejo 1.1.- Plan de Obras

Anejo 1.2.- Ficha justificativa accesibilidad
Anejo 1.3.- Justificacion de Precios

Anejo 1.4.- Resumen de Presupuestos
Anejo 1.5.- Estudio de Seguridad y Salud
Anejo 1.6.- Gestion de residuos

Anejo 1.7.- Estudio geotécnico

Anejo 1.8.- Calculo estructural

Documento n?2 2.- PLANOS

Plano n? 1.- Situacion

Plano n2 2.- Levantamiento topografico

Plano n? 3.- Planta de servicios existentes

Plano n? 4.- Planta de servicios afectados

Plano n2 5.1.- Movimiento de tierras retirada del tubo de chapa,
planta de perfiles

Plano n2 5.2.- Movimiento de tierras retirada del tubo de chapa,
perfil longitudinal

Plano n2 5.3.- Movimiento de tierras retirada del tubo de chapa,
perfiles transversales

Plano n2 6.1.- Movimiento de tierras colocacion del marco
prefabricado de hormigdon armado, planta de perfiles

CVE: 07E1000459BD0006M9P8Z1Y1I3 FIRMANTE - FECHA DOCUMENTO: 20170285117
URL Comprobacion: EMILIO RAUL BULLEJOS HITA-TECNICO INFRAESTRUCTURAS - 28/07/2017 Fecha: 28/07/2017

i . AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - 28/07/2017 Hora: 10:35
https://sede.alhaurindelatorre.es/ serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administracién s

index.php?id=verificacion Digital,O=Secretaria de Estado de Funcién Publica,C=ES - 28/07/2017 10:35:42




Plano n2 6.2.- Movimiento de tierras colocacion del marco
prefabricado de hormigén armado, perfil longitudinal

Plano n2 6.3.- Movimiento de tierras colocacion del marco
prefabricado de hormigon armado, perfiles transversales

Plano n2 7.1- Marco prefabricado de hormigén armado,
definicion geométrica

Plano n? 7.2- Marco prefabricado de hormigén armado, armado

Plano n2 8.- Reposicion de servicios

Plano n? 9.- Pavimentacion

Documento n® 3.- PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
Documento n® 4.- PRESUPUESTOS

Capitulo 14.- Mediciones.

Capitulo 24.- Cuadros de Precios 1

Capitulo 34.- Cuadro de Precios 2
Capitulo 4°.- Mediciones y Presupuestos

CVE: 07E1000459BD0006M9P8Z1Y1I3 FIRMANTE - FECHA DOCUMENTO: 20170285117
URL Comprobacion: EMILIO RAUL BULLEJOS HITA-TECNICO INFRAESTRUCTURAS - 28/07/2017 Fecha: 28/07/2017

i . AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - 28/07/2017 Hora: 10:35
https://sede.alhaurindelatorre.es/ serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administracién s
index.php?id=verificacion Digital,O=Secretaria de Estado de Funcion Publica,C=ES - 28/07/2017 10:35:42




MEMORIA
1.- ANTECEDENTES

El presente proyecto se lleva a cabo a peticion del Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.

Estas obras son continuacion de aquellas que se declararon por emergencia el 27
de diciembre de 2.016 y que dieron lugar a los movimientos de tierras, retirada del
antigua tuberia de chapa galvanizada, colocacién de un nuevo marco de hormigon
armado y posterior relleno de la zanja.

Ello ha sucedido asi debido a las fuertes lluvias registradas en nuestro municipio a
final de noviembre y principios del mes de diciembre de 2.016.

El embovedado del Arroyo Blanquillo tiene algo mas de 30 afos de vida y unos 400
ml de recorrido desde la Calle Reales Alcazares. Seguramente la solucién estructural
no ha sido la mas idonea ya que en las fechas sefaladas, en el cruce con la Calle
Maria Zambrano, el peso de los transformadores eléctricos de baja y media tension
hundié hasta un metro la calle, con el consiguiente riesgo de un mayor hundimiento
e incluso electrocucion.

Posteriores videos del cuerpo de bomberos desde el interior de la canalizacién
confirmaron que el tubo de chapa galvanizada de 2.500 mm de diametro habia
colapsado interiormente y habia perdido su forma circular para dejar paso a un
amasijo de piezas sueltas, rotas y aplastadas.

Por tanto las obras de emergencia que se han llevado a cabo desde enero a julio del
ano 2.017 han tenido por mision eliminar el peligro inminente anteriormente
mencionado.

Queda por tanto terminar la obra pendiente de hacer y que no ha revestido el mismo
caracter de gravedad que la ejecutada hasta ahora.

2.- OBJETO DEL PROYECTO.

Como decimos este proyecto contintia y termina la obra pendiente de sustitucion del
embovedado del Arroyo Blanquillo.

Dado que las obras de emergencia no comprendian los ultimos 200ml y dado que
tampoco comprendian las pavimentaciones y servicios, el presente proyecto no solo
se ocupa de la obra civil hidraulica pendiente de ejecutar hasta llegar al arquetén de
la Calle Reales Alcazares, si no que también alcanza el acabado de las calles
afectadas.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
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Debido a que este proyecto continla la primera parte ya ejecutada por emergencia,
se aprovecharan todas las soluciones constructivas ya estudiadas anteriormente
para que asi tengamos un mismo cuerpo en el ambito afectado:

Servicios afectados

Por suerte en este tramo no nos encontramos con las anteriores redes de media y
alta tension y telefonia. Las mismas dieron lugar a un gran trabajo tanto de ingenieria
como de construccion de la obra provisional.

Sin embargo nos encontramos con un pequefio tramo a desviar del principal colector
de aguas residuales y otro tramo de una tuberia principal de agua potable.

Con caracter de menor importancia pero con la misma necesidad de desvio también
nos encontramos un pequefo tramo de canalizacion de electricidad en baja tension
y una pequena tuberia de llenado del aljibe de riego del parque del Algarrobal.
Demoliciones

Las demoliciones se llevaran a cabo estrictamente en lo necesario cuando tocamos
pavimento bituminoso y acerados pero se llevaran por completo en el paseo central
de hormigén impreso para asi rehacerlo de nuevo posteriormente.

También sera necesario retirar las canalizaciones correspondientes a lass redes de
aguas pluviales, riego, alumbrado publico...

Movimiento de tierras

Este capitulo se puede ver desglosado en la parte necesaria para retirar el tubo de
chapa y en la parte necesaria para colocar el nuevo marco de hormigion armado. Asi
que el total vendra dado por la suma de los dos anteriores.

Como decimos anteriormente en este proyecto heredamos las secciones
transversales ya ejecutadas y que nos han demostrado su validez desde el punto de
vista geotécnico.

A lo largo de la obra se ira afinando la medicion resultante del volumen de tierras que
no vuelve a entrar en la zanja, ya que dentro de la misma introducimos no pocos
aridos filtrantes en la parte baja y suelo seleccionado en la parte alta.

En este sentido hay una parcela muncipal en la urbanizacién Santa Clara que
recibira las tierras sobrantes

Estructura del embovedado

Dado que la resistencia de la tuberia de chapa de diametro 2.500mm ha resultado
a todas luces insuficiente, en el momento de las obras de emergencia se acordé
entre todas las partes intervinientes que la mejor solucién de futuro tenia que ser la
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de un marco de hormigdén armado de dimensiones 3m horizontal y 2m en vertical.

Ello implicaba no solo el aumento de la capacidad hidraulica, si no ademas su
capacidad resistente, ya que la misma quedd definida solicitando que soportara la
carga de 5m de relleno de tierras y 60Tn de trafico. Asi se tiene una garantia sobre
los espacios publicos que discurren por encima, a saber el parque del Algarrobal, el
recinto ferial y mercadillo.

Reposicién y nuevos servicios

Ademas de reponer a su estado original los servicios afectados se afiade una red de
baja tensidén en vacio para los feriantes que posibilite en los momentos necesarios,
la eliminacion de tendidos eléctricos aéreos. También se proyecta una pequena red
de agua para el mismo fin.

El resto de redes vuelven a su estado original.

Pavimentaciones

El proyecto en este capitulo no puede ser mas sencillo en la medida que se quiere
recuperar la misma pavimentacién existente.

4.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS.

Dado que en el momento de redaccion del presente proyecto las obras de
emergencia no han finalizado, los firmantes de este proyecto nos vemos en la
obligacion exigir previo al comienzo de las obras un levantamiento topografico del
ambito a firmar por parte de la Direccién de Obra y la empresa contratista.

Asi se podra resolver por diferencias las mediciones del movimiento de tierras
necesario para llevar a cabo las obras.
5.- AMBITO DE ACTUACION Y SITUACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS.

La actuacién es entre la glorieta Pascual Madoz y el cruce de la calle Manuel
Machado con la avenida de la Alhambra.

Segun el Plan General de Ordenacion Urbanistica: Adaptacion Parcial a la L.O.U.A.
de las NN.SS. de Alhaurin de la Torre, aprobado definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento el 9 de Julio de 2009 y publicado en el Boletin Oficial de la Provincia
el 14 de Octubre de 2009, los terrenos por los que discurre la actuacion son suelo
urbano consolidado.

6.- PLAZO DE EJECUCION Y DE GARANTIA

El plazo de ejecucién de las obras sera de TRES (3) MESES.
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De conformidad con la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el
plazo de garantia sera de UN ANO, contando a partir de la fecha del Acta de
Recepcién de las Obras, durante el cual queda obligado a la conservacién y
funcionamiento de las instalaciones, debiendo sustituir cualquier parte de ellas
que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u
otros motivos que le sean imputables o como consecuencia de los agentes
atmosféricos previsibles, o cualquier otra causa que no se pueda considerar como
inevitable.

7.-CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
El sistema de ejecucion de la obra sera por contrata.

Conforme al Reglamento general de la ley de contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por el R.D. 1098/2001 de 12 de octubre y sus modificaciones,
corresponde :

Grupo: E) Hidraulicas,

Subgrupo: 7) Obras hidraulicas sin cualificacion especifica.

Categoria: d) Cuando el importe de las obras sin i.v.a. excede de 360.000 euros y
no sobrepasa los 840.000 euros en un ano.

8.-REVISION DE PRECIOS

No procede revisién de precios, ya que dado el plazo de ejecucion previsto, TRES
(3) MESES, y los plazos legalmente establecidos, no es previsible que transcurra un
ano desde la adjudicacion a la finalizacion de las obras, conforme al Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico.

9.- SEGURIDAD Y SALUD

Se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud Laboral, de acuerdo con la
legislacion vigente, que puede verse en el Anejo n® 1.5.

El presupuesto obtenido (11.622,96 euros) se ha incorporado al Presupuesto de
Ejecucidén Material de las obras.

10.- OCUPACION DE TERRENOS Y RESTITUCION DE SERVIDUMBRE

Todos estos terrenos o son de titularidad publica o se cuenta con la autorizacion
correspondiente para su ocupacion, debiendo quedar acreditada tal circunstancia por
el Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre, previamente a la firma del Acta de
Replanteo Previo de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
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noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

11.- CONDICIONAMIENTO GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS

Conforme al art. 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
considerando las caracteristicas de los terrenos sobre los que la obra se va a
ejecutar, no se considera necesario la realizacién de un estudio geotécnico detallado
del terreno afectado, previo a la ejecucién de las obras previstas.

Lo anterior queda justificado en que las determinaciones llevadas a cabo en la
primera parte de la obra son perfectamente validas en esta continuaciéon de las
mismas.

Gracias a que en el ambito de las obras ya se realizd un estudio geotécnico con
motivo del recrecido de la torre eléctrica que lindaba con el parque del Algarrobal,
los datos y determinaciones del mismo sirvieron para definir los taludes de
excavacion de la obra de emergencia.

Es por este motivo que se vuelve a mostrar dicho estudio geotécnico en el presente
proyecto.

12.- VIABILIDAD TECNICA Y MEDIOAMBIENTAL

Los firmantes del proyecto declaran por la presente que el proyecto redactado es
viable desde el punto de vista técnico y medioambiental. A continuacién se desarrolla
la justificacion medioambiental:

Tampoco afecta a suelos calificados como terrenos forestales, no resultando de
aplicacion la Ley 43/2003 de Montes ni la Ley 2/92 forestal de Andalucia, asi como
sus desarrollos normativos.

Asi mismo, la actuacién no tiene una incidencia apreciable sobre la fauna y la flora
silvestres, resultando de aplicacién en la materia de proteccién de flora y fauna
silvestres la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres y la Ley
42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Los terrenos donde se ubica la actuacién no estan incluidos en espacio protegido
Red Natura 2000, en espacio natural protegido o sus zonas periféricas de proteccidn
ni en areas protegidas por instrumentos internacionales, por lo que no resulta de
aplicacion las normas reguladoras de dichos lugares.

Para terminar decir que no se afectan las vias pecuarias, reguladas por la Ley
3/1995 de vias pecuarias y el Decreto 155/1998 por el que se aprueba el
Reglamento de Vias Pecuarias de la Comunidad Auténoma Andaluza.
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13.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El proyecto comprende una obra completa en el sentido permitido o exigido
respectivamente por los articulos 86, 109.2 y 123 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y art. 125 del Reglamento General (R.D. 1098/2001)
pudiendo ser abierta al uso publico una vez terminada.

14.- PLAN DE OBRA

Se ha efectuado una programacién de trabajos y una planificacion valorada de las
obras, que puede verse en el Anejo n® 1.1.

15.- CONTROL DE CALIDAD

El Adjudicatario esta obligado a abonar los gastos derivados de los ensayos hasta
un limite del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecucién Material.

El resto del importe, por encima de dicho limite, es de abono por parte de la
Administracion.

El laboratorio de control de calidad estara directamente a disposicion de este
Ayuntamiento, quedando a su criterio técnico el como, cuando y donde se ejecutaran
los ensayos, quedando el mismo siempre al Unico criterio y disposicién de la
Direccion Facultativa.

16.- ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

De acuerdo con lo que se establece en el Decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que
se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacidn y el transporte en Andalucia, el disefio
de los elementos de este proyecto se ha hecho teniendo en cuenta las
especificaciones contenidas en el Titulo | “Accesibilidad en las infraestructuras y el
urbanismo”de dicho texto legal.

En concreto son de aplicacion a nuestro proyecto los articulos 14, 15, 16, 17, 18 y
31.

17.- RESUMEN DE PRESUPUESTO.

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN LV.A. a la
expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
UN EURO CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS, #743.801,65 €# €

En Alhaurin de la Torre, a 14 de Julio de 2.017
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El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Raul Bullejos Hita

TECNICOS COLABORADORES EN EL PRESENTE PROYECTO

M? Victoria Vega Rios. Delineante Proyectista.
Gustavo Gonzalez Hoyos. Topografo.
José Maria Sancho Vera. Ingeniero Técnico Industrial.

El Arquitecto Municipal

Aurelio Atienza Cabrera
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO *

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles

Material: HORMIGON

Color: CREMA

Resbaladicidad: GRADO 3

Pavimentos de rampas

Material:
Color:
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras

Material:
Color:
Resbaladicidad:

Carriles reservados para el transito de bicicletas

Material:
Color:

&Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la
construccion de los itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario

urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...), cuya fabricaciéon no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las

condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccién facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa

fabricante.

|:|No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones

de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacién técnica.

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte
en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacién. (BOJA n® 12,
de 19 de enero de 2012)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 = DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho minimo >1,80m (1) >1,50m Variable
Pendiente longitudinal <6,00 % La del vial
Pendiente transversal <2,00 % <2,00 % 2%
Altura libre >220m >220m

Altura de bordillos (seran rebajados en los vados) <0,12m

Abertura maxima de los ‘|Z| En itinerarios peatonales ?<0,01m

alcorques de rejilla, y de las

rejillas en registros. ‘& En calzadas @<0,025m

lluminacién homogénea > 20 luxes 30 luxes

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho > 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonémica.
VADOS PARA PASO PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado [iongitud<2,0m <10,00 % <8,00 %

entre dos niveles a comunicar &Longitud <25m <8,00 % <6,00 % 6%
Pend|elnte transversal del plano inclinado estre dos niveles a <2.00% <2.00% 29
comunicar

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80m >1,80m 1,8m
Anchura franja sefalizadora pavimento tactil =0,60m = Longitud vado = Longitud vado
Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = ltinerario peatonal <8,00 %
Pendiente longitudinal en tramos > 3,00 m <6,00 %
Pendiente transversal = ltinerario peatonal <2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada)

> Vado de peatones | > Vado de peatones

= Vado de peatones

DPendiente vado 10% > P > 8%. Ampliacion paso peatones >0,90 m 4m
Anchura =0,80m 0.8m
Franja sefializadora pavimento 5
tactil direccional Longitud |~ Hasta linea fachada = Hasta linea fachada
Sefalizacion en la 04m
fiesra Anchura -0,60m =06

Franja sefalizadora pavimento
tactil botones Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal

= zona peatonal

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46)

Anchura > Paso peatones >1,80m 4m
Fondo >1,50m >1,20m 3m
Espacio libre
Fondo dos franjas _ ~0.40m
Nivel calzada pav. Botones o40m 040
(2-4 cm) Anchura pavimento ~0.80 ~0.80
Senializacién en direccional =0.50m =0.50m
la acera
Fondo dos franjas -060m ~0,60m
Nivel acerado Zav.hBotone§ ‘
nchura pavimento
direccional =080m -0,80m
PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas 0 ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales >1,80m >1,60m
Altura libre >220m >220m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal < 6,00 % < 8,00 %
Pendiente transversal del itinerario peatonal < 2,00 % < 2,00 %
lluminacién permanente y uniforme > 20 lux -
Franja sefializadora pav. tactil direccional pAnchura = ltin. peatonal
Longitud =0,60m
Barandillas inescalables. ltura >0,90 m >0,90 m
Coincidiran con inicio y final >1,10m (1) >1,10m (1)
(1) La altura serd mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y Altura 0,65my0,75m 0,65my0,75m
diferenciados del entorno. 0,95my1,06m 090my1,10m
Diametro del pasamanos De 0,045ma De 0,045ma
0,05 m 0,05 m
Separacién entre pasamanos y paramentos >0,04 m >0,04 m
Prolongacion de pasamanos al final de cada tramo =0,30m
PASOS SUBTERRANEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterraneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales >1,80m >1,60m
Altura libre en pasos subterraneos >220m >220m
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal < 6,00 % < 8,00 %
Pendiente transversal del itinerario peatonal < 2,00 % < 2,00 %
lluminacién permanente y uniforme en pasos subterraneos >20 lux >200 lux
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Franja sefializadora pav. tactil direccional ’Anchura = ltin. peatonal
Longitud =0,60 m
ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
Directriz DTrazado recto
DGeneratriz curva. Radio R>50m
Numero de peldafios por tramo sin descansillo intermedio 3<N<12 N<10
Huella >0,30 m >0,30m
Contrahuella (con tabica y sin bocel) <0,16 m <0,16m
Peldafios Relacién huella / contrahuella 0,54 <2C+H < 0,70
Angulo huella / contrahuella 75° < o, < 90°
Anchura banda sefalizacion a 3 cm. del -0,05m
borde
Ancho libre >1,20m >1,20m
Ancho mesetas > Ancho escalera > Ancho escalera
Fondo mesetas >1,20m 21,20 m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la >150m
escalera 21,
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las
; - >1,20m
partidas |
Franja sefalizadora pavimento tactil Anchura = Anchura escalera | = Anchura escalera
direccional Longitud -=1,20m -0,60m
Barandillas inescalables Altura >0,90 m >0,90m
Coincidiran con inicio y final >1,10m (1) >1,10m (1)

(1) La altura serd mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 0,65my0,75m

aristas y diferenciados del entorno. Altura 0,95my1,05m De0,8021,10m

Diametro del pasamanos De0,045ma De0045ma
0,056 m 0,05 m

Prolongacién de pasamanos en embarques y desembarques 20,30 m

En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)

Espacio colindante libre de obstaculos
Franja pavimento
tactil indicador
direccional

Altura de la botonera exterior

Espacio entre el suelo de la cabina y el

&>1,50m
= Anchura puerta
=1,20m

| De0,70ma1,20m

pavimento exterior 20,035 m
Precision de nivelacion >0,02m
Puerta. Dimensién del hueco de paso libre >1,00m
[una puerta 1,10x1,40m
Dimensiones minimaSDDOS puertas 110x1,40m .
interiores de la cabina enfrentadas
DDos puertas en 1.40x1.40 m
angulo ' '
) Franja pavimento Anchura = Ancho tapiz -—
Tapices rodantes tactil indicador -
direccional Longitud =1,20m
_ [ranja pavimento Anchura = Ancho escaleras
Escaleras mecanicas tactil indicador -
direccional Longitud =120m

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m

Radio en el caso de rampas de generatriz curva
Anchura libre
Longitud de tramos sin descansillos (1)

Pendiente longitudinal

--- R>50m
>1,80m >1,50m
<10,00 m <9,00m

Tramos de longitud < 3,00 m <10,00 % <10,00 %
(1) Tramos de longitud > 3,00 my <6,00 m <8,00 % <8,00 %
[Tramos de longitud > 6,00 m <8,00 % <6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyeccion horizontal

Pendiente transversal <2,00 % <2,00 %
Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa
Fondo de mesetas y [ s cambio de direccion 21,50 m 21,50m
zonas de

desembarque [Icon cambio de direccion >1,80m >1,50m
Franja sefalizadora pavimento tactil Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta
direccional. Longitud -=1,20m -0,60m
Barandillas inescalables. Altura (1) >0,90m >0,90 m
Coincidiran con inicio y final. >1,10m >1,10m

(1) La altura serd mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas yAltura

0,65my0,75m

De 0,90ma 1,10 m
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diferenciados del entorno 0,95my1,05m

" De 0,045 ma De 0,045 ma
Diametro del pasamanos 0.05m 0.05m
Prolongacién de pasamanos en cada tramo >0,30m >0,30m

En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 = DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Vallas Separacion a la zona a sefalizar >0,50 m 0,5m
Altura >0,90m 2m
Altura del pasamano continuo >090m
Andamios o estabilizadores de Anchura libre de obstaculos
fachadas con tuneles inferiores >1,80m >0,90m
Altura libre de obstaculos >2,20m >2,20m
I:lSi invade itinerario peatonal accesible,
franja de pav. tactil indicador direccional =0,40m
provisional. Ancho.
Bl anid Distancia entre sefalizaciones luminosas de
Sefial
enalizacion advertencia en el vallado. <50m
DContenedores de Anchura franja pintura
lobras reflectante contorno >0,10m
superior

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 = DEC. 293/2009 ORDENANZA

DOC. TECNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26)

Los caminos y sendas rednen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y ademas:

Compactacion de tierras 90 % Proctor modif. = 90 % Proctor modif.

Altura libre de obstaculos -- 22,20 m
Altura mapas, planos o maquetas téctiles en zona de acceso De 0.90 a 1.20 m
principal. ’ ’
Distancia entre zonas <50,00 m <50,00 m
Zonas de descanso . Banco Obligatorio Obligatorio
Dotacion
Espacio libre @>150maunlado, 0,90mx1,20m
Resalte maximo Enrasadas Enrasadas
" Orificios en areas de uso peatonal @>0,00 m @< 0,01m
Rejillas
Orificios en calzadas @>0,025m @< 0,025m
Distancia a paso de peatones 2>0,50m 2>0,50m

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos estan conectados entre si y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

Anchura del plano de trabajo >0,80 m
Altura <0,85m

Mesas de juegos
accesibles Alto >0,70 m
Espacio libre inferior zpcho >080m
Fondo >0,50m
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) @>1,50m
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OBSERVACIONES

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

|z Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

|:| Se trata de una actuacién a realizar en un espacio publico, infraestructura o urbanizacién existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica
de la normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones.

|:| En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacién
grafica pertinente que acompafa a la memoria. En dicha documentacién grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden
cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

D En cualquier caso, ain cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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ANEJO 1.3.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
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ANEJO 1.4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO
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ANEJO 1.5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ANEJO 1.6.-GESTION DE RESIDUOS
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1. LEGISLACION VIGENTE.

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicién indica la obligatoriedad de que
se incluya en el Proyecto de Obra un estudio de gestion de los residuos de
construccién y demolicion que se produciran en la misma. Dicho estudio debera
incluir una estimacién de la cantidad, las medidas genéricas de prevencidn que se
adoptaran, el destino previsto para los residuos, asi como una valoracién de los
costes derivados de su gestion que deberan formar parte del presupuesto del
proyecto.

Se entiende como residuo de construccion y demolicién “cualquier sustancia u objeto
que, cumpliendo con la definicién de residuo dada por la Ley 10/1998, de 21 de abril,
se genere en una obra de construccion y demoliciéon”.

Se entiende por obra de construccion o demolicién “la actividad consistente en la
construccion, rehabilitacidon, reparacion, reforma o demolicién de un bien inmueble,
tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa,
instalacion deportiva o de ocio, asi como cualquier otro analogo de ingenieria civil.
También la realizacidén de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno
o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros
analogos”.

2. ESTIMACION DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS GENERADOS EN
OBRA.
El principal origen de los residuos generados en la obra seran las siguientes:

» Demolicion de pavimento existente con un espesor medio de 20 cm.
» Desbroce de terreno natural con un espesor de 10 cm.

Los volumenes de las demoliciones, movimientos de tierras y fresados se muestran
a continuacion:

Residuos RCD

Demoliciéon de hormigén impreso 740 m3
Demoliciéon pavimento de mezcla bituminosa 80 m3
TOTAL 820 m3

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS DE OBRA.

Con respecto a los residuos de obra generados en el fresado del pavimento asfaltico
existentes, se procedera a su acopio en parcela de titularidad municipal o a lugar
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indicado por la Direccién de Obra, para su posterior reutilizacion.

Por otro lado, la principal medida para prevenir la generacién de residuos de obra
sera hacer un estudio lo mas ajustado posible de las necesidades de materiales de
obra para evitar sobrantes que se transformen en residuos. El material sobrante se
intentara devolver al proveedor.

4. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE
RESIDUOS EN OBRA.

Se debera prevenir la produccion de residuos y fomentar, por este orden, su
reduccion, su reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacién, asi como regular
los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud
de las personas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos.

En la obra en estudio, se procedera a la separacién de residuos en origen para su
posterior recogida y gestion por parte de un gestor autorizado, de la forma que se
describe en el siguiente apartado.

5. MEDIDAS PARA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA.

Se debera disponer de distintas zonas de recogida selectiva de residuos en la obra,
para lograr la separacion en origen de las siguientes fracciones:

» Escombros

* Palets de madera

» Papel y Cartén

* Plasticos

* Residuos generales asimilables a urbanos

* Residuos peligrosos (envases que hayan contenido sustancias peligrosas)

Para el caso de los residuos peligrosos, éstos no se pueden colocar directamente
sobre el terreno sino que se debera disponer de contenedor/es que cumplan con lo
especificado en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de
Residuos Toxicos y Peligrosos, esto es:

* Los envases y sus cierres estaran concebidos y realizados de forma que se evite
cualquier pérdida de contenido y construidos con materiales no susceptibles de ser
atacados por el contenido ni de formar con éste combinaciones peligrosas.

* Los envases y sus cierres seran soélidos y resistentes para responder con seguridad
a las manipulaciones necesarias y se mantendran en buenas condiciones, sin
defectos estructurales y sin fugas aparentes.

* Los recipientes destinados a envasar residuos toxicos y peligrosos que se
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encuentren en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presion, cumpliran la
legislacion vigente en la materia.

* El envasado y almacenamiento de los residuos téxicos y peligrosos se hara de
forma que se evite generacién de calor, explosiones, igniciones, formacién de
sustancias toxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su
gestion.

* Los recipientes 0 envases que contengan residuos téxicos y peligrosos deberan
estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua esparola
oficial del Estado.

* En la etiqueta debera figurar: a) El cédigo de identificacién de los residuos que
contiene, segun el sistema de identificacion que se describe en el anexo | del
mencionado Real Decreto. b) Nombre, direccion y teléfono del titular de los residuos.
c) Fechas de envasado. d) La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.

» Para indicar la naturaleza de los riesgos deberan usarse en los envases los
siguientes pictogramas, representados segun el anexo Il del mismo Real Decreto y
dibujados en negro sobre fondo amarillo-naranja.

» Cuando se asigne a un residuo envasado mas de un indicador de riesgo se tendran
en cuenta los criterios siguientes: a) La obligacién de poner el indicador de riesgo de
residuo toxico hace que sea facultativa la inclusién de los indicadores de riesgo de
residuos nocivo y corrosivo. b) La obligacién de poner el indicador de riesgo de
residuo explosivo hace que sea facultativa la inclusion del indicador de riesgo de
residuo inflamable y comburente.

« La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si
fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a
error o desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operacion
posterior del residuo.

« El tamano de la etiqueta debe tener como minimo las dimensiones de 10X10 cm.

» No seré necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de
forma clara las inscripciones a que hace referencia el apartado anterior, siempre y
cuando estén conformes con los requisitos exigidos.

* Los productores dispondran de zonas de almacenamiento de los residuos tdxicos
y peligrosos para su gestion posterior, bien en la propia instalacion, siempre que esté
debidamente autorizada, bien mediante su cesién a una entidad gestora de estos
residuos.

* El almacenamiento de residuos y las instalaciones necesarias para el mismo
deberan cumplir con la legislacién y normas técnicas que les sean de aplicacion.
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* El tiempo de almacenamiento de los residuos toxicos y peligrosos por parte de los
productores no podra exceder de seis meses, salvo autorizacién especial del érgano
competente de la Comunidad Autbnoma donde se lleve a cabo dicho
almacenamiento.

Para el resto de residuos, bastara con delimitar las zonas con mallas y colocar un
cartel identificativo del tipo de residuo a almacenar en dicho sitio.

6. UBICACION DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTION DE
RESIDUOS EN OBRA.

Las instalaciones previstas para la gestiéon de los residuos en obra se ubicaran
préximas a la zona de acceso a la misma, para facilitar la recogida de los mismos por
los vehiculos destinados a ello.

En cada momento la ubicacién de estas instalaciones puede variar segun la
estimacion de la Direccion de Obra.

7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTION DE RESIDUOS
EN OBRA.

El coste asociado a la gestion de los residuos de obra se deriva del coste de la
recogida para su posterior tratamiento por parte de Gestores Autorizados, tanto de
residuos de obra como de residuos peligrosos, asi mismo en la valoracion de cada
calle se incluye un presupuesto para la gestion de los Residuos de la Obra.

A continuacion se muestra el Listados de Gestores Autorizados para residuos
peligrosos y para residuos urbanos y asimilables ubicados en la provincia de Malaga,
a los que la contrata podra solicitar presupuesto para que lleven a cabo la recogida
y posterior tratamiento de cada tipologia de residuos.

N2 Gestor

(GRU) Identificacion Gestor Residuos que gestiona Instalacion Domicilio
URBASER, S.A RU y asimilables Planta de recuperacion y compostaje Paraje de Benamorabe (Camino
y vertedero de apoyo de Casares de Pedregales), Casares
24
FINANCIERA Y Asimilables a urbanos Bda.La Araia,Ctra.Almeria Claudio Coello,32.Madrid
MINERA,S.A. km.8.Méalaga
39
AUTODESPIECE DEL Vehiculos a final vida atil  Ctra.Azucarera- ctra.Azucarera-Intelhorce,13.P.I.
AUTOMOVIL,S.L. Intelhorce,13.P.l.Guadalhorce Guadalhorce
42
SERV.DE LIMPIEZA Residuos Urbanos y Centro Ambiental de Los Ruices(en Avda. Camino de la Térmica,83
INTEGRAL DE MALAGA lll  asimilables, neumaticos cabecera del Arroyo Arias)
,S.A.(LIMASA 1) fuera de uso
49
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97

110

126

129

135

139

144

156

159

171

173

179

201

207

FRCO. CLAVERIAS

FAJARDO (DESGUACE EL

ZAMPONAZO)

ARIDOS LA VENTILLA,S.L.

HERMANOS RIOS, S.C.

DESGUACE RIO DEL
PADRON, S.L.

AHYRESA (ANDALUZA DE

HIERROS Y

RECUPERACIONES, S.A.)

EURODESGUACE
MALAGA, S.L.

AUTODESGUACE
HERMANOS GONZALEZ,
S.L.

RECUPERACIONES DE

METALES Y CHATARRAS

LA ESTRELLA, S.L.

AUTORECAMBIOS
MONTERO, S.L.

PEDRO MUNOZ CASADO

ADIPA (ASOCIACION DE

DISMINUIDOS PSIQUICOS

DE ANTEQUERA Y SU
COMARCA)

DESGUACE Y GRUAS EL

PINO, S.L

JUAN CARLOS LUQUE
BARCOS (Desguace
Almayate)

RECICLADOS MIJAS, S.L.

VFU, neumaticos,
plasticos, vidrio, metales
férricos y no férricos

Residuos inertes de
construcciones y
demoliciones de obras

VFU

VFU y férricos

envases, VFU, metales,
residuos de aparatos
eléctricos y electronicos,
residuos urbanos

VFU

VFU y metales

envases, metales, VFU, no

metales, voluminosos,
maderas,

VFU

VFU

papel y cartén

VFU

VFU

Resicuos de contruc. y
demolicién de obras
(RCD’s)

Ctra.Alameda-
Mollina,km.7.Mollina(Méalaga)

Ctra.Ronda-San Pedro,km.10,Cruce
.29451-Parauta.Méalaga

Ctra. Ntra Sra de Araceli, pcla 5,
Colonia de Sta. Inés, Los Asperones

Poligono Industrial 1, Aptdo. 590, CP
29680, Estepona

C/ Valleniza, n® 29, Polg. Ind. Santa
Teresa

Ctra. Ntra. Sra. de Araceli, parcela 2,
Pol. Ind. Asperones

Ctra. Azucarera-Intelhorce, 13-B, del
Pol. Ind. Guadalhorce

Pol. Ind. La Estrella, C/ Yunquera 12,

Ctra. Campillos-Ronda, km 15
(Teba)

Ctra. Nstra. Sra. de Araceli, parcela
7, Colonia de Sta. Inés

Ctra. de Cérdoba, s/n, Aptdo. de
correos 15, de Antequera

Ctra. de Arriate, p. km. 0"2, Ronda

Poligono 24, parcela catastral n® 52,
de Almayate

Arroyo de la Cala, Finca El Colillero,
(Cala de Mijas)

C/Canada,3, Alameda(Malaga)

Avda. José Ortega y Gasset,194-
196.P.1.Alameda,Edif.Sando.Méla

ga

Ctra. Ntra Sra de Araceli, pcla 5,
Colonia de Sta. Inés, Los
Asperones

Poligono Industrial 1, Aptdo. 590,
CP 29680, Estepona

C/ Valleniza, n® 29, Polg. Ind.
Santa Teresa

Ctra. Ntra. Sra. de Araceli, parcela
2, Pol. Ind. Asperones

Ctra. Azucarera-Intelhorce, 13-B,
del Pol. Ind. Guadalhorce

Pol. Ind. La Estrella, C/ Yunquera
12,

Ctra. Campillos-Ronda, km 15
(Teba)

C/ Emilio Lafuente Alcantara, n®
14, 1°B

Ctra. de Cérdoba, s/n, Aptdo. de
correos 15, de Antequera

Ctra. de Arriate, p. km. 02, Ronda

Poligono 24, parcela catastral n®
52, de Almayate

Bulevar La Cala, Comercial La
Vega, L.24 (Cala de Mijas)
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216

219

228

233

242

243

245

246

254

266

270

279

290

332

AUTODESGUACE GARCIA,

S.L.

REPLASUR, S.L.

EMPRESA
MEDIOAMBIENTAL
MALAGUENA, S.L.

AUTODESGUAGE AVILES,

S.C

AUTODESGUACE INTER,

S.L.

AUTODESGUACE

HERMANOS VARGAS, S.L

AUTODESGUACE LA
ALBERCA, S.L,,

SCRAP YARD, S.L.,

MOLINO Y LIMPIEZA DE
VIDRIO, S.A.

RECIPALLETS
GUADALHORCE, S.A.L,,

DOBLE A DE RECICLAJE Y Cartuchos de

NA, S.L.

ARISTERRA, S.L.

RECISUR MALAGA, S.L.

AGUILAR CHATARRA'Y
METALES, S.L.

VFU

Residuos plasticos

Residuos de aparatos
eléctricos y electronicos

Vehiculos al final de su
vida util

Vehiculos al final de su
vida util

Vehiculos al final de su
vida itl

Vehiculos al final de su
vida util

Vehiculos al final de su
vida util

Vidrio

Envases de madera

impresioén

Residuos de construcion y
obras

demolicién de
(RCD’s)

Ctra. Azucarera-Intelhorce, n? 13 A,
Pol. Ind. del Guadalhorce

Pol. Ind. Santa Teresa, C/ Torre del
Mar, 31

Avda. de Los Guindos, n? 26, de
Malaga

Ctra. Azucarera-Intelhorce, parcela
n? 11, del Pol. Ind. del Guadalhorce

Ctra. Azucarera-Intelhorce, parcela
11 B, Pol. Ind. del Guadalhorce

Ctra. Azucarera-Intelhorce, Pol. Ind.
del Guadalhorce, parcela 5

Ctra. Azucarera-Intelhorce, parcela
1, Pol. Ind. del Guadalhorce,

Ctra. Azucarera-Intelhorce, Pol. Ind.
del Guadalhorce, parcela 7

Pol. Ind. de Alhaurin de la Torre,
parcelas 13y 14

C/ Carlo
Malaga

Goldoni, n® 9, de

tinta de C/ Huerta de los Claveles, n? 15,

Malaga

Finca Santa Cruz, Calle Joaquin
Vargas, parcela 9, Malaga

residuos de papel y carton, Poligono Villarosa, C/ Julio Camba,

plasticos

Residuos metalicos,
cables

s/n, CP 29004, de Malaga

C/ Portales del Pefién, n? 10, de
Alhaurin de la Torre

Ctra. Azucarera-Intelhorce, n 13
A, Pol. Ind. del Guadalhorce

Pol. Ind. Santa Teresa, C/ Torre
del Mar, 31

Avda. de Los Guindos, n° 26, de
Malaga

Ctra. Azucarera-Intelhorce,
parcela n® 11, del Pol. Ind. del
Guadalhorce

Ctra. Azucarera-Intelhorce,
parcela 11 B, Pol. Ind. del
Guadalhorce

Ctra. Azucarera-Intelhorce, Pol.
Ind. del Guadalhorce, parcela 5

Ctra. Azucarera-Intelhorce,
parcela 1, Pol. Ind. del
Guadalhorce,

Ctra. Azucarera-Intelhorce, Pol.
Ind. del Guadalhorce, parcela 7

Pol. Ind. de Alhaurin de la Torre,
parcelas 13y 14

C/ Carlo Goldoni, n? 9-11

C/ Huerta de los Claveles, n? 15,
Malaga

C/ San Andrés, n° 21, 2° a, Malaga

Camino bajo, 33, Armilla

C/ Portales del Pefién, n? 10, de
Alhaurin de la Torre
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DESGUACE GRUAS LUIS, VFU Cafada El Burgo, s/n, Velez-Malaga

S.L.
347
Neumaticos fuera de uso  C/ Doradilla, parcela 7, Pol. Ind. Las
62 NEUMATICOS ADRIAN Vifias, MOLLINA
MORENO, S.L.
RCDs Ctra. a Campanillas km 2°5, Malaga
363 ARIDOS ECOLOGICOS DEL

SUR, S.L.

C/ Maestro Genaro Rincon,
Edificio Gaviota, 49, 6, Velez-
Malaga

C/ Doradilla, parcela 7, Pol. Ind.
Las Vifias, MOLLINA

Ctra. a Campanillas km 2°5,
Malaga
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1. INTRODUCCION

Se describen en el presente anejo los calculos estructurales del marco de
hormig6n armado que sustituird al antiguo tubo arco de chapa de acero a instalar
en el embovedado del arroyo Blanquillo.

2. BASES DE PARTIDA

La tipologia del nuevo embovedado sera la de un marco prefabricado de
hormigén armado machihembrado de dimensiones interiores tres metros de
ancho (WN) y dos metros de alto (HN) con un espesor de solera, dintel y hastiales
de 20 cm, con junta a testa.

El marco contara con cartelas de refuerzo en sus esquinas inferiores y superiores,
de forma que aumente el espesor en aquella zona donde los esfuerzos sean
maximos. Estas cartelas seran de 20 cm (medida horizontal) x 10 cm (medida
vertical).

La unién entre marco-marco se llevara a cabo, como se ha mencionado,
mediante una junta de unién a testa. El sellado de dichas juntas se realizara en
obra una vez colocados los marcos segun las directrices de la Direccién de Obra.

Su resistencia mecanica sera suficiente para soportar una carga de tierras de 5
metros de altura, una sobrecarga de uso en el interior y el trasddés de 1 Tn/m2 y
una sobrecarga de trafico de 60 Tn (segun norma IAP-11)

Las caracteristicas geotécnicas del terreno seran:
o Médulo de balasto: 5.000 Tn/m°
Densidad del terreno: 1,8 Tn/m®

O
o Angulo de rozamiento interno: 30°
o Angulo de reparto de cargas: 45°
o A efectos del sismo
Variable simbolo valor
Aceleracion sismica de calculo ac/g 0,10
Coeficiente de contribucion K 1,00
Aceleracion sismica basica ab/g 0.08
Coeficiente adimensional de riesgo r 1,00
Coeficiente de amplificacion del terreno S 1,28
Coeficiente del terreno C 1.61
Municipio ALHAURIN DE LA TORRE
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Las condiciones de instalacién del marco prefabricado para el nuevo
embovedamiento del arroyo Blanquillo seran las siguientes:
o Zanja terraplenada
o Relleno simétrico del trasdos
o Apoyo sobre cama de hormigén en masa de 10 centimetros
de espesor y acomodo en cama de arena

Una vez definidas las condiciones de contorno, se procede a especificar las
caracteristicas de los materiales a emplear en el marco:
o Acero: BS500 SD, con
= limite eléstico fyk= 500 N/mmz2.
= Coeficiente de minoracién del hormigén: yc= 1.5
» Coeficiente de minoracion del acero: ys= 1.15

o Hormigén: HA-40/S/12/lla, dado que el terreno es no agresivo
y el fluido a transportar en su interior sera en lamina libre y de
caracter de agua bruta (embovedado de arroyo), sin
presencia de aguas residuales.

3. NORMAS DE CALCULO

Las normativas aplicadas al presente estudio han sido las siguientes:

e Instruccion de Hormigén Estructural, EHE-08.

e |AP-11, Instruccién sobre las acciones a considerar en el Proyecto
de Puentes de Carreteras, para la generacion de las acciones.

e Norma UNE- EN 14844, Productos prefabricados de hormigén,
Marcos.

4. METODOLOGIA DE CALCULO

La accion del terreno tiene dos componentes: el peso sobre elementos
horizontales y el empuje sobre elementos verticales:

e El peso del terreno sobre los elementos horizontales se determina
aplicando al volumen de suelo que gravite sobre la superficie del
elemento horizontal considerando el peso especifico del relleno
vertido y compactado, cumpliendo con la normativa IAP-11. A
continuacién se realiza una comprobacion de las teorias clasicas de
Marston y Spangler y de como afectan al calculo de esta accion.

e La estimacion de los empujes horizontales se realiza mediante un
calculo bidimensional, introduciendo secciones perpendiculares a
las paredes del médulo.

e -Debido a la morfologia de la pieza, los hastiales del médulo se
consideran suficientemente rigidos como para poder considerar que
los desplazamientos en este sentido sean practicamente nulos, por
lo que se tiene en cuenta un estado tensional de empuje en reposo.
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El relleno de tierras en el trasdds de la estructura debera realizarse de la
siguiente forma: debera compensarse la zanja o terraplén hasta la altura de la
parte superior del marco, rellenando alternativamente sobre los dos lados,
utilizando los materiales granulados seleccionados con una compactacion al 95%
del Préctor Modificado, compactados con la ayuda de un compactador ligero o a
mano, en capas que no excedan de 20 cm y respetando un desnivel a cada lado
que no exceda de 50 cm (tal y como se indica en el Anexo C de la Norma UNE-
EN 14844).

En lo referente a las combinaciones, el empuje del terreno se considera de
acuerdo a lo establecido en la IAP-11, como una accion permanente de valor no
constante.

En cuanto a las acciones debidas al trafico, se tiene en cuenta todo lo establecido
en la Instruccion IAP-2011.

Sin embargo si se tienen en cuenta otras acciones como las debidas a la
aceleracion sismica de célculo (ac = S x p x ab ) siendo:

e ac= aceleracion sismica de célculo y ab= aceleracion sismica base,
que para el caso de la zona de la obra a ejecutar se puede
considerar a ab = 0.10g.

e p = es un coeficiente de riesgo, que esta en funcién del periodo de
vida —t-, para el cual se proyecta la construccion, y cuyo valor es: p =
(t/50)0.37 en nuestro caso hemos supuesto una t = 100 afos
considerando una construccién de importancia especial, con lo que
p=1,3.

e S=C/N,25+ 3,33%(p* ab /g-0,1)*(1-C/1,25) para 0,1g<pxab < 0,49

Su valor entonces es S = 1,25.
C es un coeficiente adimensional que para un Suelo Cohesivo o Arena Limosa
Tipo Il su valor es de C = 1,6.
Al final el valor obtenido para ac= 1,60 m/s2

Ademas se tiene en cuenta una sobrecarga hidraulica causada por una corriente
de agua en el interior del marco. Se valora a partir de un peso especifico del agua
igual a 9,8 kKN/m3. El empuje del agua es el hidrostatico, a una cota constante de
1.00 m. sin entrar en carga.

4.1DURABILIDAD

La clase general de exposicion ambiental relativa a la corrosion de armaduras en
la se que van a encontrar los marcos objeto del presente estudio es lla (EHE-08
Art. 8.2.2).

El ambiente al que se encuentren sometidos influye en el recubrimiento minimo
que tiene que tener la armadura, en este caso seria:

CVE: 07E1000459BD0006M9P8Z1Y113 FIRMANTE - FECHA DOCUMENTO: 20170285117

URL Comprobacién: EMILIO RAUL BULLEJOS HITA-TECNICO INFRAESTRUCTURAS - 28/07/2017 Fecha: 28/07/2017
i . AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - 28/07/2017 Hora: 10:35
https://sede.alhaurindelatorre.es/ serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administracién s
index.php?id=verificacion Digital,0=Secretaria de Estado de Funcion Pablica,C=ES - 28/07/2017 10:35:42




Resistencia i
Clasg qg Tipo de Cemento Caracterlgtlc,:a del Vida Util ¢{e Rec,:u_brlmlento
exposicion Hormigon Proyecto (afios) minimo (mm)
(N/mm?)
lla CEM | fo>= 40 100 20

1Recubrimiento minimo (mm) (Tabla extraida de la Tabla 37.2.4.1- EHE-08)

El recubrimiento nominal se define como el valor minimo mas un margen de
seguridad que, en el caso del prefabricado con control intenso de ejecucion, es 0
mm, por lo que el recubrimiento dispuesto en el calculo de 30 mm cumple de
sobra con lo exigido.

Respecto a la abertura maxima de fisura, en la Tabla 5.1.1.2 de la EHE-08 se
define para ambiente Ila y hormigdn armado un valor de 0.3 mm. En ningun
momento se sobrepasa este valor maximo.

4.2COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES

Los Coeficientes Parciales de Seguridad considerados para cada tipo de carga
son los siguientes:

E. L. ULTIMO
= Situacion Persistente Situacion Accidental
E.F. E.D. E.F. E.D. E.F. E.D.
Peso Proplo de 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00
Hormigén
ResoProploide 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00
Tierras
Empule de 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.00
Tierras
S”peresa"“‘““’ 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00
Sobrecarga de 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00
Trafico
Carro de
Cargas 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00
Puntuales
Accion del agua 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00
Gradiente 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 1.00
Térmico
Accién Sismica 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2 Coeficiente Parciales de Seguridad para las Acciones
Siendo:

e E.F. : Coeficiente para el efecto favorable
e E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable

- Coeficientes de combinacion:
e Valor de combinacion: 0.60
e Valor frecuente: 0.50
e Valor casi permanente: 0.20
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- Coeficientes de minoracion de los materiales:
e Situacion persistente
o Hormigén: 1.50
o Acero: 1.15
e Situacién accidental
o Hormigén: 1.30
o Acero: 1.00

4.3 ACCIONES CONSIDERADAS

Las acciones consideradas en el calculo son:

1. Peso propio de tierras sobre el dintel: carga vertical gravitatoria
equivalente a la altura de tierras descritas anteriormente; 5 m que se
encuentran sobre el dintel, con la densidad de tierras de 1.8 Tn/m3
fijada. El cliente aportard una seccion con el perfil longitudinal del
marco en el que se reflejen las cotas reales de terreno por encima
del marco. Ademas la carga maxima admisible del terreno segun
aporta el cliente es de 20,0 Tn/m2 siendo la maxima establecida en
célculo es de 20 tn/m2.

2. Carro de cargas: incluye la accién de un carro de cargas debido al
trafico segun la IAP-11. La superficie de apoyo sobre la que actia
cada carga sera de 40 cm paralelamente al eje del vehiculo por 40
cm de ancho.

3. Empuje de tierras: abarca el empuje horizontal producido por las
tierras que rodean el marco.

4. Sobrecarga hidraulica: a una cota constante de 1.00 m en el interior
del marco. Aunque el cliente establece en su procedimiento de
ejecucion del cimiento del marco el establecimiento de una serie de
zanjas drenantes en tipo espina de pez para evitar la presencia del
nivel fredtico por encima de la rasante hidraulica del marco.

5. Sobrecarga: se considera una sobrecarga uniforme de 1.0 Tn/m2
sobre el trasdods de los hastiales, de forma que se calcula para que
se abarquen las posibles disimetrias que puedan existir en la
realidad, siendo ésta la opciébn mas desfavorable y que junto con el
carro de cargas completa la accion descrita en la IAP-11.

6. Peso propio del marco: con una densidad de hormigén de 2.50
Tn/m3.

7. Accibn sismica: con una aceleracion de célculo sismica basica (ab)
de 0.10g m/s2 se estipula un valor de ac = 4,53 m/s2 para el
Término Municipal de Alhaurin de la Torre (Malaga) (NCSP-07).
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En el anexo de calculo adjunto se pueden observar los esfuerzos y
desplazamientos obtenidos para cada una de las tres hipotesis y ponderadas
segun los coeficientes de seguridad indicados.

4.3.1 Comprobacion de la teoria de Marston y Splenger

Se procede a la comprobacion de las teorias clasicas que Marston y
Spangler desarrollaron entre los afios 1920 y 1930 en las que se analiza la
influencia que tiene el rozamiento negativo de las caras verticales laterales sobre
la carga vertical de relleno que apoya sobre el marco.

Segun la deduccién original de Marston, procedente de la integracion de
las fuerzas actuantes se obtienen unos coeficientes que dependen de la relacion
hr/b, siendo hrla altura de tierras de relleno sobre el dintel y b el ancho de la
zanja o terraplén a la altura del dintel del marco.

Asi, la carga producida por el relleno de tierras vertical es la siguiente:

Carga sobre el marco= Coeficiente de Marston x Peso especifico del relleno
xhrxb

El coeficiente de Marston depende de la razon hr/by de la instalacion en la
que se encuentren colocados los marcos, entre las que se encuentran cuatro
tipos diferentes:

Zanja

Zanja terraplenada
Terraplén

Zanja inducida en terraplén

En este caso la instalacion es tipo terraplén (situdndose como la situacién
mas desfavorable de las hipétesis anteriores de colocacién).

A este respecto cabe decir que, tal y como se recoge en la “Guia de
Cimentaciones de Obras de Carretera” el rozamiento negativo en cada una de
las caras verticales laterales produce sobre el plano del techo una
compresion media adicional que puede estimarse mediante la expresion:

H) 1 D?
i":j/ap . D—|‘? 730933/@) ?

e D: profundidad del plano del techo desde la superficie = 5 ml.

e H: altura de calculo de la obra de fabrica enterrada = 2,40 ml.
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1§

e B: anchura del techo de célculo de la obra de fabrica
enterrada = 3,40 ml.

e F: factor adimensional que toma el valor.

=14+ —.—L
/ H E

e FEt: modulo de deformacién del relleno del trasdos
(cuna de transicién).
e Er: médulo de deformacion del relleno sobre el

techo.

Esta expresién indica que, efectivamente, la compresion adicional se
puede variar en funcién de la relaciéon Et/Er pero en ningun caso debe
considerarse nula. Para conseguir un incremento de tensiones minimo se
deberia colocar sobre el dintel del marco un relleno con Er <<Et.. Aun en

este hipotético caso se tendria:

"

H D"
F="Vay- [)+—2_ SO°3'}/ap —l}_

Sin embargo en esta circunstancia la razén de asentamiento entre la
deformacién de la cufia lateral y la cufia central con la cimentacién que se va a
ejecutar supone considerar una razén 1/1 (suelo muy compacto en cimentacién),
con lo cual el valor de f es:

e F =3.08 (coeficiente adimensional)

El valor de r quedaria entonces:

r=y.(tn/m’)*(D+H/2)*1/ f =3,62tn/m’
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Teniendo presente que el valor anterior debe ser igual o menor al valor
maximo de la sobracarga del dintel (r max) anteriormente establecida, el valor
de la misma resultaria:

r.. =03%y (tn/m’)*(D*/B)=397tn/m’

Como conclusién se deduce que en el caso de este tipo de instalaciones el
efecto Marston produce un efecto desfavorable, por lo tanto supone una
sobrecarga adicional al efecto del terreno. En nuestro caso el programa de
calculo CIVILCAD establece el valor proporcionado por la sobrecarga del efecto
Marston como la aplicacion de una carga adicional en Tn/m® a afiadir a la carga
aportado por el terreno. En conclusién podemos decir que este valor de
sobrecarga es de:

SOMarston'=3,62tn/ m?

5. METODO DE CALCULO

Para la obtencion de los resultados se ha utilizado el programa informatico
de célculo CivilCAD2000, médulo Cajones 2.0.

El programa permite proyectar este tipo de piezas analizando el problema
mediante el uso de emparrillados tridimensionales, calculando la envolvente
global de esfuerzos, y cuantias de acero generadas por la accion de los distintos
tipos de carga.

Para la obtencién de los esfuerzos, la aplicacién genera automaticamente
un modelo de barras para representar cada uno de los médulos proyectados, en
el que aplica unas cargas generadas también automaticamente a partir de los
valores introducidos para la consideracién de cada accion.

Las cargas que actuan sobre el marco son el peso propio del hormigén, el
empuje de tierras, la superestructura, la accion de la sobrecarga repartida, el tren
de cargas, el gradiente térmico en el dintel y la accién sismica mediante la
introduccion de la aceleracion basica sismica de calculo.

Para la consideracién de la accion sismica, el programa genera un tipo de
carga con una sola hipétesis con tantas unidades de carga como barras verticales
existen en los hastiales exteriores izquierdo y derecho del marco. Aplica la ley de
Mononobe — Okabe de acuerdo con la cual, la accidén sismica equivale a un
empuje horizontal aplicado a una altura sobre la solera igual a 3ht/5.

Una vez chequeada la informacién de entrada, el programa genera el
emparrillado tridimensional con que discretizar la estructura. Para cada uno de los
tipos de carga se siguen los siguientes pasos:
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e Generacién de cargas equivalentes

e Resolucion del calculo matricial de la estructura.

e (Calculo de la envolvente de esfuerzos, reacciones y movimientos
para el tipo de carga en los estados limites ultimo y de utilizacion.

Finalmente y, tras evaluar las envolventes para cada tipo de carga,
CivilCAD2000 obtiene las envolventes globales.

Tras ejecutar el calculo de esfuerzos, se procede a obtener el armado del
marco. El programa se vale de las envolventes calculadas para armar cada
mddulo con armado transversal, longitudinal y cercos de cortante.

Para la obtencién de las armaduras se tiene en cuenta la comprobacion de
armadura minima establecida en el apartado 42.3.2 de la EHE y la relativa a las
cuantias geométricas minimas establecidas en el apartado 42.3.5 de la EHE.
Concretamente se dan valores para pilares, losas, vigas y muros. Se suele utilizar
el caso que mas se asemeje a estas piezas prefabricadas. Debido a la alta
relacion ancho vs canto de las paredes de los marcos, el material que mas se
asemeja son las losas.

Cuantias geomeétricas minimas, en tanto por 1000, referidas a la seccién
total de hormigén:

Acero B400S B500SD
Losas 2.0 1.8
3 Cuantias Geométricas Minimas de Armado en tanto por 1000

Por lo tanto, para el caso en estudio, con acero B500SD se tiene:
Asmin= 1.8/1000 - A= 1.8/1000 - 200 - 1000= 360 mm?*/m
En coherencia con la EHE, se tiene en cuenta el condicionante siguiente:

La armadura minima de una losa se puede repartir entre las dos caras. Por
lo tanto, el valor final adoptado para la cuantia minima se corresponde con el
50% del valor obtenido de acuerdo con la tabla, por lo que seria 180 mm?/m.

Siendo este valor inferior a los 200 mm?/m que establece el programa
como valor minimo.

6. ESFUERZOS Y ARMADOS

Respecto a los armados obtenidos, se ha considerado el adecuado brazo
mecanico en la comprobacién de las secciones, para lo cual se incluye un plano
de planta de los armados, donde se puede apreciar la disposicion de los
refuerzos, siendo repartidos de forma homogénea a lo largo de la longitud del
marco de forma que no coincidan algunas de las posiciones en la vertical e
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impidan que queden en la parte central del dintel o de la solera.

A continuacion se presentan los anexos de calculo y las fichas técnicas para las
diferentes hipoétesis con los resultados obtenidos.

MODELO DE CALCULO, ESFUERZOS Y ARMADO.

CVE: 07E1000459BD0006M9P8Z1Y1I3
URL Comprobacion:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

EMILIO RAUL BULLEJOS HITA-TECNICO INFRAESTRUCTURAS - 28/07/2017
AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - 28/07/2017
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administracion
Digital,O=Secretaria de Estado de Funcién Publica,C=ES - 28/07/2017 10:35:42

DOCUMENTO: 20170285117
Fecha: 28/07/2017
Hora: 10:35




e

DOCUMENTO N<22

PLANOS

CVE: 07E1000459BD0006M9P8Z1Y1I3
URL Comprobacion:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

EMILIO RAUL BULLEJOS HITA-TECNICO INFRAESTRUCTURAS - 28/07/2017
AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - 28/07/2017
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administracion
Digital,O=Secretaria de Estado de Funcién Publica,C=ES - 28/07/2017 10:35:42

DOCUMENTO: 20170285117
Fecha: 28/07/2017
Hora: 10:35




e

DOCUMENTO N23

PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES

CVE: 07E1000459BD0006M9P8Z1Y1I3
URL Comprobacion:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

EMILIO RAUL BULLEJOS HITA-TECNICO INFRAESTRUCTURAS - 28/07/2017
AURELIO ATIENZA CABRERA-ARQUITECTO.JEFE SRV. DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - 28/07/2017
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administracion
Digital,O=Secretaria de Estado de Funcién Publica,C=ES - 28/07/2017 10:35:42

DOCUMENTO: 20170285117
Fecha: 28/07/2017
Hora: 10:35




PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

En caso de contradiccidn entre los documentos del presente proyecto se resolvera
por el orden de prevalencia que se dicta a continuacion:

1) Planos

2) Memoria

3) Presupuesto

4) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Sobre la deficion técnica de las distintas partidas y capitulos contenidos en las
mediciones y cuadros de precios, asi como sus condiciones generales, ejecucion de
las obras, especificaciones de la unidad terminada, medicién y abono, control de
calidad y demas caracteristicas, seran de obligado cumplimiento lo que dictaminen
los siguientes Pliegos y Normativas:

- El vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3), sus modificaciones y actualizaciones :

- Orden 1382/2002 de 16/05/2002, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes relativos a la construccién de explanaciones,
drenajes y cimentaciones

- Orden de 27/12/1999, carreteras . Actualiza determinados articulos del
pliego deprescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes en lo relativo a conglomerantes hidraulicos y ligantes
hidrocarbonados

- Correccidn, orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo por la que se actualizan
determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones

- Orden de 28/12/1999, carreteras. Actualiza el pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes en correlativo a
sefalizacion, balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos.

- Real Decreto 2661/1998 de 11/12/1998, HORMIGON. Aprueba la
"Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)".(Ministerio fomento)

- Real Decreto 996/1999 de 11/06/1999, HORMIGON. Modifica los Reales
Decretos 1177/1992, de 2-10-1992, de reestructuracion de la Comision
Permanente y 2661/1998, de 11-12-1998, que aprueba la "Instruccién de
Hormigdn Estructural (EHE)". (Ministerio fomento)

- Ordenanzas Municipales.

- Normas N.L.T. de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecéanica del
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¢

Suelo de 15 de junio de 1999. (Centro de Estudios de Carreteras en el
area de carreteras y transportes y Laboratorio de Geotécnia, en el de
mecanica del suelo del CEDEX segun R.D. 2558/1985 de 27 de
diciembre)

Ley 31/1995 sobre Prevencién de Riesgos Laborales, sus modificaciones
y reglamentos de desarrollo.

R.D. 1627/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en
obras de construccién y su guia técnica.

2.- El contratista debera disponer, al menos, de un Ingeniero Técnico al frente de los
trabajos, con dedicacidn exclusiva a los mismos.

En Alhaurin de la Torre, Julio de 2.017

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  El Arquitecto Municipal

Radul Bullejos Hita Aurelio Atienza Cabrera
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Condiciones Legales y Econémico-
Administrativas

1. CONDICIONES GENERALES
1.1. OBJETO

Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para
la total realizacion del proyecto, incluidos todos los materiales y medios auxi-liares, asi como la
definicién de la normativa legal a que estan sujetos todos los procesos y las personas que intervienen
en la obra, y el establecimiento previo de unos criterios y medios con los que se puede estimar y
valorar las obras realizadas.

1.2 DOCUMENTOS

Los documentos que han de servir de base para la realizacién de las obras son, junto con el presente
Pliego de Condiciones, la Memoria Descriptiva, los Planos y el Presupuesto.

La Direccion Facultativa podra suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios
a lo largo de la misma, y en el Libro de Ordenes y Asistencias, que estard en todo momento en la obra,
podra fijar cuantas 6rdenes o instrucciones crea oportunas con indicacion de la fecha y la firma de
dicha Direccion, asi como la del "enterado” del contratista, encargado o técnico que le represente.

1.3 CONDICIONES NO ESPECIFICADAS

Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regiran por las del Pliego General de
Condiciones Técnicas de Ministerio de Fomento.

2. CONDICIONES FACULTATIVAS
2.1 ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION TECNICA

Art. 2.1.1 Direccion

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ostentara de manera exclusiva la direccion y coordinacién
de todo el equipo técnico que pudiera intervenir en la obra. Le correspondera realizar la interpretacion
técnica, econdémica y estética del Proyecto, asi como establecer las medidas necesarias para el
desarrollo de la obra, con las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas.

Art. 2.1.2 Vicios ocultos

En el caso de que la Direccion Técnica encontrase razones fundadas para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion en obra ejecutada, ordenara efectuar, en cualquier momento y previo
a la recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento de aquellas
partes supuestamente defectuosas. Caso de que dichos vicios existan realmente, los gastos de
demolicién y reconstruccién correran por cuenta del contratista, y, en caso contrario, del propietario.

Art. 2.1.3 Inalterabilidad del proyecto

El proyecto sera inalterable salvo que el Ingeniero renuncie expresamente a dicho proyecto, o fuera
rescindido el convenio de prestacion de servicios, suscrito por el promotor, en los términos y
condiciones legalmente establecidos. Cualquier obra que suponga alteraciéon o modificacién de los
documentos del Proyecto sin previa autorizacion escrita de la direccion técnica podra ser objeto de
demolicion si ésta lo estima conveniente, pudiéndose llegar a la paralizacion por via judicial. No servira
de justificante ni eximente el hecho de que la alteraciéon proceda de indicacion de la propiedad, siendo
responsable el contratista.
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Art. 2.1.4 Competencias especificas

La Direccién Facultativa resolverd todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion
de planos, condiciones de los materiales y ejecucion de unidades de obra, prestando la asistencia
necesaria e inspeccionando el desarrollo de la misma. También estudiara las incidencias o problemas
planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion,
tramitando en su caso las propuestas correspondientes.

Asimismo, la Direccién Facultativa redactara y entregara, junto con los documentos sefialados en el
Capitulo 1, las liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados de obra, las correspondientes a
la recepcién provisional y definitiva, y, en general, toda la documentacion propia de la obra misma. Por
ultimo, la Direccién Facultativa vigilara el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes,
comprobara las alineaciones y replanteos, verificara las condiciones previstas para el suelo, controlara
la calidad de los materiales y la elaboracion y puesta en obra de las distintas unidades.

2.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Art. 2.2.1 Definicion

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Art. 2.2.2 Delegado de obra

Se entiende por Delegado de Obra la persona designada expresamente por el Contratista con
capacidad suficiente para ostentar la representacién de éste y organizar la ejecucion de la obra. Dicho
delegado deberd poseer la titulacién profesional adecuada cuando, dada la complejidad y volumen de
la obra, la Direccion Facultativa lo considere conveniente.

Art. 2.2.3 Personal

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista seran adecuados, en cada
caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas.

Art. 2.2.4 Normativa

El contratista estara obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente en el campo
técnico, laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo.

Art. 2.2.5 Conocimiento y modificacion del Proyecto

El contratista debera conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso necesario
todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretacién de los mismos en la
ejecucion de la obra. Podra proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a
la consideracion del Ingeniero, pudiendo llevarlas a cabo con la autorizacién por escrito de éste.

Art. 2.2.6 Realizacion de las obras

El contratista realizara las obras de acuerdo con la documentacion de Proyecto y las prescripciones,
ordenes y planos complementarios que la Direccion Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra
hasta la recepcion de la misma, todo ello en el plazo estipulado.

Art. 2.2.7 Responsabilidades

El contratista es el Unico responsable de la ejecucidén de los trabajos que ha contratado y, por
consiguiente, de los defectos que, bien por la mala ejecuciéon o por la deficiente calidad de los
materiales empleados, pudieran existir. También sera responsable de aquellas partes de la obra que
subcontrate, siempre con constructores legalmente capacitados.

Art. 2.2.8 Medios y materiales
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El contratista aportara los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecucion de la obra en
su debido orden de trabajos. Estara obligado a realizar con sus medios, materiales y personal, cuanto
disponga la Direccion Facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra.

Art. 2.2.9 Seguridad

El contratista sera el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de la obra
por impericia o descuido, y de los dafios que por la misma causa pueda ocasionar a terceros. En este
sentido estara obligado a cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes.

Art. 2.2.10 Planos a suministrar por el contratista

El contratista debera someter a la aprobacion de la Direccién los planos generales y de detalle
correspondientes a:

a) Caminos y accesos.

b) Oficinas, talleres, etc.

) Parques de acopio de materiales.

) Instalaciones eléctricas, telefonicas, de suministro de agua y de saneamiento.

) Instalaciones de fabricacion de hormigén, mezclas bituminosas, elementos prefabricados, etc.

f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecucién de la obra.

c
d
e

2.3 ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD
Art. 2.3.1 Definicion

Es aquella persona, fisica o juridica, publica o privada que se propone ejecutar, dentro de los cauces
legalmente establecidos, una obra .

Art. 2.3.2 Desarrollo técnico adecuado

La Propiedad podré exigir de la Direccién Facultativa el desarrollo técnico adecuado del Proyecto y de
su ejecucion material, dentro de las limitaciones legales existentes.

Art. 2.3.3 Interrupcion de las obras

La Propiedad podra desistir en cualquier momento de la ejecucién de las obras de acuerdo con lo que
establece el Codigo Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer.

Art. 2.3.4 Cumplimiento de Normativa Urbanistica

De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenacion Urbana, la propiedad
estara obligada al cumplimiento de todas las disposiciones sobre ordenacion urbana vigentes, no
pudiendo comenzarse las obras sin tener concedida la correspondiente licencia de los organismos
competentes. Debera comunicar a la Direccién Facultativa dicha concesion, pues de lo contrario ,ésta
podra paralizar las obras, siendo la Propiedad la Unica responsable de los perjuicios que pudieran
derivarse.

Art. 2.3.5 Actuacion en el desarrollo de la obra

La Propiedad se abstendra de ordenar la ejecucion de obra alguna o la introduccién de modificaciones
sin la autorizacion de la Direccion Facultativa, asi como a dar a la Obra un uso distinto para el que fue
proyectada, dado que dicha modificacion pudiera afectar a la seguridad del edificio por no estar
prevista en las condiciones de encargo del Proyecto.

Art. 2.3.6 Honorarios

El propietario esta obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios que se hayan
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e

devengado, segun la tarifa vigente, en los Colegios Profesionales respectivos, por los trabajos
profesionales realizados a partir del contrato de prestacién de servicios entre la Direccidon Facultativa
y la Propiedad.

Alhaurin de la Torre, Julio 2.017

El Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos El Arquitecto Municipal

Raul Bullejos Hita Aurelio Atienza Cabrera
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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