PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN
LA LICITACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA Y SIN ADMISION
DE VARIANTES DEL CONTRATO DE OBRAS DEL EDIFICIO INTELIGENTE
PARA UBICAR EL CENTRO DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL IMPULSO
Y DESARROLLO ESTRATEGICO AEROPORTUARIO (CSI-IDEA), DENTRO DEL
PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL PARA COFINANCIAR PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL Y
URBANO, DURANTE EL PERIODO DE INTERVENCION 2007-2013.
TRAMITACION ORDINARIA.

I. OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES, FORMA DE
ADJUDICACION Y GENERALIDADES.

I.1. El presente Pliego tiene por objeto la contratacion de la obra que se describe en el
apartado A), del Cuadro Anexo.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato son las especificadas
en la providencia de Alcaldia de 17 de julio de 2011 por la que se acuerda el inicio de
expediente.

I.2. La prestacion se ajustara a las condiciones figuradas en el Pliego asi como en el
Proyecto de Bésico y de Ejecucion, que forman parte integrante del mismo.

1.3. La presente contratacion tiene caracter administrativo y se regulara por lo
establecido en este Pliego y en el Proyecto de Obras, y para lo no previsto en los
mismos, por el RDLeg 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP en adelante); por el Real
Decreto 817/2009 de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007;
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en todo lo que no se
oponga al anterior, asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de

diciembre.
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En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualesquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes
del contrato.

1.4. El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto, previsto y regulado por los
arts. 138, 150 a 152 y 157 a 161 del TRLCSP, y por los articulos correspondientes del
RGLCAP asi como por el RD 817/2009 de 8 de mayo. En caso de discordancia entre el
presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

L.5. Organo de contratacion. La Junta de Gobierno Local por delegacion de Alcaldia
segun Decreto de Delegacion de competencias de 13 de junio de 2011.

1.6. Perfil del contratante. El perfil del contratante incluira los datos e informaciones
referentes a la presente licitacion, incluidos los correspondientes anuncios y la
adjudicacion del contrato. El modo de acceder al perfil del contratante es a través de la
pagina web del consistorio (www.aytoalhaurindelatorre.es).

II. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO

II.1. El valor estimado del contrato a efectos de lo dispuesto en el articulo 88 del
TRLCSP asi como el presupuesto de licitacion maximo figuran en el apartado B), del
Cuadro Anexo. La aplicacion presupuestaria de las obligaciones economicas que se
derivan del cumplimiento del contrato, figura en el apartado C), del Cuadro Anexo.

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto del Proyecto aprobado por la
Administracion.

A todos los efectos, se entendera que el presupuesto aprobado por la Administracion,
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la
normal ejecucion de la obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de
inspeccion y direccion de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicacion segiin

2
Cédigo Seguro De Verificaci6n: KépLr JEXRvL4cr 50r HA4+BQ== Fecha 19/07/2012
Normativa Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.
Firmado Por Carlos Alberto Diaz Soler
Url De Verificacion http://verifirma. al haurindel atorre. es/verifirma/ code/ KépLr JEXRvL4cr 50r H4 Péagina 2/38
+BQ==




las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales
provinciales y estatales, a excepcion del IVA, que figurard como partida independiente.

I1.2. Las ofertas de los licitadores determinaran el precio de la contrata para la
construccion de las obras, incluido el importe del impuesto sobre el valor afiadido (que
figurard como partida independiente) que en cualquier caso pueda corresponder, de
conformidad con la Ley 37/1992, o con la norma del impuesto que por realizacion de la
actividad o por su ubicacion territorial le sea de aplicacion.

En el supuesto de que no se admitan variantes, seleccionada la oferta, el presupuesto del
contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra, seran los del
proyecto aprobado base de licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacion resultante. Dicho coeficiente se deducira dividiendo, el importe de la
oferta econdmica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el
presupuesto de ejecucion por contrata que figura en la Resolucion aprobatoria del citado
proyecto.

En el caso de que se admitan ofertas variantes y resulte seleccionada unas de ellas, el
presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la
obra, seran los del proyecto presentado correspondiente a la oferta variante
seleccionada, afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacion resultante el
cual no podré ser superior a la unidad. Dicho coeficiente se deducira dividiendo el
importe de la oferta economica de la variante seleccionada, por el presupuesto de
gjecucion por contrata del proyecto presentado correspondiente a dicha oferta variante.

IL.3. En el caso de que el expediente se tramite anticipadamente, la adjudicacion queda
sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

IL.4. El precio del contrato podra ser objeto de revision, siempre y cuando se recoja esta
posibilidad y condiciones de la misma en el apartado D) del Cuadro Anexo, de
conformidad con lo regulado en los arts. 89 a 94 TRLCSP. Las revisiones que en su caso
procedan, modificaran, incrementando o disminuyendo, la valoracion mensual del
trabajo a realizar.
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III. EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACION Y OFERTAS

III.1. Empresas licitadores. Podran presentar proposiciones las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su
solvencia economica, financiera y técnica o profesional, requisito este ultimo que sera
sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos que sea exigible por el
TRLCSP.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podra
tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacion de la
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente
clasificacion, en su caso, de la persona juridica dominante, siempre y cuando éste
acredite que tiene efectivamente a su disposicion los medios de dichas sociedades
necesarios para la ejecucion de los contratos.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 59 TRLCSP. Cada uno
de los empresarios que componen la agrupacion, debera acreditar su capacidad de obrar
y la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacion de la
documentacion a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracion
y que asumen el compromiso de constituirse en Uniéon Temporal de Empresas (art. 24
del RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas componentes de la Union.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los
efectos que reglamentariamente se determinen en relacion con la aplicacion del régimen
de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el articulo 152 del
TRLCSP.

Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio
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La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion
incondicionada de las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que retne
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion. Las
proposiciones se presentaran en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion
publicado en el Diario Oficial correspondiente y en el perfil del contratante.

II1.2. Documentacion. Los licitadores presentaran dos sobres cerrados y firmados por €l
mismo o persona que lo represente en los que se indicaran ademas de la razon social y
denominacion de la entidad licitadora, el titulo la licitacion, y contendran: el primero
(A) la documentaciéon exigida para tomar parte en procedimiento, el segundo (B) la
correspondiente a la proposicion econdémica ajustada al modelo que se incluye en este
Pliego asi como, en su caso, las mejoras que se oferten segtin lo dispuesto en el presente
pliego.

II1.2.1. Documentacién administrativa. Sobre A
En dicho sobre deberan incluirse obligatoriamente los siguientes documentos:

a) Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ambito de actividad.
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas que se
acreditard mediante escritura de constitucion y de modificacion, en su caso, inscritas en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se
realizara mediante la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo se
acreditard mediante la inscripcion en los Registros o presentacion de las certificaciones
que se indican en el anexo I del RGLCAP, en funcion de los diferentes contratos.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea
deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente
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espafiola, que se acompafiard a la documentacion que se presente, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o
entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el art. 3, en forma
sustancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulacion armonizada se
prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de
Comercio, segun dispone el art. 55 TRLCSP.

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompafard el Documento
Nacional de identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente
legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas.

b) Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado de no estar incurso el licitador en las prohibiciones
para contratar recogidas en el art. 60 TRLCSP, que comprendera expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes; a tales efectos, se
considerara que los licitadores estan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social cuando concurran las circunstancias especificadas en
los articulos 13 y 14 del RD 1098/2001. La prueba de esta circunstancia podra hacerse
por cualquiera de los medios sefialados en el art. 73 TRLCSP (art. 146.1.c TRLCSP).
La declaracion no podra tener una antigiiedad superior a seis meses desde la fecha de su
expedicion.

¢) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. D.N.L. y escritura de
apoderamiento bastanteada por el Secretario de la Corporacion a favor de las personas
que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera
persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata
de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil,
de acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. (art. 146.1.a
TRLCSPy 21 RGLCAP).

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
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profesional, y que, de manera preferente, se sefialan en el apartado E) del cuadro Anexo.
No obstante, esta acreditacion se podra realizar por cualquiera de los medios
establecidos en los arts. 75 y 78 del TRLCSP. Este requisito sera sustituido por la
clasificacion que se indica en el apartado F) del cuadro Anexo en los casos previstos en
el art. 65 TRLCSP.

A fin de justificar la necesaria solvencia técnica y financiera, las personas fisicas o
juridicas deberan acreditar que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el
objeto del contrato y que disponen de la organizacion y elementos necesarios para
ejecutarlo, segun el Anexo antes indicado.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacion de su solvencia,
se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma (art. 24.1 del RGLCAP).

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art. 63 TRLCSP) exigira
demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios
mediante la exhibicion del correspondiente documento de compromiso de disposicion,
ademas de justificar su suficiencia por los medios establecidos en el anexo F del
presente Pliego.

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutard el contrato con los mismos
medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sélo podra sustituirlos, por causas
imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con Ila
correspondiente autorizacion del Ayuntamiento.

Cuando se exija clasificacion, el licitador debera presentar certificacion expedida por el
Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda o testimonio
notarial del mismo, acompaifiado de una declaracion responsable de su vigencia y de que
se mantienen las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho
documento debera acreditar que el licitador esta clasificado en los grupos y subgrupos
que se especifican en el presente Pliego en categorias iguales o superiores a las

indicadas.
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La clasificacion de la U.T.E. se determina mediante la acumulacién de las
caracteristicas de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas
clasificaciones (art. 52 RGLCAP). Se exige que todas las empresas que concurran en la
union temporal estén clasificadas (art. 67.5 TRLCSP) excepto cuando concurran en la
uniéon empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios,
en cuyo caso los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los ultimos, en
defecto de ésta, su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional (art. 59
TRLCSP)

e) Las empresas extranjeras aportaran una declaracién expresa de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles en cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. Las
empresas extranjeras no comunitarias, ademas, deberdn acreditar que tienen abierta
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

f) Documento acreditativo de haber abonado la Tasa por expediciéon de documentos
administrativos (contratos mayores).

g) Pliego de Clausulas Administrativas debidamente firmado en todas sus hojas.

h) Declaracion expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un
mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.
En caso de no pertenecer a ningiin grupo empresarial, la declaracion se realizard en este
sentido.

1) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacion de
exclusion social. Los licitadores que pretendan contar con la adjudicacion con la
preferencia regulada en la disposicion adicional cuarta del TRLCSP, deberan presentar
los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicion, tienen en su
plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la
empresa licitadora esta dedicada especificamente a la promocion e insercion laboral de
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personas en situacion de exclusion social, junto con el compromiso formal de
contratacion a que se refiere la citada disposicion adicional. Asi mismo, y con el mismo
fin, de conformidad con la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promocion de
igualdad de género en Andalucia, podran presentar documentacion acreditativa de tener
marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

j) Una relacion de todos los documentos incluidos en este sobre.

Los documentos podran presentarse originales o mediante copias de los mismos que
tengan caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente. Toda la documentacion
debera presentarse redactada en Castellano, las traducciones deberan hacerse en forma
oficial (art. 23 RGLCAP).

II1.2.2. Proposicion econdmica y mejoras. Sobre B
La proposicion expresara el valor ofertado como precio de contrata para la realizacion
del trabajo objeto de la licitacion, incluido el importe del impuesto sobre el valor

anadido que corresponda.

Se presentara en la forma especificada en la presente clausula, afiadiendo la referencia
«Proposicion Econdmica», redactada conforme al modelo que se inserta a continuacion:

DIOM. [ttt ettt st e b et eeteestaeen /...] con DNI num.
[coinne ./..], mnatural de [.. ..../...] provincia de
(oo /..., mayor de edad y con domicilio en
[eeeeeeee e A O SO P /...]
teléfono [.../..cccccueeen. ] actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente),
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el (Boletin Oficial
............................... ), de fecha [....................../...] se muestra conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante, procedimiento abierto,
el coNtrato de [....ccocvieiiiiiiecie e /...] asi como con el

Pliego de Clausulas Administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas, Proyecto de
obras y estudio de seguridad y salud que han de regir dicha licitacion y en la
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representacion que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato
por el precio alzado de [.......cccceveeenieneniiencnncnenne. /...] euros, masel .......... % de IVA, lo
que hace un total de ..........ccoeevieeriieiienenn,

Lugar, fecha y firma del proponente».

Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de licitacion sera desechada por
a Mesa en resolucion motivada.

En dicho sobre también se incluirdn, en su caso, las mejoras que se propongan por el
licitador en los términos establecidos en el presente Pliego.

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicion, cualquiera que sea el
numero de dependencias donde esta pueda ser presentada. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La
contravencion de este principio dara lugar automaticamente a la desestimacion de todas
las por ¢l presentadas.

II1.2.3. Plazo y lugar de entrega

Los sobres antes resefiados, deberan ser entregados en el Registro de entrada del
Ayuntamiento en horas de oficina durante el plazo de 26 dias naturales, contados desde
el siguiente al de la fecha de publicacion del anuncio en el Boletin Oficial de la
Provincia de Malaga o enviados por correo dentro dicho plazo. Una vez presentada una
proposicion no podra ser retirada bajo ningun pretexto.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha
de imposicion del envio en la oficina de correos y anunciar al érgano de contratacion la
remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia. Sin la
concurrencia de ambos requisitos noté sera admitida la proposicion si es recibida por el
organo de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo.
Transcurridos, no obstante, 10 dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningun caso.
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Corresponde al d6rgano de contratacion por razones de interés publico debidamente
justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion. También podra
desistir de la adjudicacion antes de la adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion. En ambos casos se compensard a los candidatos o
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y que queden justificados
debidamente hasta un importe maximo de 150 euros ademas de la devolucion de las
Tasas satisfechas al Ayuntamiento (Art. 155 TRLCSP).

II1.2.4. Mantenimiento de las proposiciones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 161 del TRLCSP, los licitadores no
podran retirar su proposicion durante el plazo de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones. La retirada indebida de una proposicion serd causa que impedird al
licitador contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 60.2 TRLCSP, conllevando a su vez la incautacion de la garantia provisional, en
su caso, conforme al articulo 103.4 TRLCSP, si ésta hubiera sido exigida.

III.3. Apertura y examen de las proposiciones. La mesa de contratacion, de
conformidad con el art. 320 TRLCSP, se constituira el dia y hora sefialado en el tablon
de anuncios o en el perfil del contratante, y calificara previamente los documentos
presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada
calificacion, el presidente ordenara la apertura de los sobres, con exclusion de los
relativos a la proposicion econdmica y mejoras, y el Secretario certificara la relacion de
documentos que figuren en cada uno de ellos. Sila Mesa observare defectos materiales
en la documentacion presentada lo comunicard verbalmente a los interesados, o en su
defecto mediante fax o por teléfono, ademas se haran publicas a través de anuncios en el
perfil del o6rgano de contratacion y concedera un plazo no superior a tres dias habiles
para que el licitador subsane el error.

La mesa, una vez calificada la documentacion a que se refiere el documentacion
acreditativa de las circunstancias citadas en los arts. 54 y ss. TRLCSP y subsanados, en
su caso, los defectos u omisiones de la documentacion presentada, procederda a
determinar las empresas que se ajustan a los¢ criterios de seleccion de las mismas, a que
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hace referencia el art. 11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

A los efectos establecidos en los arts. 54 a 64 y 82 TRLCSP, el o6rgano y la mesa de
contratacion podran recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion del otros complementarios, lo
que debera cumplimentar en el plazo de cinco dias sin que puedan presentarse después
de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 del RGLCAP.

En el acto publico de apertura del sobre B celebrado en el lugar, fecha y hora sefialados
en el perfil del contratante, la mesa realizard un pronunciamiento expreso sobre la
calificacion de las proposiciones, identificando las admitidas a la licitacion, las
rechazadas y sobre las causas de su rechazo, poniéndolo de manifiesto a los licitadores
presentes, sin perjuicio de su ulterior publicacion en el perfil del contratante del
Ayuntamiento.

Seguidamente la Mesa procedera a la apertura del citado sobre, en este acto publico, la
Mesa evaluarda las proposiciones econdémicas y mejoras mediante los criterios de
valoracion que se recogen en el apartado J) del Anexo al presente Pliego, y formulara la
propuesta que estime pertinente al 6rgano de contratacion.

Se excluira del procedimiento de licitacion a aquéllos licitadores que incorporen en
el sobre A) documentaciéon correspondiente al sobre B).

La Mesa de Contratacion podra solicitar, antes de formular la propuesta, los informes
técnicos que considere necesarios que tengan relacion con el objeto del contrato,
especialmente cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas de los Pliegos o con el Proyecto, de conformidad con lo
previsto en el articulo 160 TRLCSP.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados. Cuando se identifique una
proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la Mesa dara
audiencia al licitador afectado y tramitara el procedimiento previsto en los apartados 3 y
4 del articulo 152 TRLCSP, y en vista de su resultado propondrd al Organo de
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Contratacion su aceptacion o rechazo.

El o6rgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones (art. 161 TRLCSP). De no dictarse la
adjudicacion en dicho plazo, el empresario tiene derecho a retirar su proposicion y a que
se le devuelva la garantia depositada, en su caso.

II1.4 Publicacion de los actos de exclusion de la Mesa de Contratacion. El acto de
exclusion de un licitador podra ser notificado a éste en el mismo acto publico, si fuera
posible por encontrarse algiin representante de la empresa presente en dicho acto, o en
su defecto, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.6.b) de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, mediante publicacion en el perfil del contratante del Ayuntamiento.

En el supuesto de contratos sujetos a regulacion armonizada, o el que
reglamentariamente se establezca, dicho acto sera susceptible del recurso especial del
articulo 40 TRLCSP el cual debera interponerse en el registro del o6rgano de
contratacion o en el del 6rgano competente para la resolucion del recurso, en el plazo de
quince dias habiles a computar desde el dia siguiente a aquél en que se reciba la
notificacion, sin que tenga el mismo efectos suspensivos automaticos.

La interposicion del recurso especial debera anunciarse previamente mediante escrito
especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado
ante el organo de contratacion en el mismo plazo previsto para la interposicion del
recurso.

En el resto de contratos, dicho acto sera susceptible de recurso de alzada ante el 6rgano
de contratacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 107 de la Ley 30/1992.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado
el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacion que acompafa a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados.
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II1.5. Adjudicacion.
III.5.1. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion.

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratacion remitira al Organo de
Contratacion, junto con el Acta, la correspondiente propuesta de adjudicacion, en la que
figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuacion otorgada
a cada una de ellas por aplicacion de los criterios indicados en el apartado J) del Anexo
al presente Pliego, e identificando la economicamente mas ventajosa.

III.5.2. Presentacion de la documentacion justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos por el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa.

El Organo de Contratacion, a la vista de la propuesta de adjudicacion formulada por la
Mesa, clasificard por orden decreciente las proposiciones presentadas que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales y posteriormente, requerira al licitador que
haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa para que en el plazo de diez
dias habiles a contar desde aquél en el que haya recibido el requerimiento, presente:

- Documentos acreditativos de la efectiva disposicion de los medios que, en su caso,
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato asi como
los relativos a su aptitud para contratar que no hubiere aportado con la proposicion.

- Constitucion de la garantia que, en su caso, sea procedente.

- Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias
y de seguridad social. Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social deberd presentar originales o copias auténticas de los
siguientes documentos: Certificaciones expedidas por los 6rganos competentes en
cada caso, con la forma y con los efectos previstos en los arts. 13, 14, 15 y 16 del
RCAP, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. El
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adjudicatario podra sustituir el primero de los certificados por una autorizacion a
favor de este Ayuntamiento segun modelo insertado en el perfil del contratante.

- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto de Actividades Econémicas: Alta
referida al ejercicio corriente, o ultimo recibo, junto con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto y, en su
caso, declaracion responsable de encontrarse exento.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas (art. 151.2 TRLCSP). El licitador que no cumplimente lo
establecido en este apartado dentro del plazo sefalado mediante dolo, culpa o
negligencia podra ser declarado en prohibicion de contratar segiin lo previsto en el
articulo 60.2.d) LCSP.

I11.5.3. Adjudicacion

El Organo de Contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion a la que se refiere la clausula 111.5.2 del
presente Pliego.

Esta adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los licitadores vy,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante.

La notificacion contendra la informacion necesaria que permita al licitador excluido
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, y en
particular, la exigida por el articulo 151.4 TRLCSP.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad
contenida en el articulo 153 TRLCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que
debe procederse a su formalizacion conforme a lo dispuesto en el articulo 156.3
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TRLCSP.

La notificacion se practicara por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia
de su recepcion por el destinatario.

IV. GARANTIA DEFINITIVA

IV.1. Dentro del plazo sefialado en el apartado II.5.2 del presente Pliego, el
adjudicatario estara obligado a constituir fianza definitiva del 5 por ciento (cinco por
ciento) del importe de adjudicacion, IVA excluido. La garantia podra constituirse en
cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 TRLCSP, con los requisitos
establecidos en el art. 55 y siguientes del RGLCAP de 1 de marzo, o mediante la
garantia global con los requisitos establecidos en el art. 98 TRLCSP. De no cumplir
este requisito por causas imputables al mismo, la Administracion no efectuard la
adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del
articulo 151.2 TRLCSP.

IV.2. La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el art. 100
TRLCSP.

IV.3. La devolucion y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 102 TRLCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

V. FORMALIZACION DEL CONTRATO/CESION

V.1. El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario debera presentar
ante el Organo de Contratacion:
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- Los documentos que acrediten su identidad y representacion.
- El justificante de abono de los anuncios de licitacion.

- Si el adjudicatario fuere una Unidon Temporal de Empresas, escritura publica de su
constitucion, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

V.2 Plazo de formalizacion. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia
de contratacion, la formalizacion no podréd efectuarse antes de que transcurran quince
dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que se formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo indicado en el parrafo anterior
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente
para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse en el plazo
maximo de quince dias habiles contados desde el siguiente a la recepcion de la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el
articulo 151.4 del TRLCSP.

V.3. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato
dentro del plazo sefialado, la Administracion podrd acordar su no formalizacion asi
como dejar sin efecto la adjudicacion y la incautacion sobre la garantia definitiva del
importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido, procediéndose a
recabar la documentacion preceptiva al siguiente licitador por el orden de sus ofertas;
ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene la Administracion de exigir los dafios y
perjuicios que, en su caso, pudieran derivarse de la no formalizacién del contrato. Si las
causas de no formalizacion fueren imputables al Ayuntamiento, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con
independencia que pueda negarse a la formalizacion del contrato.
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V.4. Publicidad de la formalizacion. De la formalizacion del contrato, en su caso, se
dara publicidad segun lo dispuesto en el articulo 154 TRLCSP, cuyos gastos seran de
cuenta del adjudicatario.

V.5. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 226 TRLCSP.

V.6. La contratacion por el adjudicatario de la realizacion parcial del contrato con
terceros estara sujeta a los requisitos establecidos en el art. 227 TRLCSP, asi como el
pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el art. 228
LCSP.

V.7. Ademas del contrato, tanto los pliegos como el proyecto y la documentacion
técnica remitida por el adjudicatario tendran caracter contractual.

V1. EJECUCION DEL CONTRATO

VIL.1. Direccion de las obras. La Administracion designara un Director de la obra
responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta
realizacion de la obra objeto del contrato.

VI.2. Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las
clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales y conforme al proyecto aprobado por la Administracion y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste diere al contratista el director de la
obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes.

VI1.3. Plazo. El plazo general de ejecucion de la obra seré el que se fija en el apartado
K), del Cuadro Anexo.

VL.4. Comprobacion del replanteo. La ejecucion del contrato comenzara con el acta de
comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo maximo de diez dias desde la
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fecha de la formalizacién del contrato. La comprobacion del replanteo de las obras se
efectuara en presencia del adjudicatario o de su representante, de conformidad y con los
efectos prevenidos por el art. 229 TRLCSP y disposiciones complementarias y arts. 139,
140 y 141 del RGLCAP.

VL5. Programa de trabajo. El contratista estard obligado a presentar programa de
trabajo para que sea aprobado por el 6rgano de contratacion, quien podra imponer la
introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato. Dicho programa debera
presentarse en el plazo de cinco dias naturales desde la fecha de formalizacion del
contrato y no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. El programa de
trabajo aprobado sera incorporado al contrato.

El programa de trabajo deberd incluir los siguientes datos:

1.- Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

2.- Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo
y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

3.- Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

4.- Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

5.- Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El programa de trabajos debera cumplir con las anualidades presupuestarias
programadas, cuyos importes son los siguientes:

— Anualidad 2012: 245.000,00 €.
— Anualidad 2013: 882.490,22 €

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al
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aprobar el programa de trabajo se entenderan como integrantes del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

VI.6. Plan de Seguridad y Salud (art. 7 RD 1627/1997 de 24 de octubre). En aplicacion
del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, el contratista elaborara
en el plazo de cinco dias naturales desde la fecha de formalizacion del contrato un plan
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de
su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles
de proteccion previstos en el estudio o estudio basico.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacion del estudio de
seguridad y salud, las propuestas de medidas alternativas de prevencion incluirdn la
valoracion econdmica de las mismas, que no podran implicar disminucion del importe
total ni de los niveles de proteccion contenidos en el estudio.

El plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y
salud, se elevara para su aprobacion por el 6rgano de contratacion.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones que se le
atribuyen en los parrafos anteriores seran asumidas por la direccion facultativa.

El plan de seguridad y salud podré ser modificado por el contratista en funcion del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucidon de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con
la aprobacion expresa del 6rgano de contratacion. Quienes intervengan en la ejecucion
de la obra, asi como las personas u Organos con responsabilidades en materia de
prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la
obra a disposicion permanente de los mismos.
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Asimismo, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de la
direccion facultativa.

Si, por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del plan de
seguridad y salud, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el
inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

VL.7. Fuerza mayor. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion
imprudente por parte del contratista, éste tendra derecho a una indemnizacion por los
dafios y perjuicios que se le hubiesen causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 231
TRLCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el art. 146 del
RGLCAP.

VIL.8. Cumplimiento de plazos y penalidades por demora. El adjudicatario queda
obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos parciales
fijados por la Administracion. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados,
el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la
Administracion podra optar por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades econdmicas. Estas cantidades se corresponderan con las determinadas en el
art. 212 del TRLCSP.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la
indemnizaciéon por danos y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracion,

originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estara a lo
dispuesto en el art. 213.2 TRLCSP

En todo caso, la constitucion en mora del contratista no requerira interpelacion o
intimacion previa por parte de la Administracion.

El importe de las penalidades por demora se deducira de las certificaciones y, en su
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caso, de la garantia.

VIL.9. Abonos al contratista. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los
precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujecion al contrato
otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere.

A los efectos de pago la Administracion expedira mensualmente, en los treinta primeros
dias siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Los abonos al contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en
forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprende.

La Administracion debera abonar el importe de las facturas dentro del plazo indicado en
el articulo 216.4 TRLCSP, segun lo dispuesto en la Disposicion Transitoria Sexta de la
misma norma, siendo de aplicacion en caso de demora lo dispuesto en el articulo 216
del TRLCSP.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la direccion
de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra
derecho a percibir en cada afio; cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente afectada por el coeficiente de adjudicacion.

En las certificaciones de obra se incluird el porcentaje de la obra que se certifica con
relacion al total, tanto de la obra general como de las mejoras, debiendo siempre tener el
mismo porcentaje de ejecucion y, consecuentemente de certificacion, tanto la obra
general como las mejoras. En el supuesto caso de que la obra general superase a las
mejoras, se habrd de presentar un aval o garantia en el Ayuntamiento por la parte
correspondiente de mejoras que faltase por ejecutar hasta igualar el porcentaje de la
cantidad que se certifique.

VI.10 Revision de Precios. Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la
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revision de precios, se estard a lo indicado en e 1 apartado D) del Cuadro Anexo. Cuando
la revision no proceda, se hara constar asi en el expresado apartado. Cuando la revision
de precios inicialmente proceda, se indicara en el citado apartado el o los indices
formulas polindomicas que se aplicaran, en su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revision de precios sera el establecido en los arts. 89 a 94
TRLCSP, y los arts. 104, 105 y 106 del RGLCAP. Hasta tanto se aprueben las formulas
tipo para la revision de precios, seguiran aplicindose las aprobadas por el Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre, complementado por el Real Decreto 2167/1981, de 20
de agosto.

VL.11. Obligaciones del contratista de caracter especifico y gastos exigibles. Ademas
de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,

existiran especificamente las siguientes obligaciones:

1. El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el trabajo, debiendo cumplir el
convenio colectivo del sector y abonar las retribuciones que procedan por aplicacion del
mismo.

El contratista debera constituir el 6rgano necesario con funcion especifica de velar por
el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y designard el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada
centro de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la
infraccion de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado
por €1, no implicara responsabilidad alguna por la Administracion contratante.

2. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios
iniciales de la licitacion y de formalizacion del contrato, y en su caso de las tasa por la
prestacion de los trabajos facultativos de comprobacion del replanteo, direccion,
inspeccion y liquidacion y cualesquiera otras que resulte de aplicacion, segun las
disposiciones vigentes en la forma y cuantia que estas sefialen.

3. Seiializacion. El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el
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acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes
¢ inmediaciones.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administraciéon. Al tratarse de una

obra cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el adjudicatario debera
cumplir con las directrices establecidas en el articulo 69 del Reglamento (CE) N°

1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006 vy en los articulos 2 a 10 del Reglamento
(CE) 1828/2006 de la Comision, de 8 de diciembre, sobre actividades de informacidén y

publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relacién con la
intervencién de los Fondos Estructurales. Concretamente debera colocar un cartel
durante la ejecucion de las obras en el enclave de las actuaciones. En la placa o cartel

se indicard, ocupando como minimo el 25% de su superficie:

e Fl tipo v el nombre de la operacidén o provecto, indicando que el proyecto ha
sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

* El emblema de la Uniéon Europea normalizado segin Anexo I del Reglamento
(CE) N° 1828/2006.

e La siguiente inscripcién: “Unién Europea, Fondo Europeo de Desarrollo
Regional”.
* Ellema “Una manera de hacer Europa”

El contratista cumplira las 6érdenes que reciba por escrito de la Direccidon acerca de la
instalacion de sefiales complementarias o modificaciones de los que haya instalado. Los
gastos que ocasiona la sefializacion seran abonados por el contratista.

4. El contratista debera llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente
diligenciados por el Servicio a que esté asignada la obra, de conformidad con las
disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales
para la Contratacion de Obras del Estado. En el libro de 6rdenes, se anotaran las
ordenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen oportunas, autorizandolas con su
firma. El contratista estara obligado a firmar, por si o por medio de su delegacion, el
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oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. Efectuada la recepcion de las obras, el
Libro de Ordenes pasara al poder de la Administracion, si bien podra ser consultado en
todo momento por el contratista.

5. La empresa se compromete a tener como Jefe de Obras, con dedicacion plena durante
el tiempo de ejecucion de la obra, a un técnico con capacidad suficiente para
representarla en todo cuanto se refiera a la ejecucion de las obras y con la titulacion,
cualificacion y especializacion adecuada a la naturaleza de la obra licitada, en este caso,
la de Arquitecto Superior.

6. Conservacion de las obras. El contratista esta obligado no so6lo a la ejecucion de las
obras, sino también a su conservacion hasta la recepcion. La responsabilidad del
contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que
tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las
unidades de obra, aunque ¢stas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
Direccion, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

7. Limpieza de las obras.- Se garantizara siempre una limpieza adecuada tanto de la
zona de obra como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que
dispondran de los medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehiculos,
sistemas de corte que no produzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén, etc.
y si este hecho se produjera deberan limpiar diariamente la zona no vallada de la obra y
el entorno.

8. Oficina en obra. El contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y
mantener durante la ejecucién del contrato, una oficina de obra en el lugar que se
considera mas apropiado, previa conformidad del Director.

9. Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato
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en los términos establecidos en el articulo 214 TRLCSP.

10. El contratista habra de presentar, en el plazo que se indica en cada uno de los.
apartados, y a contar desde el acta de inicio de las obras, los siguientes

documentos:

a) Plan de demolicion selectivo

La empresa licitadora se compromete, en caso de resultar adjudicataria de las obras
objeto de esta licitacion, a la elaboracion, a su costa, y a su presentacion a la Direccion
Facultativa, en el plazo maximo de dos meses a contar desde el inicio de las obras, de
un Plan de Demolicién Selectivo, redactado por un técnico competente que debera
contemplar los siguientes aspectos:

-Listado de todos los materiales a emplear en el edificio con el esquema empleado en
las mediciones para los sistemas constructivos de cubierta, estructuras, fachada,
particiones interiores y acabados interiores. En este listado se indicara si el material se
puede reutilizar al final del ciclo de vida del edificio o bien se debera reciclar. En caso
de que existiera algun material que no permita su reutilizacion o reciclado, se indicara.

-Justificacion para los materiales susceptibles de ser reutilizados o reciclados de como
deberan recuperarse dichos materiales en el momento de demoliciéon o
desmantelamiento del edificio. En qué estado deben llegar al final del ciclo de vida para
permitir su reutilizacion o reciclaje y a qué usos podran destinarse dichos materiales. En
el caso de los materiales reciclables, se indicarda como deben separarse durante el
proceso de demolicidon o desmantelamiento. Igualmente se indicard si deben tener algun
tratamiento especifico durante este proceso. Se hara especial mencion a todas las
secciones que deberan contemplarse durante la demolicion o desmantelamiento.

En caso de materiales que no permitan su reutilizacion o reciclado, se debera justificar
debidamente por qué ha sido necesario emplear dichos materiales en el edificio y la
imposibilidad de sustituirlos por otros que si permitan su reutilizacion o reciclado. Si se
trata de residuos peligrosos, se debera indicar claramente qué tratamiento deberan seguir
durante el proceso de demolicion o desmantelamiento para evitar posibles impactos
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negativos.

Valoracion de los materiales que permitan su reutilizacion al final del ciclo de vida del
edificio. Para ello se considerara el precio de contrata del material descontando la mano
de obra. No se incluirin componentes mecanicos, eléctricos o de fontaneria. Se
consideraran unicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o
parcela.

Si durante la obra, se modificasen alguno de los materiales que competan al Plan de
Demolicion Selectiva, se recogera en este documento y se entregara de nuevo al

finalizar la obra.

b) Adenda al Estudio de Gestion de los Residuos de la Construccion o Demolicion

La empresa licitadora se compromete, en caso de resultar adjudicataria de las obras
objeto de esta licitacion, a la elaboracion, a su costa, y a su presentacion a la Direccion
Facultativa, en el plazo maximo de un mes a contar desde el inicio de las obras, de una
adenda al Estudio de Gestién de los Residuos de la Construccion o Demolicion que
contiene el Proyecto objeto de la licitacion, en la que se garantice el reciclado de al
menos el 75% de los residuos generados en la obra.

¢) Elaboracion v seguimiento de un Plan para la Prevencién de la contaminaciéon
durante las actividades de Construccion

La empresa licitadora se compromete, en caso de resultar adjudicataria de las obras
objeto de esta licitacion, a la elaboracion, a su costa, y a su presentacion a la Direccion
Facultativa, en el plazo méximo de un mes a contar desde el inicio de las obras, a la
elaboracion de un Plan para la Prevencion de la contaminacion durante las actividades
de Construccion del edificio, que seguira durante la ejecucion de las obras.

Este Plan deberan contemplar medidas para controlar:

* La erosion y la sedimentacion, con la consiguiente pérdida de terreno vegetal.
* La generacion de polvo.

* La contaminacion atmosférica.
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¢ La contaminacion acustica.

A continuacion se describen, de forma orientativa, algunas de las medidas que se podran
implantar:

Medidas para el control de la erosion:

Dentro de Plan para la prevencion de la contaminacion, se debera incluir un apartado
para el “Control de la Erosion”, cuyas directrices estaran en linea con las establecidas en
el manual de buenas practicas de la construccion del Ministerio de Medio Ambiente y
en los Planes de Aspectos Ambientales y Control Operacional exigido por la ISO 14001.

Este apartado debe describir las medidas a implantar para lograr los siguientes
objetivos:

* Prevenir la pérdida de suelo durante la construccion debido a la escorrentia y/o a la
erosion producida por el viento. La tierra vegetal se puede retirar y almacenar para su
posterior reutilizacion.

* Prevenir la sedimentacion en canales de recepcion de agua y corrientes.

* Prevenir la contaminacion de aire con polvo y particulas en suspension.

Medidas para evitar la generacion de polvo:

En los trabajos realizados en entorno urbano se deberdn tomar medidas dirigidas a
minimizar las emisiones de polvo a la atmosfera. Algunas de estas medidas son:

* La emision de polvo debida a las excavaciones y a la carga y descarga de escombros y
materiales se puede reducir mediante el riego frecuente con camion cuba.

* Realizar riegos periddicos en los viales no pavimentados, zonas de trabajo y areas de
acopio. Entre los meses de junio y octubre (ambos inclusive) la frecuencia tendra que
ser como minimo de dos riegos semanales.

* Limpieza periodica de las vias afectadas por el barro inducido por el paso de
maquinaria de obra.

Se debera disponer de un sistema de lavado de las ruedas de manera que los camiones y
maquinas no ensucien las vias cercanas al salir de la obra.

* Los acopios de materiales se deben localizar en zonas resguardadas de los vientos.
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* Disefiar un sistema para cubrir los acopios de materiales y/o escombros en prevision
de posibles vientos y lluvias.

Medidas para evitar la contaminacion atmosférica:

Los trabajos en entorno urbano se llevaran a cabo minimizando las emisiones de humos
a la atmosfera.

* Se empleara maquinaria con emisiones reducidas de contaminantes de acuerdo a la
directiva 97/68 CE, garantizada por el marcaje CE de la misma. Las emisiones de gases
y particulas de la maquinaria de obra se encontraran dentro de los limites legalmente
establecidos, para lo que se realizaran las inspecciones reglamentarias y se controlara el
adecuado mantenimiento de los sistemas incorporados a las maquinas para limitar las
emisiones.

* Serd de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspeccion Técnica de
Vehiculos (I.T.V)establecido por la Direccion General de Trafico, cuidando de no
sobrepasar en ningun caso la fecha limite definida para cada vehiculo. Esto se hara en
cumplimiento del Decreto 3025/75 sobre limitacion de la contaminacion atmosférica
producida por los vehiculos automéviles. Sera necesario realizar un archivo con las
fechas en las que cada vehiculo debe cumplimentar la I.T.V., lo que permitira realizar un
seguimiento de los vehiculos.

* Se procurard reducir la emision a la atmoésfera de sustancias volatiles y toxicas,
haciendo un uso racional de la maquinaria, manteniendo los motores apagados en tanto
en cuanto no se esté realizando ninguna tarea.

Medidas para evitar la contaminacion acustica:

Las medidas previstas para paliar la contaminacion actstica en el entorno de la zona de
obras se basan en los siguientes principios fundamentales:

* Control de los niveles acusticos de la maquinaria y medios auxiliares. Se debera
utilizar maquinaria homologada, cuyos niveles de ruidos no sobrepasaran los 100 125
db. Se prohibira el uso de sirenas, claxones u otros medios sonoros de sefializacion,
excepto en aquellas labores en que su uso sea necesario para la prevencion de accidentes
(tales como sefiales de aviso).

* Optimizacion de la gestion de la maquinaria y medios auxiliares. Una correcta
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planificacion de los trabajos puede resultar una medida preventiva muy adecuada para
paliar la contaminacion acustica. Evitar la simultaneidad de actividades ruidosas y la
concentracion de equipos en un mismo punto es resultado de una apropiada gestion de
los medios disponibles.

En funcién de la zona donde se localice la obra, no se podran superar los siguientes
niveles de ruido, regulados por la Directiva 2000/14/CE sobre emisiones de ruido en el
medio ambiente por equipos destinados a uso exterior.

Esta norma ha sido desarrollada en la legislacion espafiola por el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. Existe un Real Decreto que
modifica al 212/2002: Real Decreto 524/2006 de 28 de abril.

d) Incentivo al empleo de materiales con Ecoetiquetado de producto

La empresa licitadora se compromete, en caso de resultar adjudicataria de las obras
objeto de la licitacion, a la utilizacion en la obra de tres materiales con ecoetiquetas tipo
I de grupos de materiales diferentes y un material con DAP de producto.

e) Calidad en pinturas, barnices, maderas, sellantes v adhesivos

La empresa licitadora se compromete, en caso de resultar adjudicataria de las obras
objeto de la licitacion, durante la ejecucion de las obras a emplear:

1. Pinturas y barnices de bajo o nulo contenido en COV. Todas las pinturas y
recubrimientos decorativos hayan sido probados de acuerdo con la Norma UNE-EN
11890/2:2006 y que cumplan con los valores limite de fase Il de contenido maximo de
COV que se establecen en el Anexo II de la Directiva 2004/42/CE sobre Pintura
Decorativa. Estos valores limite aparecen en la tabla del contexto. Todas las pinturas
decorativas y recubrimientos deben ser también resistentes a los hongos y algas.

2. Maderas en su estado natural, siempre que sea posible y en el caso de utilizar
productos derivados de la madera, elegir aquellos que no presenten formaldehidos en su
constitucion o que al menos presenten clasificacion E1 segiin la Norma UNE-EN
13986/2006

3. Sellantes y adhesivos con la etiqueta EMICODE EC 1 o que demuestren que respetan
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los limites indicados para obtener dicha clasificacion.

f) Realizacion de un proceso purga previa a la ocupacién

La empresa licitadora se compromete, en caso de resultar adjudicataria de las obras
objeto de la licitacion, una vez terminada la obra y previa a la entrega, a la realizacion
de un proceso de purga. Los requisitos en el proceso de purga del edificio previa a la
ocupacion son ventilar con 4200 m3 por m2 de superficie (equivalente a 280 horas con
un caudal resultante 5 renovaciones/h para un edificio con 3 metros de altura entre
forjados), manteniendo en el interior unas condiciones de temperatura de 15°C y de 60%
de humedad. Este proceso suele durar unos 10 dias aproximadamente.

Previamente se realizara un Plan de Gestion de la calidad del Aire Interior para la fase
previa a la ocupacién con una Memoria descriptiva del proceso de purga con

programacion de dias.

g) Elaboracion de un Plan de mantenimiento del edificio detallado para usuarios

La empresa licitadora se compromete, en caso de resultar adjudicataria de las obras
objeto de esta licitacion, a la elaboracion, a su costa, y a su presentacion a la Direccion
Facultativa, antes de la entrega de las obras, de un plan de mantenimiento del edificio
detallado, completo e inteligible por los usuarios finales que sea extensible a toda la
vida util del edificio. Las instrucciones de uso deberan estar divididas en instrucciones
para el usuario ¢ instrucciones para el personal de mantenimiento. Asimismo, el Plan
recogera una descripcion detallada de las estrategias adoptadas para lograr una
reduccion de los consumos y una mejora de la calidad del ambiente interior.

Todos los planes y adendas anteriormente descritos habran de ser aprobados por la
direccion facultativa, pudiendo ésta, en su caso, rechazarlo de forma motivada
indicando a su vez las mejoras necesarias en cada uno de los planes para su aprobacion.

Las indicaciones que realice la Direccion Facultativa seran de obligado cumplimiento
por la empresa adjudicataria
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VI.12. Subcontratacion. La contratacion por el adjudicatario de la realizacién parcial del
contrato con terceros estara sujeta a los requisitos establecidos en el art. 227 TRLCSP,
asi como el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en
el art. 228 TRLCSP.

VI.13. Modificacion del Proyecto. El contrato se podrd modificar con sujecion a lo
dispuesto en los arts. 105 a 108, 210, 211, 219 y 234 del TRLCSP, asi como los
articulos 158 a 162 del RGLCAP.. A los efectos de lo previsto en los articulos 105 y
106 del TRLCSP, las causas especificas de modificacion del contrato asi como su
valoracion se incluirdn, en su caso, en el correspondiente Proyecto.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado
a la actualizacion del Programa de Trabajos, en su caso.

VI.14. Suspension de las obras. En caso de producirse una suspension del contrato, se
estara a lo estipulado en los arts. 220 y 238 TRLCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.
En los supuestos de suspension temporal, parcial o total, o definitiva, se levantara acta
de la suspension con los requisitos y formalidades establecidos en la normativa vigente.

VI.15. Recepcion y liquidacion de las obras. La recepcion y liquidacion se efectuaran en
los términos y con las formalidades establecidas en los arts. 222 y 235 TRLCSPy 163 y
ss. del RGLCAP y en las clausulas 71 y siguientes del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, a cuyo efecto el
contratista debe, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicar por
escrito a la direccion de obra la fecha prevista para la terminaciéon o ejecucion del
contrato. No obstante ello, el plazo de recepcion se establece en un maximo de 2 meses
dadas las caracteristicas del objeto del contrato.

VI.16. Plazo de garantia. A partir de la fecha del acta de recepcion de la obra comenzara
a contar el plazo de garantia que figura en el apartado L), del Cuadro Anexo.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre
el estado de las obras con los efectos sefialados en los arts. 235.3 TRLCSP y 169 del
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RCLCAP.

VI.17. Resolucion del contrato. La resolucion del contrato tendra en los supuestos que
se sefialan en los arts. 223 y 237 TRLCSP y se acordara por el 6rgano de contratacion de
oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que se garantice la
audiencia a éste y con los efectos previstos en los arts. 224 y 239 TRLCSP y 109 a 113
y 172 del RGLCAP.

VII PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION

VIIL.1. El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra
modificar los contratos por razones de interés publico, en los casos y en la forma
previstos en el titulo V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los
articulos 108 y 211 del TRLCSP, asi como acordar su resolucion y determinar los
efectos de esta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados
en el TRLCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe de la Secretaria, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion seran
inmediatamente ejecutivos.

VIL.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion,
resolucion y efectos de los contratos administrativos seran resueltas por el 6rgano de
contratacion competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los
mismos se podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un
mes ante el mismo organo que dictd el acto, o recurso contencioso-administrativo
conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccion, sin perjuicio de que
los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposicion, previsto en los arts.
116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Comun.

VIL3. En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procedera con caracter
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potestativo la interposicion del recurso administrativo especial en materia de
contratacion previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias, en los
términos previstos en el articulo 44 del TRLCSP.

VIL4. Cuestion de nulidad. En los supuestos previstos en el articulo 37 del TRLCSP,
se podra plantear la interposicion de la cuestion de nulidad contractual, en el plazo de 30

dias habiles, en los términos previstos en el articulo 39 del TRLCSP.

ANEXO

A) DESIGNACION DE LA OBRA (CPA Y CPV). Edificio Inteligente para ubicar el
Centro de Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico
Aeroportuario (CSI-IDEA), dentro del proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo regional para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano,
durante el periodo de intervencion 2007-2013. CPA 45.21.15. Trabajos Generales
de Construccion de otro tipo de Inmuebles. CPV 45200000-9 Trabajos generales de
construccion de inmuebles y obras de ingenieria civil, 45210000-2 Trabajos de
construccion de inmuebles, 45211350-7 Trabajos de construccion de inmuebles

B)

C) FINANCIACION

multifuncionales.

VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

Valor estimado del contrato: 931.810,10 euros (excluido IVA y teniendo en cuenta

las eventuales prorrogas; articulo 88.1 y 6 de la TRLCSP).
Importe del IVA del valor estimado (21%): 195.680,12 euros.
Presupuesto base de licitacion: 1.127.490,22 euros IVA incluido.

Aplicacion Presupuestaria: 07-241-62701

D) REVISION DE PRECIOS. No procede por ser la ejecucion de la obra inferior a una
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anualidad (art. 89 TRLCSP).

E) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONOMICA,
FINANCIERA Y TECNICA DEL LICITADOR. Se exige clasificacion.

F) CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

e Grupo: C
* Subgrupo 2 Categoria e.

A los efectos sefialados en la Disposicion Adicional Cuarta del RDLeg 3/2011 TRLCSP,
los licitadores, en el momento de acreditar su solvencia técnica o clasificacion podran
presentar la documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos sefialados en
el apartado I11.2.1.1) del presente Pliego.

G) DOCUMENTACION REFERENCIAS TECNICAS: No procede.

H) MESA DE CONTRATACION. Estara constituida por las siguientes personas (D.A.
Segunda RDLeg. 3/2011 TRLCSP).

-Presidente. Que sera el Alcalde, o miembro de la Corporaciéon en quien delegue.

-Los vocales. Que seran el Secretario, el Interventor y un técnico de la Asesoria
Juridica o personas que las sustituyan.

-Secretario. Que sera un funcionario de la Corporacion.

La determinacion de los miembros que integran la Mesa de Contratacion se encuentra
publicada en el perfil del contratante asi como en el BOP de Malaga de 12 de agosto de
2011.

I) LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA LICITACION: Secretaria
municipal. Sita en la Plaza de la Juventud Primera Planta de la Casa Consistorial; en el
dia y hora sefialado en el perfil del contratante.

35
Cédigo Seguro De Verificaci6n: KépLr JEXRvL4cr 50r HA4+BQ== Fecha 19/07/2012
Normativa Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.
Firmado Por Carlos Alberto Diaz Soler
Url De Verificacion http://verifirma. al haurindel atorre. es/verifirma/ code/ KépLr JEXRvL4cr 50r H4 Péagina 35/38
+BQ==




J) CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO:

— J.1) El precio mas bajo. Se otorgaran 51 puntos a la oferta econémicamente mas
ventajosa calculando la puntuacion (P) de las demaés licitadoras con arreglo a la
férmula siguiente:

P = (51 x importe de la oferta minima) / oferta del licitador que se valora.

Para ofertar una baja en el precio sera necesario haber ofertado la realizacion de
todas las mejoras especificadas en el apartado siguiente. Por lo tanto, no se
otorgara ningun punto por este concepto si previamente no se han ofertado todas
las mejoras indicadas en el siguiente apartado.

— J.2) Obras de Mejora. Hasta 49 puntos. Las mejoras que pueden presentarse por
los licitadores seran unica y exclusivamente las establecidas a continuacion,
siendo ejecutadas a cargo del contratista y sin coste alguno para la

Administracion:

CAPITULO RESUMEN EUROS %

MEJORA 01 INSTALACION FOTOVOLTAICA 64.668,50 27,77
MEJORA 02 CONTROL DE ILUMINACION 20.859,92 8,96
MEJORA 03 ILUMINACION ARQUITECTONICA 24.627,06 10,58
MEJORA 04 SISTEMA DE APROV. DE AGUAS PLUVIALES 4.825,55 2,07
MEJORA 05 INSTALACION DE RED WIFI 10.705,21 4,60
MEJORA 06 URB_AJARDINAMIENTO 12.900,48 5,54
MEJORA 07 URB_PAVIMENTOS 21.739,14 9,34
MEJORA 08 URB_MOBILIARIO URBANO 5.874,72 2,52
MEJORA 09 MAMPARAS ACRISTALADAS 9.664,60 4,15
MEJORA 10 ESTORES 5.917,19 2,54
MEJORA 11 VIDEOVIGILANCIA 3.383,00 1,45
MEJORA 12 SENALITICA ACCESIBILIDAD 1.155,51 0,50
MEJORA 13 MONITORIZACION DE CALIDAD DEL AIRE INT. 2.752,16 1,18
MEJORA 14 MEJORA DIFUSION 2.036,90 0,87
MEJORA 15 MEJORA CONTROL 2.365,91 1,02
MEJORA 16 MOBILIARIO 34.969,53 15,02
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MEJORA 17 INSTALACION DE MEGAFONIA Y PROYECCION 4.384,98 1,88

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 232.830,36 €
13,00 % Gastos generales 30.267,95
6,00 % Beneficio industrial 13.969,82
SUMA DE G.G. y B.L. 44.237,77
21,00 % ILV.A. 58.184.31

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE LAS MEJORAS 335.252,44 €

A efectos de baremacion de las mejoras presentadas, el valor econémico de cada una de
ellas sera el que se establece en el Proyecto de Obras. El importe total de las mejoras se
valora, segln el citado Proyecto en la cantidad de 335.252,44 € (IVA incluido). Las
mejoras que se oferten habran de ser completas, y en la oferta no se incluira ningtn tipo
ni de alza ni de baja al presupuesto de la mejora, siendo éste el que figura en el
Proyecto.

La realizacidn de las mejoras debera ofertarse de forma ordenada y sucesiva, respetando
la numeracion indicada en el presente apartado. Por lo tanto, no podra ofertarse una

obra de mejora, si previamente no se han ofertado todas las precedentes.

La entidad licitadora que oferte la realizacién, a su costa, de todas las mejoras
presentadas obtendrd la puntuacion de 49 puntos, puntuandose el resto de forma

proporcional segun su importancia econdmica sobre las base de la siguiente formula:

P = (49 x importe de las mejoras ofertadas, [IVA Incluido/ 335.252,44)

Unicamente las empresas que hayan obtenido 49 puntos en el presente apartado podran
efectuar mejoras al presupuesto de licitacidon.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados: Para el calculo del caracter
desproporcionado o anormal de las ofertas unicamente se tendra en cuenta la oferta
econdomica (apartado J.1). Para la consideracién de una oferta incursa en valores
anormales o desproporcionados se atenderd al criterio establecido en el articulo 85 del
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RD 1098/2001. Para estos supuestos se seguird el procedimiento establecido en el
articulo 152 del TRLCSP.

En caso de igualdad en las ofertas, se otorgard preferencia a aquéllas empresas que
cumplan los requisitos exigidos en el apartado I111.2.1.1 del presente pliego (D. A Cuarta
del TRLCSP).

K) PLAZO DE EJECUCION: 11 meses.

L) PLAZO DE GARANTIA: Un afio.

M) GASTOS DE ANUNCIOS: Por cuenta del adjudicatario

N) MODIFICACIONES PREVISTAS, CUANTIFICACION Y PROCEDIMIENTO
PARA SU EJERCICIO . No previstas.

Alhaurin de la Torre en la fecha indicada en la firma electronica.

Fdo. Carlos Diaz

T.A.G.
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