@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extracciéon
de tierras fuera de la excavacién, en vaciados, con p.p. de medios auxiliares.

0O010A070 0,050 h. Pe6n ordinario 12,93 0,65

MO5RN020 0,050 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 1,48
Suma la partida..........cccoeeeiiiieeiiiee, 2,13
Costes indirectos.............. 4,00% 0,09
TOTAL PARTIDA............... iasaseananassaans 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

01.02 m3 EXC.ZANJA A MAQUINAT. COMPACTO

Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O010A070 0,140 h. Pedn ordinario 12,93 1,81

MO5RN020 0,280 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 8,28
Sumalapartida..........ccooeeeeeee 10,09
Costes indirectos.............. 4,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ... eeererererererenenes 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA'Y NUEVE

CENTIMOS

01.03 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado con tierras, a cielo abierto, por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del
proctor normal, con tierras propias, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares.

0O010A070 0,080 h. Peon ordinario 12,93 1,03

MO5PNO10 0,065 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 1,92

M07CB010 0,045 h. Camidn basculante 4x2 10 t. 28,46 1,28

MO8NMO020 0,015 h. Motoniveladora de 200 CV 65,71 0,99

MO8RNO10 0,085 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 35,72 3,04

MO8CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 29,40 0,59
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiis 8,85
Costes indirectos.............. 4,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ... eereverevererererenenes 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

01.04 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE

Compactacién de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, sin aporte de tierras,
incluso regado de los mismos, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del
proctor normal, y con p.p. de medios auxiliares.

0O010A070 0,030 h. Peon ordinario 12,93 0,39

MO8RTO020 0,030 h. Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t. 40,16 1,20
Sumalapartida.......cccccooooeiiiiiiiiiiinn, 1,59
Costes indirectos.............. 4,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .......eeeeeereceeereeeeeees 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTAY CINCO

CENTIMOS

01.05 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares, incluido aporte de las zahorras a pie de tajo.
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O010A070 0,085 h. Pedn ordinario 12,93 1,10

P0O1AF040 1,700 t. Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 6,46 10,98

M0O7CB010 0,045 h. Camidn basculante 4x2 10 t. 28,46 1,28

MO5RN020 0,015 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 0,44

MO8RNO020 0,095 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 42,04 3,99

MO8CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 29,40 0,59
Suma la partida..........cccoeeeiiiieeiiiee, 18,38
Costes indirectos.............. 4,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerevevererereverenes 19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE

CENTIMOS

CAPITULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL

02.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m.,
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocacién de tuberia de PVC de 315mm, tapado posterior de
la acometida y reposiciéon del pavimento con hormigdén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir
formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

0010A040 3,000 h. Oficial segunda 17,24 51,72

0O010A060 3,000 h. Peobn especializado 13,05 39,15

MO6MI010 1,200 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,85 3,42

MO5RN020 2,000 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 59,14

MO08RB010 0,280 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,84

P02CVMO040 1,000 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 156,49 156,49

P02CVWO010 0,056 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 6,64 0,37

P02TVO130 8,000 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 19,31 154,48

PO1HMO020 0,580 m3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 55,73 32,32
Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiiiiieees 497,93
Costes indirectos.............. 4,00% 19,92
TOTAL PARTIDA ..o 517,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con

OCHENTAY CINCO CENTIMOS

02.02 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.
Pozo de registro de 80 cm. de diametro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido
con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigdén HA-25/P/40/l de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo; enfoscado y bruiido por el interior redondeando angulos, con mortero
de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo del
pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de
hormigén armado, colocacion de codo de PVC igual al tubo de salida formando sifén.
Terminado con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavacion y el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

0010A030 5,050 h. Oficial primera 13,98 70,60
0O010A060 4,150 h. Pedn especializado 13,05 54,16
PO1HA020 0,280 m3 Hormigon HA-25/P/40/1 central 77,24 21,63
PO3AMO070 1,350 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,02 1,38
PO1LT020 0,252 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 30,65
PO1MC040 0,310 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 17,40
P0O1MCO010 0,050 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 3,25
P02CVCO020 1,000 ud Codo M-H PVC j.elast. 45° D=200mm 15,11 15,11
PO2EPWO020 2,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 4,18 8,36
PO2EPO010 1,000 ud Tapa circular HA h=60 D=625 46,43 46,43
MO5RN020 0,250 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 7,39
MO8RBO010 0,240 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,72
Sumalapartida......ccccccoooeiiiiieiiiiiiin, 277,08
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Costes indirectos.............. 4,00% 11,08
TOTAL PARTIDA........oeeeeeerccennreeeeeaes 288,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'YY OCHO EUROS

con DIECISEIS CENTIMOS

02.03 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10
cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15
redondeando angulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por
el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigén armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion,
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O010A030 2,750 h. Oficial primera 13,98 38,45

O010A060 1,600 h. Pedn especializado 13,05 20,88

PO1HMO020 0,059 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 55,73 3,29

PO1LT020 0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 10,34

PO1MCO040 0,035 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,96

PO1MCO010 0,027 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 1,76

P0O3AMO070 0,620 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,02 0,63

PO2EATO030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 18,49 18,49
Sumalapartida......cccccceeviiiiiiiiieeees 95,80
Costes indirectos.............. 4,00% 3,83
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 99,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA

Y TRES CENTIMOS

02.04 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm. S/LOSA
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre losa de cimentacion existente, enfoscada y bruiida por el interior con mortero de
cemento M-15 redondeando angulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida
por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigén armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0O010A030 2,000 h. Oficial primera 13,98 27,96

0O010A060 1,000 h. Pedn especializado 13,05 13,05

PO1LT020 0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 10,34

PO1MC040 0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,96

PO1MCO010 0,027 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 1,76

P0O3AMO070 0,620 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,02 0,63

PO2EATO030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 18,49 18,49
Sumalapartida......ccccccoeoeiiiiiiiiiiiiiis 74,19
Costes indirectos.............. 4,00% 2,97
TOTAL PARTIDA ... eererererererererenenes 77,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SIETE EUROS con DIECISEIS

CENTIMOS

02.05 ud CODO PVC PIE/BAJANTE+REGISTRO+DADO LADRILLO
Formacion de encuentro de saneamiento a pié de bajante con codo PVC de 45° en el
encuentro entre bajante y colector horizontal, pieza especial de registro de PVC y dado para
apoyo del codo construido con fabrica de ladrillo y mortero de cemento M-5, medidas
38x38x25cm, recibiendo a la bajante y al colector de salida horizontal, enfoscada posterior
con mortero de cemento M-5. Terminada y con p.p. de medios auxiliares.

0O010A030 1,450 h. Oficial primera 13,98 20,27
0O010A060 0,700 h. Peo6n especializado 13,05 9,14
PO1LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 6,81
P0O1MCO040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,29
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PO1MCO010 0,015 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 0,98

P02CVC300 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 3,57 0,71
Sumalapartida..........ccoooeeeeei 39,20
Costes indirectos.............. 4,00% 1,57
TOTAL PARTIDA ... eeeererirerererenenenes 40,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS

02.06 m. TUBO PVC ENTE.COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un didmetro 160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavacion y el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0O010A030 0,240 h. Oficial primera 13,98 3,36
0O010A060 0,240 h. Peodn especializado 13,05 3,13
0010A070 0,240 h. Peon ordinario 12,93 3,10
P0O1AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,23 3,96
P02CVWO010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 6,64 0,03
P02TVO100 1,000 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,46 7,46
MO5RN020 0,250 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 7,39
MO8RBO010 0,240 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,72
Sumalapartida..........ccoeeeeeeee 29,15
Costes indirectos.............. 4,00% 1,17
TOTAL PARTIDA ..o 30,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTAY DOS
CENTIMOS
02.07 m. TUBO PVC APOY.COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diametro 160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado y anillado sobre
tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en cambios de direccién y piés
de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en losa de cimentacion,
pendiente minima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavacion y el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0O010A030 0,240 h. Oficial primera 13,98 3,36
0010A060 0,240 h. Peo6n especializado 13,05 3,13
0O010A070 0,240 h. Peon ordinario 12,93 3,10
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 6,64 0,03
P02TVO100 1,000 m. Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,46 7,46
PO1LT020 0,005 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 0,61
PO1MC040 0,005 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 0,28
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiiis 17,97
Costes indirectos.............. 4,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ..o 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTAY
NUEVE CENTIMOS
02.08 m. TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riflones. Con p.p. de medios auxiliares incluida
la excavacion y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
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O010A030 0,200 h. Oficial primera 13,98 2,80

O010A060 0,200 h. Peo6n especializado 13,05 2,61

O010A070 0,200 h. Pedn ordinario 12,93 2,59

P0O1AA020 0,237 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,23 3,85

P02TV0O320 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,95 4,95

MO5RN020 0,220 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 6,51

MO8RBO010 0,200 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,60
Suma la partida..........cccoeeeiiiieeiiiee, 23,91
Costes indirectos.............. 4,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerevevererereverenes 24,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTAY

SIETE CENTIMOS

02.09 m TUBO PVC APOY.LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 125 mm. encolado.
Colocado y anillado sobre tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en
cambios de direccion y piés de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en
losa de cimentacion, pendiente minima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la
excavacion y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O010A030 0,200 h. Oficial primera 13,98 2,80

0O010A060 0,200 h. Peon especializado 13,05 2,61

O010A070 0,200 h. Peodn ordinario 12,93 2,59

P01AA020 0,237 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,23 3,85

P02TVO320 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,95 4,95

PO1LT020 0,005 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 0,61

P0O1MCO040 0,005 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 0,28
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiiieees 17,69
Costes indirectos............. 4,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ... vrevirererererenenes 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA

CENTIMOS

02.10 m. TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riflones. Con p.p. de medios auxiliares incluida
la excavacion y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0010A030 0,180 h. Oficial primera 13,98 2,52

0O010A060 0,180 h. Peodn especializado 13,05 2,35

0O010A070 0,180 h. Pedn ordinario 12,93 2,33

PO1AA020 0,235 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,23 3,81

P0O2TVO310 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,20 4,20

MO5RN020 0,200 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 591

MO08RB010 0,180 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,54
Sumalapartida.......cccccooooeiiiiiiiiiiinn, 21,66
Costes indirectos.............. 4,00% 0,87
TOTAL PARTIDA .......cceretereereeseeenns 22,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTAY

TRES CENTIMOS

02.11 m. TUBO PVC APOY. LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110 mm. encolado.
Colocado y anillado sobre tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en
cambios de direccion y piés de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en
losa de cimentacion, pendiente minima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la
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excavacion y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0O010A030 0,180 h. Oficial primera 13,98 2,52

0O010A060 0,180 h. Peodn especializado 13,05 2,35

O010A070 0,180 h. Pedn ordinario 12,93 2,33

P01AA020 0,235 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,23 3,81

P02TVO310 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,20 4,20

PO1LT020 0,005 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 0,61

PO1MC040 0,005 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 0,28
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 16,10
Costes indirectos.............. 4,00% 0,64
TOTAL PARTIDA ... eeeeererevererererenenes 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTAY

CUATRO CENTIMOS

02.12 m TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 90 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares incluida
la excavacion y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0O010A030 0,180 h. Oficial primera 13,98 2,52

0O010A060 0,180 h. Peon especializado 13,05 2,35

O010A070 0,180 h. Pedn ordinario 12,93 2,33

P0O1AA020 0,235 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,23 3,81

P17VF020 1,100 m. Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 90 mm. 3,23 3,55

MO5RN020 0,200 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 5,91

MO08RBO010 0,180 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,54
Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiiieeiees 21,01
Costes indirectos.............. 4,00% 0,84
TOTAL PARTIDA ... eeeeerereverererereneees 21,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTAY CINCO

CENTIMOS

02.13 m TUBO PVC APOY LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 90 mm. encolado.
Colocado y anillado sobre tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en
cambios de direccion y piés de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en
losa de cimentacion, pendiente minima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la
excavacion y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O010A030 0,180 h. Oficial primera 13,98 2,52

0O010A060 0,180 h. Peon especializado 13,05 2,35

0O010A070 0,180 h. Pedn ordinario 12,93 2,33

P0O1AA020 0,235 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,23 3,81

P17VF020 1,100 m. Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 90 mm. 3,23 3,55

PO1LT020 0,005 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 0,61

P0O1MC040 0,005 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 0,28
Sumalapartida......ccccccoooeiiiiiiiiiin, 15,45
Costes indirectos.............. 4,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ... eererererererererenenes 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CENTIMOS

02.14 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm

Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nominal
125 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,190 h. Oficial primera 13,98 2,66
0O010A060 0,350 h. Peodn especializado 13,05 4,57
P0O1AA020 0,060 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,23 0,97
PO1AG130 0,206 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 14,75 3,04
P0O2RVC040 1,000 m. Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm 3,05 3,05
P06BG320 2,220 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,78 1,73
Sumalapartida..........ccooeeeeeee 16,02
Costes indirectos.............. 4,00% 0,64
TOTAL PARTIDA .....coooerreee e 16,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTAY SEIS
CENTIMOS
02.15 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre losa armada existente, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento
M-15 redondeando angulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruiida por el
interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigén armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
0O010A030 1,950 h. Oficial primera 13,98 27,26
0O010A060 0,900 h. Peon especializado 13,05 11,75
PO1HMO020 0,042 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 55,73 2,34
PO1LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 6,81
PO1MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,29
PO1MCO010 0,015 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 0,98
PO3AMO70 0,380 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,02 0,39
PO2EATO020 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 13,99 13,99
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiiieeiees 64,81
Costes indirectos.............. 4,00% 2,59
TOTAL PARTIDA ..o 67,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA 'Y SIETE EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
02.16 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25
Membrana drenante Danodren H-25 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro
mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nédulos contra el muro y solapes de
12 cm., i/proteccion del borde superior con perfil angular y lamina de geotextil, incluido relleno
de grava en el trasd6s del muro.
0O010A050 0,016 h. Ayudante 13,66 0,22
0O010A060 0,100 h. Peon especializado 13,05 1,31
P06BG082 1,100 m2 Lamina drenante Danodren H-25 3,18 3,50
PO2EM105 3,000 ud Fij.autoadhesiva Danodren 0,60 1,80
PO2EM110 0,330 m. Perfil de remate p/membranas drenantes 1,09 0,36
PO6BG050 1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2 0,63 0,69
MO07AA020 0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 6,33 0,63
P01AG130 0,500 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 14,75 7,38
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiniiiiiiin, 15,89
Costes indirectos.............. 4,00% 0,64
TOTAL PARTIDA .....coooeceerreeeersmeeeeens 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTAY
TRES CENTIMOS

CAPITULO 03 CIMENTACIONES

03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V.MAN
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EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
E- !! Alhaurin de la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Hormigdén en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacién. Segun
NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

0010A070 0,600 h. Peodn ordinario 12,93 7,76

PO1HMO010 1,000 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 50,30 50,30
Suma la partida.........coccceeeiiiieeinic, 58,06
Costes indirectos.............. 4,00% 2,32
TOTAL PARTIDA ......ccoerecceeerceeeeeeae 60,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTAY OCHO

CENTIMOS

03.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20/lla LOSA V.BOMBA Y ENCOFR.
Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en losa de cimentacion, incluso armadura de losa y de arranque de
piares y muros. (75 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medio de camion-bomba,
vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04CM140 1,000 m3 HORM. HA-25/P/40/lla CIM. V. BOMBA 73,96 73,96

E04LE020 0,250 m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACION 10,49 2,62

E04AB020 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 87,00
Sumala partida......cccccceeeeeeiiiiiiieecees 163,58
Costes indirectos.............. 4,00% 6,54
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 170,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DOCE

CENTIMOS

03.03 m3 H.ARM. HA-25/P/40/lla ZAPATA-RIOSTRA V.BOMBA
Hormigdén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (60
kg./m3.), por medio de camion-bomba, vibrado y colocado y encofrado su fuera necesario.
Segun normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04CM140 1,000 m3 HORM. HA-25/P/40/lla CIM. V. BOMBA 73,96 73,96

E04LE020 2,000 m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACION 10,49 20,98

E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 69,60
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiis 164,54
Costes indirectos.............. 4,00% 6,58
TOTAL PARTIDA ... eereverevererererenenes 171,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y UN EUROS con

DOCE CENTIMOS

03.04 m3 H.ARM. HA-25/P/20/l 2 CARAS 0,25 A 0,35cm V.GRUA
Hormigdén armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso
armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y
colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04MEF030 6,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 22,58 135,48

E04MMO028 1,000 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.GRUA 72,03 72,03

E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 69,60
Sumalapartida......ccccccoeoeiviniieiiiiiiens 277,11
Costes indirectos.............. 4,00% 11,08
TOTAL PARTIDA ... eeererererererenenenes 288,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS
con DIECINUEVE CENTIMOS

CAPITULO 04 ESTRUCTURA

04.01 m2 E.H. Y FORJ. RETICUL. 25+5
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Formacioén de estructura de hormigdn armado HA-25/B/20/Ila fabricado en central y vertido
con bomba con un volumen medio de hormigén forjado+soportes de 0,177 m3m?; acero B
500 S en zona de abacos, vigas, nervios, zunchos y soportes con una cuantia de 18 kg/m?,
compuesta de los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR: canto 25+5 cm; nervios de
de 10 cm de espesor, intereje 70 cm; bloque de hormigdn, para forjado reticular, 60x20x25
cm; capa de compresion de 5 cm; reparto de malla electrosoldada ME 20x20 de & 5 mm,
acero B 500; incluso p/p de macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos
perimetrales de planta, encofrado y desencofrado con puntales, sopandas metalicas y
superficie encofrante de madera; SOPORTES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de
encofrado y desencofrado con chapas metalicas reutilizables. INCLUYE: Replanteo.
Colocacién de las armaduras con separadores. Montaje del encofrado, colocacién de
casetones y armaduras, vertido y vibrado y regleado del hormigdn, descofrado, curado del
hormigén. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2. Realizado con la
configuracion y cuantias indicadas en proyecto y segun normas NTE y EHE-08. Terminado.

EO5HRB060 0,650 m2 FORJ.RETICULAR 25+5 74,40 48,36

EO5HVA130 0,300 m2 HA-25/P/20/lla E.MAD.JACENAS PLA. e=30 88,44 26,53

EO5HVAQ75 0,015 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCHOS PL. 424,46 6,37

EO5HSA060 0,036 m3 HA-25/P/20/| E.METAL.PILARES 310,31 11,17
Sumalapartida..........ccoeeeeeeein 92,43
Costes indirectos.............. 4,00% 3,70
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrceeeeermeennnns 96,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y SEIS EUROS con TRECE

CENTIMOS

04.02 m3 HA-25/P/20/lla E.METAL. PILARES

EO5HSMO010 1,000 m3
EO5HSF010 11,111 m2
E04AB020 80,000 kg
M02GT002 0,250 h.

Hormigdén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado
en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado
metalico, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EHS y
EHE-08.

HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR 74,35 74,35

ENCOFRADO METALICO EN PILARES 8,25 91,67

ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 92,80

Grua pluma 30 m./0,75 t. 20,34 5,09
Sumalapartida......ccccccooeoiiiiiiiiiiiei, 263,91
Costes indirectos.............. 4,00% 10,56
TOTAL PARTIDA ... eeeererererererenenenes 274,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y CUATRO
EUROS con CUARENTAY SIETE CENTIMOS i
04.03 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.JAC.CUELG.

EO5HVMO010 1,000 m3
EO5HVEO10 4,167 m2
E04AB020 150,000 kg
M02GT002 0,150 h.

Hormigdén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado
en central, en jacenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segiin normas NTE-EME y
EHE-08.

HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JAC. 68,43 68,43

ENCOF. MADERA JACENAS 4 POST. 25,93 108,05

ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 174,00

Grua pluma 30 m./0,75 t. 20,34 3,05
Sumalapartida.......cccccoeooiiiiiiiiiiiiin, 353,53
Costes indirectos.............. 4,00% 14,14
TOTAL PARTIDA ... eeeererererererenenenes 367,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con SESENTAY SIETE CENTIMOS
04.04 m2 HA-25/P/20/lla E.METALICO LOSAS e=20cm

Hormigdén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado
en central, en losas planas de espesor 20cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y
encofrado metalico, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segiin normas
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NTE-EME, EHL y EHE-08.

EO5HLAO10 0,200 m3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS ) 337,52 67,50

EO5HFE030 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTINUO 10,78 10,78

E04AB020 17,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 19,72

MO02GT002 0,100 h. Gruaa pluma 30 m./0,75 t. 20,34 2,03
Suma la partida..........cccceeeiviieeeiice, 100,03
Costes indirectos.............. 4,00% 4,00
TOTAL PARTIDA ... ereeeeeeer e e eeeenannnns 104,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRES

CENTIMOS

04.05 m2 LOSA INC.H.A.HA-25/P/20/lla E.M.F.e=15cm
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central,
en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de
madera , vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y

EHE-08.

EO5HLA040 0,150 m3 HA-25/P/20 E.MAD.VIS.LOS.IN. ] 591,93 88,79

EO5HLEO60 1,000 m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENO. 25,04 25,04

E04AB020 12,750 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 14,79

M02GT002 0,100 h. Grua pluma 30 m./0,75 t. 20,34 2,03
Sumalapartida......cccccceeviiiiiiiiieeees 130,65
Costes indirectos.............. 4,00% 5,23
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 135,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con

OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

CAPITULO 05 ALBANILERIA

05.01 m2 RECRECIDO 110cm.TABICON ALIGERADO + RASILLON 60x20x4
Recrecido de 1,10 cm. de altura media, formado por tabiques aligerados de ladrillo ceramico
hueco doble 24x11,5x9 cm., separados 0,6 m., tabiques perpendiculares rigidizadores cada
3,00 m, y tablero de rasillon hueco sencillo 60x20x4 cm., recibido con mortero de cemento y
arena, capa de compresion de 3 cm. hormigoén de arido fino, de dosificacion 300 kg./m3®y
mallazo de acero 15x15, D4mm. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-08,
CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proyeccion horizontal.

0O010A030 0,720 h. Oficial primera 13,98 10,07

O010A070 0,720 h. Pedn ordinario 12,93 9,31

PO1LHO025 0,075 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 103,44 7,76

P0O1LG090 8,000 ud Rasillon ceramico 60x20x4 cm. 0,56 4,48

P0O3AMO080 1,150 m2 Malla 15x15x4 1,430 kg/m2 2,02 2,32

A02S5040 0,031 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 81,90 2,54

AO03H090 0,035 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmax.15mm 79,71 2,79
Sumalapartida......cccccooeeeiiiiiiiiiies 39,27
Costes indirectos.............. 4,00% 1,57
TOTAL PARTIDA ... eererererererererenenes 40,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTAY

CUATRO CENTIMOS

05.02 m2 FAB.LADR.1P.LHD VERDUGAD.MIXTA MORT.M-5
Fabrica de 1 pié de espesor mixta, formada por ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm.,
y verdugada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x9 cm. cada cinco hiladas, sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido descontando huecos mayores de 1,00m>.

0O010A030 0,850 h. Oficial primera 13,98 11,88
0O010AQ070 0,850 h. Peon ordinario 12,93 10,99
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P0O1LH020 0,076 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 94,85 7,21
PO1LTO10 0,016 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x9 cm. 118,95 1,90
P0O1MCO040 0,054 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 3,03
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 35,01
Costes indirectos.............. 4,00% 1,40
TOTAL PARTIDA ... eererrrerererenenenes 36,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con CUARENTAY

UN CENTIMOS

05.03 m2 TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y camaras,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5.
Inclusién en el arranque de banda desolidarizante asfaltica de 4mm de espesor; replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL
y CTE-SE-F, medido sin deduccién de huecos por colocacion de cercos.

O010A030 0,500 h. Oficial primera 13,98 6,99

O010A070 0,500 h. Pedn ordinario 12,93 6,47

PO1LHO15 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 94,85 3,32

P0O1MCO030 0,015 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-7,5/CEM 58,69 0,88

P06BS460 0,150 m2 Lam. Super Morterplas 4 kg. 9,15 1,37
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiieeeens 19,03
Costes indirectos.............. 4,00% 0,76
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereverererererenes 19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTAY

NUEVE CENTIMOS

05.04 m. FORRADO CONDUC.VENT.LHD 8cm.MORT. 75x40cm
Forrado de conducto de ventilacion doble de 75x40 cm. de seccion, con ladrillo ceramico
hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento y arena de rio, p.p. de remates
y encuentros con la cubierta, s/ RC-08, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su longitud.

O010A030 0,650 h. Oficial primera 13,98 9,09

O010A050 0,650 h. Ayudante 13,66 8,88

PO1LHO15 0,090 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 94,85 8,54

A02A080 0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 11,87
Sumalapartida.......ccccoeeiiiiiiiiiis 38,38
Costes indirectos.............. 4,00% 1,54
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeerererereeeeenenes 39,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA

Y DOS CENTIMOS

05.05 m. FORRADO CONDUC.VENT.LHS 4cm.MORT. 45x25cm
Forrado de conducto de ventilacion y bajantes de 45x25 cm. de seccion, con ladrillo hueco
sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de
rio, p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/RC-08, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F.
Medido en su longitud.

O010A030 0,500 h. Oficial primera 13,98 6,99

O010A050 0,500 h. Ayudante 13,66 6,83

PO1LHO10 0,045 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 75,12 3,38

A02A080 0,080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 6,33

A01A030 0,005 m3 PASTA DE YESO NEGRO 80,00 0,40
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiis 23,93
Costes indirectos.............. 4,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereeererereverenes 24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTAY
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

NUEVE CENTIMOS

05.06 m2 FAB.1/2P.LCV-4,8+TAB. LHD 7cm.MORT.M-7,5
Cerramiento formado por fabrica de ladrillo cara vista color salmén de 24x11,4x4,8 cm. de
1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento sin fratasar, camara de
aire con capa de aislante térmico con panel semirrigido de lana de roca volcénica de 40mm
de espesor y tabicon de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido todo con
mortero de cemento y arena de rio tipo M-7,5. Inclusién en el arranque de banda
desolidarizante asfaltica de 4mm de espesor. Incluso replanteo, nivelacién, aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido mochetas y
jambas y deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0010B050 1,534 h. Oficial 12 ladrillero 18,11 27,78

0010B060 1,534 h. Ayudante ladrillero 16,99 26,06

PO1LVR034 0,068 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. color salmoén 135,70 9,23

PO1LHO15 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 94,85 3,32

P0O1MCO040 0,064 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 3,59

PO7TV510 1,050 m2 Panel semirrig.lana de roca 40mm. 0 o similar 7,70 8,09

P06BS460 0,300 m2 Lam. Super Morterplas 4 kg. 9,15 2,75
Sumalapartida..........ccooeeeeeee 80,82
Costes indirectos.............. 4,00% 3,23
TOTAL PARTIDA ... eeererererererenenes 84,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CUATRO EUROS con CINCO

CENTIMOS

05.07 m. EMPARCHADO FORJADO LCV 5cm. MORT.
Emparchado de ladrillo a cara vista en cantos de forjado (canto 30cm), realizado con ladrillo
cara vista salmén igual a la fachada, aserrado por la mitad (24x5,5x4,8 cm); recibido con
mortero de cemento y arena tipo M-7,5, garras metalicas de fijacion. i/replanteo, nivelacién y
aplomado, mermas y roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud

ejecutada.

O010A030 0,850 h. Oficial primera 13,98 11,88

O010A070 0,850 h. Pedn ordinario 12,93 10,99

PO1LVP106 0,025 mud L.cv 24x11,5x5 cm.salmoén Malpesa o similar 177,87 4,45

A02M020 0,020 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R 95,95 1,92

P0O1DW090 5,000 ud Pequefio material 1,21 6,05
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiis 35,29
Costes indirectos.............. 4,00% 1,41
TOTAL PARTIDA ... eereverevererererenenes 36,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con SETENTA

CENTIMOS

05.08 m FORMACION DE PETO 1/2PIE LCV+ ANGULO
Formacién de peto con ladrillo macizo a cara vista color salmén, 24x11,5x4,8 cm, de 1/2 pie
de espesor y 50cm de altura. Apoyado en angular metalico de acero 100x100 atirantado al
forjado con doble barilla de acero D16mm cada 70cm, sentado con mortero de cemento y
arena de rio tipo M-7,5 i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F.
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010A030 1,000 h. Oficial primera 13,98 13,98
0010A070 1,000 h. Peodn ordinario 12,93 12,93
0010B130 0,500 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 7,15
0010B140 0,500 h. Ayudante cerrajero 13,84 6,92
PO1LTO30 0,035 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 85,89 3,01
PO3ALPO70 7,000 kg Perfil L-100X.100 acero laminado 0,71 4,97
PO3AB060 2,500 kg Varilla lisa 16 mm. 0,63 1,58
PO1MC040 0,032 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,80
Sumalapartida......ccccccoeeeiiiiiiiiieees 52,34
Costes indirectos.............. 4,00% 2,09
TOTAL PARTIDA .....coooeeerrcceeeeermeeennns 54,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY CUATRO EUROS con
CUARENTAY TRES CENTIMOS
05.09 m2 FAB.LADR.1/2P.CARA VISTA PERF.5cm.MORT.M-5
Fabrica de ladrillo cara vista, de 1/2 pie de espesor, de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x5 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vista,
i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0O010A030 0,840 h. Oficial primera 13,98 11,74
0010A070 0,840 h. Peodn ordinario 12,93 10,86
PO1LTO030 0,068 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 85,89 5,84
PO1MC040 0,032 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,80
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiiieeiees 30,24
Costes indirectos.............. 4,00% 1,21
TOTAL PARTIDA ..o 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con CUARENTAY
CINCO CENTIMOS .
05.10 m2 FAB.1/2P. LHD 8cm.+TAB.LHD 7cm. MORT.M-7,5

Cerramiento formado por fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de

rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cdmara de aire de 5 cm.

enfoscado interior sin fratasar. Aislante térmico con panel rigido de poliestireno expandido
40mm D40. Tabicén de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5. Inclusién en el arranque de banda
desolidarizante asfaltica de 4mm de espesor, i/ replanteo, nivelacion, aplomado, p.p. de

enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios

auxiliares. Segun RC-08, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo

huecos superiores a 1 m2.

0O010A030 0,964 h. Oficial primera 13,98 13,48

0O010A070 0,964 h. Peodn ordinario 12,93 12,46

P0O1LHO020 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 9485 3,32

P0O1MC040 0,055 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 3,09

PO7AL620 1,050 m2 Panel rigido poliestireno expandido 40mm D40 15,12 15,88

P04PWO030 0,400 kg Material de agarre yeso 0,56 0,22

P06BS460 0,300 m2 Lam. Super Morterplas 4 kg. 9,15 2,75
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiiiiiiiin, 51,20
Costes indirectos.............. 4,00% 2,05
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA . ......cooictrrrere e 53,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y TRES EURQOS con
VEINTICINCO CENTIMOS
05.11 m. FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.
Formacioén de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

0O010A030 0,385 h. Oficial primera 13,98 5,38

O010A060 0,385 h. Pedn especializado 13,05 5,02

PO1LHO25 0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 103,44 1,97

A02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 1,19
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 13,56
Costes indirectos.............. 4,00% 0,54
TOTAL PARTIDA............. sesstsnssanns s 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS

05.12 m. EMPARCHADO LHS 4cm.FORJ. MORT.

Emparchado de frentes de forjado con ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., recibido con mortero de cemento y arena de rio tipo M-5, de con aditivo
plastificante, i/replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, limpieza y
medios auxiliares. Segun RC-08, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida la longitud

ejecutada.

O010A030 0,280 h. Oficial primera 13,98 3,91

O010A070 0,280 h. Peodn ordinario 12,93 3,62

PO1LHO10 0,011 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 75,12 0,83

A02S040 0,006 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 81,90 0,49
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 8,85
Costes indirectos.............. 4,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ... eerevrrererererenenes 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

05.13 m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en
fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de
dosificacién tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84,
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O010A030 0,550 h. Oficial primera 13,98 7,69

O010A070 0,550 h. Pedn ordinario 12,93 7,11

PO1LTO10 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x9 cm. 118,95 4,52

P0O1MCO040 0,020 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,12
Sumalapartida......ccccccoeoeiiiiiiiiiiiiiis 20,44
Costes indirectos.............. 4,00% 0,82
TOTAL PARTIDA ... eererererererererenenes 21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS

CENTIMOS

05.14 m2 DOBLE TABICON LHD 7cm+ P.LANA MINERAL 40
Pared divisoria formada por doble tabicon de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm.,
recibidos con mortero de cemento y arena, tipo M-5, instalacién de un panel de lana mineral,
de 40 mm. de alta densidad adherido con cemento cola. Inclusién en el arranque de banda
desolidarizante asfaltica de 4mm de espesor, i/ replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTP y CTE-SE-F .
Medido deduciendo huecos mayores de 1,00m>.

O010A030 0,760 h. Oficial primera 13,98 10,62
O010A050 0,760 h. Ayudante 13,66 10,38
PO7TV510 1,050 m2 Panel semirrig.lana de roca 40mm. O o similar 7,70 8,09
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P0O1LH020 0,075 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 9485 7,11

P0O1MCO040 0,120 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 6,74

P06BS460 0,300 m2 Lam. Super Morterplas 4 kg. 9,15 2,75
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 45,69
Costes indirectos.............. 4,00% 1,83
TOTAL PARTIDA ... eererrrerererenenenes 47,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE EUROS con

CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

05.15 m. FORRADO PILAR LHS 4cm.MORT.
Forrado de pilar con un desarrollo medio de 50cm realizado con ladrillo sencillo de 24x12x4
cm., recibido con mortero de cemento y arena de rio y pasta de yeso negro en encuentros
con forjados, p.p. de remates. Medido en su longitud.

O010A030 0,300 h. Oficial primera 13,98 4,19

O010A050 0,300 h. Ayudante 13,66 4,10

PO1LHO10 0,030 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 75,12 2,25

A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 2,37

A01A030 0,005 m3 PASTA DE YESO NEGRO 80,00 0,40
Sumalapartida..........ccoeeeeeeein 13,31
Costes indirectos.............. 4,00% 0,53
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

05.16 ud RECIBIDO CERCOS INTERIORES MORT.M-10
Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para
garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

O010A070 0,400 h. Peodn ordinario 12,93 5,17

0O010A040 0,200 h. Oficial segunda 17,24 3,45

A02A060 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 1,40
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiiiiiin, 10,02
Costes indirectos.............. 4,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ... eerevererererererenenes 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTAY DOS
CENTIMOS
05.17 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXTERIORES.MORT.
Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/4.

O010A030 0,500 h. Oficial primera 13,98 6,99

O010A050 0,500 h. Ayudante 13,66 6,83

A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 80,00 0,80

A02A060 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 0,56
Sumalapartida......cccccceeiiiiiiiiiiies 15,18
Costes indirectos.............. 4,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ... eeeeereeeeerererevereees 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTAY NUEVE

CENTIMOS

05.18 ud RECIBIDO CAPIALZADO-MECANISMOS PERSIANA
Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro y accesorios de persiana
enrollable de ventana, con pasta de yeso negro, colocacion y aplomado del marco, i/apertura
de hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la unidad realmente ejecutada.

0O010A030 1,500 h. Oficial primera 13,98 20,97
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0O010A050 1,500 h. Ayudante 13,66 20,49
P0O1UC020 0,120 kg Puntas 17x70 6,92 0,83
A01A030 0,050 m3 PASTA DE YESO NEGRO 80,00 4,00
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 46,29
Costes indirectos.............. 4,00% 1,85
TOTAL PARTIDA .....cooiceerreeeersneeennns 48,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO EUROS con
CATORCE CENTIMOS
05.19 m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.
Colocacién de reja metélica con garras empotradas en el muro, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y
aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Segun RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
0010A040 0,650 h. Oficial segunda 17,24 11,21
0O010A070 0,650 h. Pedn ordinario 12,93 8,40
A02A060 0,009 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 0,84
Sumalapartida..........ccoeeeeeee 20,45
Costes indirectos.............. 4,00% 0,82
TOTAL PARTIDA .....coooerreee e 21,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
05.20 m. RECIBIDO BARANDA METALICA MORTERO
Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes
especificos sobre los peldafios, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Segun RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.
0O010A030 0,500 h. Oficial primera 13,98 6,99
0O010A060 0,500 h. Peo6n especializado 13,05 6,53
A02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 4,66
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiieiinn, 18,18
Costes indirectos.............. 4,00% 0,73
TOTAL PARTIDA ..o 18,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTAY UN
CENTIMOS
05.21 m. CONDUCTO VENTILACION HORMIGON SIMPLE
Conducto de ventilacidn sencillo con piezas prefabricadas de hormigén de
35x25x30 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
1/6, i/p.p. de desviacion, rejilla de ventilacion de PVC de 27,5x11 cm., instalado,
s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte
inferior del aspirador estatico.
0O010A030 0,290 h. Oficial primera 13,98 4,05
0O010A050 0,290 h. Ayudante 13,66 3,96
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 0,79
P10CCHO090 2,500 ud Pieza ventilacidn h.pref.gris 35x25x30cm 1,55 3,88
P10CCH110 1,500 ud Desvio ventilac. h.pref.gris 35x25x30cm 1,88 2,82
P19TCW230 0,400 ud Rejilla ventilac.marfil 27,5x11 cm 2,32 0,93
Sumalapartida......ccccccoooeiiiiiiiiiin, 16,43
Costes indirectos.............. 4,00% 0,66
TOTAL PARTIDA .....cooieceerreeeersmee e 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE
CENTIMOS
05.22 m. CONDUCTO VENTILACION HORMIGON DOBLE

Conducto de ventilaciéon doble de bloques prefabricados de hormigén de

46x25x30 cm., recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio
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Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M-5, i/p.p. de piezas de desviacion, rejilla de ventilacion de PVC de 27,5x11 cm.,
instalado s/INTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta
la parte inferior del aspirador estatico.

0010A030 0,290 h. Oficial primera 13,98 4,05

0010A050 0,290 h. Ayudante 13,66 3,96

A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 0,79

P10CCH100 2,500 ud Pieza ventilacion h.pref.gris 46x25x30cm 2,25 5,63

P10CCH120 1,500 ud Desvio ventilac. h.pref.gris 46x25x30cm 2,56 3,84

P19TCW230 0,800 ud Rejilla ventilac.marfil 27,5x11 cm 2,32 1,86
Sumalapartida..........ccooeeeeeee 20,13
Costes indirectos.............. 4,00% 0,81
TOTAL PARTIDA .....coooerreee e 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTAY CUATRO

CENTIMOS

05.23 ud ASPIRADOR ESTATICO HP BLCO. 45x65cm
Aspirador estatico de ventilacién cuadrado de 45x75 cm. de dimensiones exteriores formado
por un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigén prefabricado
blanco recibidas con cola. Totalmente instalado s/INTE-ISV y medida la unidad terminada.

0010A030 1,200 h. Oficial primera 13,98 16,78

0010A050 1,200 h. Ayudante 13,66 16,39

P10CHH110 1,000 ud Sombrerete h.pref. blco 45,5x45,5cm 13,91 13,91

P10CHH240 4,000 ud P.intermedia h.pref. blco 31x31cm 5,32 21,28

P10CHH440 1,000 ud Base asp.h.pref.blco 31x31(ext:50x50) 14,00 14,00

P10BWO010 1,500 kg Cola blanca especial prefab. hormigén 0,84 1,26
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 83,62
Costes indirectos.............. 4,00% 3,34
TOTAL PARTIDA .....cooeeerrcceeeerrmeeennns 86,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTAY

SEIS CENTIMOS

05.24 m DINTEL METALICO CHAPA ACERO ESMALTADO
Suministro y montaje de dintel metalico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de
265 mm de anchura, acabado galvanizado y lacado con pintura de poliéster para exteriores.
Incluso p/p de tirantes de pletina y tornilleria para anclaje a forjado, base de asiento sobre las
jambas del hueco. Incluido el replanteo, limpieza y preparacién del plano de apoyo del
sistema, fijacion del dintel, aplomado y nivelacion, uniones. Se medira la longitud metalica
realmente ejecutada.

O010A030 0,610 h. Oficial primera 13,98 8,53

0O010A060 0,610 h. Peodn especializado 13,05 7,96

PO3VA020 1,050 m. Dintel de chapa de acero S275JR de 2,5 mm espesor 29,57 31,05

A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 0,08
Sumalapartida......cccccooeeeiiiiiiiiiies 47,62
Costes indirectos.............. 4,00% 1,90
TOTAL PARTIDA ... eererererererererenenes 49,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y NUEVE EUROS con

CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

05.25 ud AYUDA ALBANILERIA INST. FONTA.-SANITARIOS-PLACAS SOL.
Ayuda de albaiiileria a instalaciones de fontaneria, incluyendo mano de obra en carga y
descarga de materiales, trabajos de albanileria necesarios para la correcta ejecucién de la
instalacion, incluyendo: Trabajos de apertura y tapado de rozas; apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones; colocacion de
pasatubos; recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentacion, contadores,
grupo de presion, depdsito, montantes; sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones; y p/p de conexiones a las redes de salubridad, en edificio plurifamiliar. Incluso
material auxiliar para realizar la apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

instalacion; material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de edificio.

0O010A040 50,000 h. Oficial segunda 17,24 862,00

0O010A050 50,000 h. Ayudante 13,66 683,00

0O010A070 50,000 h. Peon ordinario 12,93 646,50

MATALBAN 25,000 u pequefio materila albafileria 46,43 1.160,75
Suma la partida..........cccceeiviieeinicee, 3.352,25
Costes indirectos.............. 4,00% 134,09
TOTAL PARTIDA ..ot 3.486,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY

SEIS EUROS con TREINTAY CUATRO CENTIMOS

05.26 ud AYUDA ALBAN. INST. CLIMATIZACION
Ayuda de albafiileria a instalaciones de aire acondicionado y ventilacion, incluyendo mano de
obra en carga y descarga de materiales, trabajos de albafileria necesarios para la correcta
ejecucion de la instalacion, incluyendo: Trabajos de apertura y tapado de rozas; apertura de
agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones; colocacion
de pasatubos; Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados; sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones; y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de
fontaneria y de salubridad, en edificio plurifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar la
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacién de soportes, recibidos
y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion. Medido por unidad de edificio.

O010A030 24,000 h. Oficial primera 13,98 335,52

O010A050 24,000 h. Ayudante 13,66 327,84

0O010A070 24,000 h. Pedn ordinario 12,93 310,32

MATALBAN 8,000 u pequefio materila albaiileria 46,43 371,44
Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiiiiieees 1.34512
Costes indirectos.............. 4,00% 53,80
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereverererevenenes 1.398,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO

EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS

05.27 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad alarma y emergencias, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de
contadores, derivaciones individuales y red de distribucion interior, en edificio de otros usos,
con p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion. Incluye: mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y
ayudas a puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de alimentacion,
centralizacion de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y proteccion,
limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de edificio.

O010A030 45,000 h. Oficial primera 13,98 629,10

O010A050 45,000 h. Ayudante 13,66 614,70

OO1OAO7Q 45,000 h. Peodn ordinario 12,93 581,85

MATALBAN 15,000 u pequefio materila albafileria 46,43 696,45
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiis 2.522,10
Costes indirectos.............. 4,00% 100,88
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereeererereverenes 2.622,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
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EUROS con NOVENTAY OCHO CENTIMOS

05.28 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIALES
Ayuda de albafiileria a instalaciones especiales (telecomunicaciones, alarmas, emergencias,
sonido, etc.), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. Medido por unidad de edificio.

O010A030 40,000 h. Oficial primera 13,98 559,20

O010A050 40,000 h. Ayudante 13,66 546,40

0O010A070 40,000 h. Peodn ordinario 12,93 517,20

MATALBAN 4,000 u pequeino materila albafileria 46,43 185,72
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 1.808,52
Costes indirectos.............. 4,00% 72,34
TOTAL PARTIDA ... eeeeererevererererenenes 1.880,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS

con OCHENTAY SEIS CENTIMOS

CAPITULO 06 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

06.01 m2 AISLAM.RUIDO LANA ROCA 7cm+ RECR.MORTERO
Suministro e instalacion de aislamiento acustico a ruidos de impacto y ruido estructural, a
base de panel de lana de roca de alta densidad, elastico, de 70 mm. de espesor, colocado
bajo solera de pavimento, incluso proteccion con Impactodan-10. Con posterior capa de
mortero de cemento M-7 de 4 cm de espesor, medida la superficie ejecutada. Cumple

CTE-DB-HR

0O010A030 0,150 h. Oficial primera 13,98 2,10

O010A050 0,150 h. Ayudante 13,66 2,05

PO7AL180 1,050 m2 Panel de lana de roca 70 mm. 9,53 10,01

PO7W170 0,250 m. Cinta de solape 0,55 0,14

A02A070 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 79,48 3,97
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiiieees 18,27
Costes indirectos............. 4,00% 0,73
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeeeceeereeeeeeee 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EURQOS

06.02 m2 IMPERMEABIL. MONOCAPA PE 2,5kg

Impermeabilizaciéon de superficie, monocapa, adherida, formada por lamina asfaltica PE 2,5
kg, con armadura de polietileno coextrusionado, Incluso solape en coronacion de muros.
Medida segun la superficie ejecutada.

0O010A030 0,100 h. Oficial primera 13,98 1,40

0O010A050 0,100 h. Ayudante 13,66 1,37

P06BL215 1,050 m2 Lam. Plasfal PE 2,5 kg 3,46 3,63
Sumalapartida......ccccccoooeiiiiieiiieiiens 6,40
Costes indirectos.............. 4,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ... eerevererererererenenes 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTAY SEIS
CENTIMOS
06.03 m2 CUB.INV. TRANS. PN-7 C/AISL.A SOLAR
Cubierta invertida transitable constituida por: hormigén aislante de arcilla
expandida de espesor medio 5 cm. como formacién de pendiente, tendido de
mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a
base de lamina de betun plastomérico APP tipo Morterplas polimérica 150 FV 3
kg. (LBM-30-FV), y otra lamina de betun plastomérico APP tipo Morterplas
polimérica PE coextrusionado 3 kg. (LBM-30-Pecoex) adherida a fuego a la
anterior, capa separadora tipo Terram 700, aislamiento térmico de poliestireno
extruido de 40 mm. de espesor tipo Roofmate SL, capa separadora tipo Terram
1000 lista para proceder al solado.
0O010A030 0,240 h. Oficial primera 13,98 3,36
0O010A050 0,240 h. Ayudante 13,66 3,28
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EO7TLO18 0,080 m2 TABICON,LHD 25x12x8 cm. 14,83 1,19

A03S020 0,050 m3 HORMIGON AISLANTE (650 kg/m3) 108,58 5,43

A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 1,58

P06BS490 1,100 m2 Lam. Morterplas FV 3 kg 5,83 6,41

P06BS520 1,100 m2 Lam. Morterplas PEC 3 kg 6,39 7,03

PO7TX200 1,050 m2 Lam. Morterplas PEC 3 kg 6,39 6,71

P06BG020 1,100 m2 Fieltro geotextil Terram 700 1,13 1,24

P06BG030 1,100 m2 Fieltro geotextil Terram 1000 1,23 1,35
Suma la partida..........cccceeiviieeinicee, 37,58
Costes indirectos.............. 4,00% 1,50
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerevevererereverenes 39,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAYY NUEVE EUROS con OCHO
CENTIMOS
06.04 m2 CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PN-1

Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de

espesor medio 10 cm.(arlita), en formacién de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6

mm., tendido de mortero de cemento y arena de rio M-5, de 2 cm. de espesor; membrana

bicapa no adherida, a base de lamina de betun plastomérico APP tipo Morterplas polimérica

150 FV 3 kg. (LBM-30-FV), y otra lamina de betun plastomérico APP tipo Morterplas
polimérica PE coextrusionado 3 kg. (LBM-30-Pecoex) adherida a fuego a la anterior;

aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm; lamina geotextil de 200 g/m2., Danofelt

PY-200. Incluso extendido de una capa de 5 cm. de grava de canto rodado. Segun
membrana PN-1 y UNE-104-402/96.

0O010A030 0,150 h. Oficial primera 13,98 2,10
0O010A050 0,150 h. Ayudante 13,66 2,05
0010A070 0,100 h. Peodn ordinario 12,93 1,29
EO7TLO18 0,080 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm. 14,83 1,19
PO1AL025 0,100 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. 58,46 5,85
PO3ACA010 1,500 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,59 0,89
A02A080 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 2,77
P06BG060 1,100 m2 Lam. Morterplas FV 3 kg 5,83 6,41
PO7TX200 1,100 m2 Lam. Morterplas PEC 3 kg 6,39 7,03
P0O1AG050 0,050 m3 Gravilla 20/40 mm. 17,39 0,87
Sumalapartida......ccccccooeoiiiiiiiiiiiei, 30,45
Costes indirectos.............. 4,00% 1,22
TOTAL PARTIDA .....cooieceerrceeeersmee e 31,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con SESENTAY
SIETE CENTIMOS
06.05 m2 CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-6
Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigén aislante de arcilla expandida
de 10 cm. de espesor medio como formacién de pendiente, capa de mortero de regulacion de
2 cm. de cemento y arena de rio M-5, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan
A-60 fijado al soporte mediante adhesivo asfaltico de aplicacion en frio PA-200; [amina
asfaltica de betun SBS, Glasdan 30 P elast, totalmente adherida al aislamiento con soplete;
lamina asfaltica de betun elastomero SBS Esterdan Plus 40/GP elastica (pizarrilla verde),
totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Solucién segin membrana
GA-6 y UNE 104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.
0O010A030 0,220 h. Oficial primera 13,98 3,08
0O010A050 0,220 h. Ayudante 13,66 3,01
EO7TLO18 0,080 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm. 14,83 1,19
A03S020 0,075 m3 HORMIGON AISLANTE (650 kg/m3) 108,58 8,14
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 1,58
PO7TX200 1,050 m2 Lam. Morterplas PEC 3 kg 6,39 6,71
P06BS040 1,100 m2 Lam. Glasdan 30 P elast 5,65 6,22
P06BS170 1,100 m2 Lam. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,33 9,16
Sumalapartida......ccccccoooeiiiiieiiiiiiin, 39,09
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Costes indirectos.............. 4,00% 1,56
TOTAL PARTIDA........oeeeeeerccennreeeeeaes 40,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTAY

CINCO CENTIMOS

06.06 m. IMP.PERIMETRO LAM.ASF.AUTOPRO.
Impermeabilizacién de perimetros de alfeizares, con un desarrollo de 30 cm., constituida por:
imprimacion asfaltica; banda de refuerzo en angulos, con lamina asfaltica de betun
elastémero, (tipo LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al soporte con soplete; totalmente adherida a la anterior con soplete.

0O010A030 0,250 h. Oficial primera 13,98 3,50

0O010A050 0,250 h. Ayudante 13,66 3,42

P0O6BS170 0,550 m2 Lam. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,33 4,58
Sumalapartida......ccccccoeeeiiiiiiiiieees 11,50
Costes indirectos.............. 4,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ... 11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTAY SEIS

CENTIMOS

CAPITULO 07 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

SUBCAPITULO 07.01 SOLERIAS Y APLACADOS

07.01.01 m2 SOL.GRES PORCEL. ESMALT. 40x40cm. MORTERO COLA
Solado de gres porcelanico prensado pulido (s/UNE-EN-67), en baldosas de 40x40 cm. color
a elegir por la DF, para transito denso (Abrasion 1V), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004
Flexible blanco, (S1), i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.

0010B090 0,350 h. Oficial solador, alicatador 14,50 5,08

0010B100 0,350 h. Ayudante solador, alicatador 13,70 4,80

0O010A070 0,250 h. Peon ordinario 12,93 3,23

POSEPO040 1,050 m2 Bald.gres porcelanico esmaltado 40x40 cm. 15,87 16,66

PO1FA050 6,500 kg Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 0,69 4,49

P0O1FJ060 0,650 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,83 0,54
Sumalapartida......ccccccooeoiiiiiiiiiiiei, 34,80
Costes indirectos.............. 4,00% 1,39
TOTAL PARTIDA ... eeeererererererenenenes 36,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con DIECINUEVE

CENTIMOS

07.01.02 m2 SOL. GRES ANTIDES. 31x31cm. MORTERO COLA
Solado de gres prensado antideslizante (Blla-Blb s/EN-177), en baldosas de 31x31 cm.,
recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/EN-13888 junta fina blanca y limpieza, sSINTE-RSR-2, (S2), medido en superficie realmente

ejecutada.

0010B090 0,360 h. Oficial solador, alicatador 14,50 5,22

0010B100 0,360 h. Ayudante solador, alicatador 13,70 4,93

O010A070 0,200 h. Peodn ordinario 12,93 2,59

PO8BEPG060 1,050 m2 Bald.gres 31x31 cm. antides. 14,30 15,02

PO1FA056 0,003t. M.cola int. p/baldosas Ibersec Tile Anexo ZA 111,43 0,33

PO1FJO16 0,001 t. M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1 232,15 0,23
Sumalapartida......cccccceeeiiiiiiiis 28,32
Costes indirectos.............. 4,00% 1,13
TOTAL PARTIDA ... eerererererererenenenes 29,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTAY
CINCO CENTIMOS i
07.01.03 m2 SOL. GRES EXTRUIDO 31x31cm. ESMAL.C/R.
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Solado de baldosa de gres extruido de 31x31 cm. esmaltado, recibido con adhesivo C1
s/EN-12004 tradicional gris, s/i recrecido de mortero, p.p. de rodapié del mismo material de
8x31 cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Junta Color y limpieza,
s/NTE-RSR-2. Con juntas elasticas de 1cm cada 3,00x3,00m. Medido en superficie realmente

ejecutada.

0010B090 0,450 h. Oficial solador, alicatador 14,50 6,53

0010B100 0,450 h. Ayudante solador, alicatador 13,70 6,17

O010A070 0,200 h. Pedn ordinario 12,93 2,59

POBEXG090 1,050 m2 Bald.gres 31x31 cm. esmaltado 16,71 17,55

POSEXP225 1,050 m. Rodapié ceramico 31x8 cm. 3,65 3,83

PO1FA068 0,005t. M.cola int.p/baldosas Ibersec Tradicional GR C1T 111,43 0,56

P0O1FJO15 0,002 t. M. int/ext p/rejuntado Ibersec junta color CG2-W-ArS1 464,30 0,93
Sumalapartida..........coooeeeeee 38,16
Costes indirectos.............. 4,00% 1,53
TOTAL PARTIDA ... eerrrirerererenenenes 39,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE EUROS con SESENTA

Y NUEVE CENTIMOS

07.01.04 m2 PAVIMENTO LINOLEO ROLLO DUTCH DESIGN T/l 2,5mm.
Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Dutch Design 2,5 mm. de espesor, antiestatico,
bactericida, resistente a la quemadura de cigarrillos, disefios y colores de autor, en rollos de
2 m. de ancho (EN 426), compuesto por aceite de linaza oxidado y polimerizado, harina de
madera, pigmentos inalterables y resinas naturales; todo ello calandrado en dos capas sobre
un soporte de tela de yute y acabado con capa de proteccion Topshield. Reaccion al fuego
Cfl/s1 segun norma EN 13501-1, trafico intenso U4-P3. Capa autonivelante, cordon de
soldadura liso o moteado para las juntas, asi como zdcalo, angulos entrantes y salientes de
la misma composicién y color.

0O010A030 0,159 h. Oficial primera 13,98 2,22

0010A070 0,159 h. Pedn ordinario 12,93 2,06

P0O8SL350 1,040 m2 Pav. lindleo rollo Marmoleum Dutch Design 2,5 mm. 21,59 22,45

PO8MAO020 0,350 kg Adhesivo contacto 3,64 1,27

PO8MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,55 1,10
Sumalapartida......ccccccooeoiiiiiiiiiiiei, 29,10
Costes indirectos.............. 4,00% 1,16
TOTAL PARTIDA .....cooieceerrceeeersmee e 30,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS

CENTIMOS

07.01.05 m2 REV.MURAL LINOLEO DE 2mm, H=1,00m CON LISTELO
Revestimiento en paramentos verticales o mobiliario de lindleo en rollos de 1,83 m. de ancho,
2 mm. de espesor, disefio liso y ascepcto mate, fabricado con materias primas naturales:
aceite de linaza, resina de madera y pigmentos naturales calandrado sobre un soporte de
papel carton, flexible y de facil aplicacion, recibido con pegamento sobre enfoscado
maestrado de mortero de cemento y arena M10, de 1,5cm de espesor. Listelo de remate
superior de madera de pino de 3x2cm, barnizado. Incluso alisado y limpieza, sINTE-RSF,
medida la superficie ejecutada.

0010B150 0,200 h. Oficial 12 carpintero 15,80 3,16

0010B160 0,200 h. Ayudante carpintero 15,40 3,08

O010A030 0,300 h. Oficial primera 13,98 4,19

O010A070 0,150 h. Pedn ordinario 12,93 1,94

A02A060 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 1,40

P04N006 1,050 m2 Revest. linéleo 2 mm. 20,47 21,49

P11KW010 1,050 m. Cantonera agl..pino 3x2cm barnizado 2,41 2,53

PO8MAO020 0,500 kg Adhesivo contacto 3,64 1,82
Sumalapartida......cccccccoeooeiiiiiiiiiie, 39,61
Costes indirectos.............. 4,00% 1,58
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ......ooocctrrrerrinenesnane 41,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
07.01.06 m. HUELLA DE MARMOL CREMA MARFIL

Huella de marmol crema marfil con huella 30x3 cm. de espesor, cara y canto pulido, s/TUNE

22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio

(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 Xy limpieza, sINTE-RSR-19,

medido en su longitud.

0010B101 0,520 h. Oficial marmolista 14,29 7,43

0010B070 0,520 h. Oficial cantero 13,90 7,23

O010A070 0,250 h. Pedn ordinario 12,93 3,23

PO8SPMP100 1,050 m. Huella de peldafio marmol crema marfil 23,37 24,54

A02A160 0,020 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 71,71 1,43

A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 108,54 0,11
Sumalapartida......ccccccoeeeeiiiiiiiiieies 43,97
Costes indirectos.............. 4,00% 1,76
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeerererererereneees 45,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO EUROS con

SETENTAY TRES CENTIMOS

07.01.07 m. PELDANO GRES PORCELANICO ESMALTADO H/T
Forrado de peldafo formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico esmaltado de
33,3x35 cm. y 11,5x33,3 cm., con remate frontal curvo, incluido zanquin lateral de igual
calidad, recibido todo con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor color y
limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.

0010B090 0,400 h. Oficial solador, alicatador 14,50 5,80

0010B100 0,400 h. Ayudante solador, alicatador 13,70 5,48

POSEPP060 1,050 m. Peldafio gres porcel. esmalt.33,3x35 cm. 24,22 25,43

POSEPP061 1,050 m. Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x33,3 cm. 7,69 8,07

PO1FAQ50 2,000 kg Adhes.int/lext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 0,69 1,38

PO1FJ060 0,600 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,83 0,50
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiiiiiin, 46,66
Costes indirectos.............. 4,00% 1,87
TOTAL PARTIDA .....coooeceerrceeeensmeeennns 48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO EUROS con

CINCUENTAY TRES CENTIMOS

07.01.08 m2 ALICAT. AZU. COLOR 20x20cm.REC.ADH + ENFOS.
Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (Blll s/7UNE-EN-14411), colocado a linea, recibido con
adhesivo C1 segun EN-12004, con remate superior con listelo ceramico de 2,5x20cm.
Incluido enfoscado de mortero M10, maestreado, sin fratasar, de 1,5cm de espesor. P.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado color y limpieza, sINTE-RPA-4. medido
deduciendo huecos mayores de 1,00m>2.

0010B090 0,400 h. Oficial solador, alicatador 14,50 5,80

0010B100 0,400 h. Ayudante solador, alicatador 13,70 5,48

0010A030 0,380 h. Oficial primera 13,98 5,31

0O010A070 0,190 h. Peon ordinario 12,93 2,46

A02A060 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 1,40

P0O9ABC080 1,100 m2 Azulejo color 20x20 cm. 9,08 9,99

P0O9ABC210 1,050 m. Listelo ceramico 2,5x20 cm. 3,53 3,71

PO1FA305 4,000 kg Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1 0,15 0,60

PO1FJ003 0,200 kg Junta cementosa normal color<3mm CG1 0,72 0,14
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiies 34,89
Costes indirectos.............. 4,00% 1,40
TOTAL PARTIDA ..o 36,29
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con

VEINTINUEVE CENTIMOS

07.01.09 m2 ALICAT. AZULEJO DEC. 19,5X31,5cm REC.ADH + ENFOS.
Alicatado con azulejo de 19,5x31,5cm. tipo mosaico imitacion gresite, (Blll s'UNE-EN-14411),
recibido con adhesivo C1 segun EN-12004. Incluido enfoscado de mortero M10, maestreado,
sin fratasar, de 1,5cm de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con junta cementosa CG1 y limpieza, sINTE-RPA-3. Medido deduciendo huecos superiores a

1 m2.

0010B090 0,350 h. Oficial solador, alicatador 14,50 5,08

0010B100 0,350 h. Ayudante solador, alicatador 13,70 4,80

O010A030 0,380 h. Oficial primera 13,98 5,31

O010A070 0,190 h. Pedn ordinario 12,93 2,46

A02A060 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 1,40

P0O9ABC141 1,100 m2 Azulejo color 19,5x31,5cm. mosaico tipo gresite 14,22 15,64

PO1FA305 4,000 kg Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1 0,15 0,60

PO1FJ003 0,200 kg Junta cementosa normal color<3mm CG1 0,72 0,14
Sumalapartida......ccccccoeevviiiiiiiiiieies 35,43
Costes indirectos.............. 4,00% 1,42
TOTAL PARTIDA ... eeeeeererererererererenes 36,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY SEIS EUROS con OCHENTAY

CINCO CENTIMOS

07.01.10 m. VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm
Vierteaguas de piedra artificial con goterén de 5cm, formado por piezas de 30cm de ancho y
3 cm. de espesor, pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en

su longitud.

0O010A030 0,350 h. Oficial primera 13,98 4,89

0010A070 0,350 h. Pedn ordinario 12,93 4,53

P10VA020 1,000 m. Vierteag. piedra artificial e=3cm a=30cm 19,34 19,34

A02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 0,47
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiieiinn, 29,23
Costes indirectos.............. 4,00% 1,17
TOTAL PARTIDA ..o 30,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA

CENTIMOS

07.01.11 m. ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL e= 3cm a=15cm
Albardilla de piedra artificial de 15x3 cm. con parte superior curva, pulida en fabrica, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

O010A030 0,250 h. Oficial primera 13,98 3,50

0O010A070 0,250 h. Pedn ordinario 12,93 3,23

A02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 0,40

P10AA010 1,000 m. Albardilla piedra artificial 15x3cm 14,10 14,10
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiiies 21,23
Costes indirectos.............. 4,00% 0,85
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeereeereverevenenes 22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CENTIMOS

SUBCAPITULO 07.02 CONTINUOS Y FALSOS TECHOS

07.02.01 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA
Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable en color segun
alzados, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor medio de 15 mm., con
ejecucion de despiece segun planos y aplicado directamente sobre fabrica de ladrillo,
hormigdn, fabrica de bloques de hormigdn, etc., i/p.p. de preparacion del soporte y de medios
auxiliares, sSINTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O010A030 0,210 h. Oficial primera 13,98 2,94

0O010A050 0,210 h. Ayudante 13,66 2,87

O010A070 0,210 h. Pedn ordinario 12,93 2,72

P0O4RMO0O70 21,000 kg Mortero monocapa (Katrol cal) 0,37 7,77

P01DW050 0,008 m3 Agua 1,07 0,01
Suma la partida.........ccccoeeiviieeinice, 16,31
Costes indirectos............. 4,00% 0,65
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerererererererenenes 16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTAY SEIS

CENTIMOS

07.02.02 m2 ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERT-HORIZ
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
M-10, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de
rincones, aristas y andamiaje, sINTE-RPE-6, medido deduciendo huecos.

0O010A030 0,400 h. Oficial primera 13,98 5,59

O010A050 0,400 h. Ayudante 13,66 5,46

A02A060 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 1,86
Sumalapartida..........cooeeeeeeeie 12,91
Costes indirectos.............. 4,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTAY TRES

CENTIMOS

07.02.03 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso
formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plastico y metal y colocacion de andamios, s/INTE-RPG, medido sin deducir

huecos.

0010B110 0,270 h. Oficial yesero o escayolista 17,90 4,83

0O010A070 0,270 h. Pe6n ordinario 12,93 3,49

AO01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 80,00 0,96

AO01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 83,09 0,25

PO4RW060 0,215 m. Guardavivos plastico y metal 0,71 0,15
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiies 9,68
Costes indirectos.............. 4,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CENTIMOS

07.02.04 m2 FALSO TECHO PLACAS 60x60 ACUSTICO

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria oculta, comprendiendo perfiles
primarios y secundarios fijados al forjado. Aislamiento acustico mediante capa de lana
mineral de vidrio de 25mm. de espesor (A1), i/p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijacion y andamiaje, instalado s/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0010B110 0,150 h. Oficial yesero o escayolista 17,90 2,69

0010B120 0,150 h. Ayudante yesero o escayolista 16,99 2,55

PO4TFO060 1,050 m2 Placa FM 60x60x15 + aislamiento l.vidrio 8,39 8,81

P04TWO050 3,500 m. Perfileria vista blanca 1,67 5,85

PO4TW170 0,600 ud Angulo de borde falso techo 0,90 0,54

P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,92 0,97
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiiiiiiiin, 21,41
Costes indirectos.............. 4,00% 0,86
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TOTAL PARTIDA . ......cooictrrrere e 22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
07.02.05 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA ACUST.MEDIA

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de

escayola. Aislamiento acustico mediante capa de lana mineral de vidrio de 25mm. de espesor

(A2), ilrepaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, sINTE-RTC-16, medido

deduciendo huecos.

0010B110 0,230 h. Oficial yesero o escayolista 17,90 4,12

0010B120 0,230 h. Ayudante yesero o escayolista 16,99 3,91

O010A070 0,230 h. Pedn ordinario 12,93 2,97

PO4TEO10 1,100 m2 Placa escayola lisa 120x60 cm 6,04 6,64

P04TS010 0,220 kg Esparto en rollos 1,44 0,32

A01A020 0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 100,85 0,50
Sumalapartida......ccccccoeeviiiiiiiieeiees 18,46
Costes indirectos.............. 4,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeererererererenenes 19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE

CENTIMOS

07.02.06 m2 FALSO TECHO PLACAS 60x60 ACUS.MULTICAPA
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria oculta, comprendiendo perfiles
primarios y secundarios fijados al forjado. Aislamiento acustico mediante multicapa 20mm.
i/p.p. de elementos de remate (A3), accesorios de fijacion y andamiaje, instalado s/INTE-RTP,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0010B110 0,150 h. Oficial yesero o escayolista 17,90 2,69

0010B120 0,150 h. Ayudante yesero o escayolista 16,99 2,55

PO4TF061 1,050 m2 Placa FM 60x60x15 + aislamiento multicapa 11,14 11,70

P04TWO050 3,500 m. Perfileria vista blanca 1,67 5,85

P0O4TW170 0,600 ud Angulo de borde falso techo 0,90 0,54

P04TWO040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,92 0,97
Sumalapartida......ccccccooeoiiiiiiiiiiiei, 24,30
Costes indirectos.............. 4,00% 0,97
TOTAL PARTIDA ... eeeererererererenenenes 25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE

CENTIMOS

CAPITULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

SUBCAPITULO 08.01 CARPINTERIA DE MADERA

08.01.01 ud P-1 PUERTA PASO MAD. ABAT. 30dB VIDRIO
Puerta de paso de madera con hoja de 2100x825mm y 40mm de espesor, con 1 vidriera
rectangular. Formada por hoja de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos
redondeados, canteada en madera se pino melis en todo su perimetro, galces de 7cm hasta
16cm de ancho curvados para largueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de
8cm de ancho en madera maciza, i/ mecanizacién de los elementos de madera para la
fijacion de los sistemas de herrajes. Acristalada con vidrio laminar acustico tipo Stadip, Con
indice global de reduccion acustica ponderado, Ra >=31dB. Herrajes de colgar y de
accionamiento con maneta de acero inoxidable y cerradura con resbalon y vuelta de
seguridad con llave. Acabada en color a elegir por DF. Montada y con p.p. de medios
auxiliares. Con la configuracion indicada en planos.

0010B150 1,300 h. Oficial 12 carpintero 15,80 20,54
0010B160 1,300 h. Ayudante carpintero 15,40 20,02
P11EPO30D 1,000 ud Puerta e4L con vidrio con goma 2100x825mm 269,93 269,93
P11HB050D 4,000 ud Herrraje 1,75 7,00
P11PM030D 5,500 m. Galce 5,38 29,59
P11PP030 5,300 m. Precerco de pino 150x35 mm. 2,21 11,71
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P11RM020D 1,000 ud Manivela antienganche placa 17x17 inox, bocallave 35,28 35,28
yale 70mm

P11TLO10D 11,000 m. Tapajunta 2,52 27,72

P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0,04 0,72

P14DF030 0,400 m2 Stadip 44.1 PVB Silence 47,28 18,91

P14KWO065 4,800 m. Sellado con silicona neutra 0,88 4,22
Sumalapartida......ccccccoeeeeiiiiiiiieeeees 445,64
Costes indirectos.............. 4,00% 17,83
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerererererererenenes 463,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTAY TRES
EUROS con CUARENTAY SIETE CENTIMOS

08.01.02 ud
0010B150 1,300 h.
0010B160 1,300 h.
P11EP031D 1,000 ud
P11HBO50D 4,000 ud
P11PMO030D 5,500 m.
P11PP030 5,300 m.
P11RM020D 1,000 ud
P11TLO10D 11,000 m.
P11WPO080 18,000 ud
P14DF031 2,000 ud

P-2 PUERTA PASO MAD. ABAT. 30dB REJILLA

Puerta de paso de madera con hoja de 2100x825mm y 40mm de espesor, con rejilla
rectangular. Formada por hoja de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos
redondeados, canteada en madera se pino melis en todo su perimetro, galces de 7cm hasta
16cm de ancho curvados para largueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de
8cm de ancho en madera maciza, i/ mecanizacion de los elementos de madera para la
fijacion de los sistemas de herrajes. Con rejilla rectangular de 35x20cm por ambas caras.
Herrajes de colgar y de accionamiento con maneta de acero inoxidable y cerradura con
resbalon y vuelta de seguridad con llave. Reduccién acustica ponderado, Ra >=31d.
Acabada en color a elegir por DF. Montada y con p.p. de medios auxiliares. Con la
configuracion indicada en planos.

Oficial 12 carpintero 15,80 20,54

Ayudante carpintero 15,40 20,02

Puerta e4L con rejilla con goma 2100x825mm 204,93 204,93

Herrraje 1,75 7,00

Galce 5,38 29,59

Precerco de pino 150x35 mm. 2,21 11,71

Manivela antienganche placa 17x17 inox, bocallave 35,28 35,28

yale 70mm

Tapajunta 2,52 27,72

Tornillo ensamble zinc/pavon 0,04 0,72

rejilla madera 35x20cm 13,93 27,86
Sumalapartida......ccccccooooiviiiiiiiiei, 385,37
Costes indirectos.............. 4,00% 15,41
TOTAL PARTIDA ... eeeevererererererenenes 400,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SETENTAY

OCHO CENTIMOS

08.01.03

0010B150 2,500 h.
0010B160 2,500 h.
P11L10CBBB 1,000 ud

ud P-3 PUERTA PASO MAD. CORREDERA

Puerta de paso de madera corredera, con hoja de 2100x725mm y 40mm de espesor.
Formada por hoja de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos redondeados,
canteada en madera se pino melis en todo su perimetro, galces de 7cm hasta 16cm de ancho
curvados para largueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de 8cm de ancho

en madera maciza, incluso guia y sistema de corredera i/ mecanizacion de los elementos de
madera para la fijacion de los sistemas de herrajes. Herrajes de colgar y de accionamiento
con maneta embutida de acero inoxidable y sistema de cierre. Reduccion acustica
ponderado, Ra >=31d. Acabada en color a elegir por DF. Montada y con p.p. de medios
auxiliares. Sistema "Scrigno” o similar. Con la configuracion indicada en planos.

Oficial 12 carpintero 15,80 39,50

Ayudante carpintero 15,40 38,50

Block completo puerta corredera. 350,87 350,87
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiiiiiiiin, 428,87
Costes indirectos.............. 4,00% 17,15
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TOTAL PARTIDA . ......cooictrrrere e 446,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTAY SEIS

EUROS con DOS CENTIMOS

08.01.04 ud P-4 PUERTA PASO MAD. ABAT. 30dB
Puerta de paso de madera con hoja de 2100x825mm y 40mm de espesor. Formada por hoja
de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos redondeados, canteada en madera
se pino melis en todo su perimetro, galces de 7cm hasta 16cm de ancho curvados para
largueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de 8cm de ancho en madera
maciza, i/ mecanizacioén de los elementos de madera para la fijacion de los sistemas de
herrajes. Herrajes de colgar y de accionamiento con maneta de acero inoxidable y cerradura
con resbalon y vuelta de seguridad con llave. Reduccién acustica ponderado, Ra >=31d.
Acabada en color a elegir por DF. Montada y con p.p. de medios auxiliares. Con la
configuracion indicada en planos.

0010B150 1,300 h. Oficial 12 carpintero 15,80 20,54

0010B160 1,300 h. Ayudante carpintero 15,40 20,02

P11EP032D 1,000 ud Puerta e4L 2100x725mm 260,94 260,94

P11PM030D 5,500 m. Galce 5,38 29,59

P11PP030 5,300 m. Precerco de pino 150x35 mm. 2,21 11,71

P11RM020D 1,000 ud Manivela antienganche placa 17x17 inox, bocallave 35,28 35,28

yale 70mm

P11TLO10D 11,000 m. Tapajunta 2,52 27,72

P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0,04 0,72
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiieeeens 406,52
Costes indirectos.............. 4,00% 16,26
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereverererererenes 422,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con

SETENTAY OCHO CENTIMOS

08.01.05 m. ENCIMERA PLASTIFICADO 60x3
Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado
plastificado de 60x3 cm. de seccidn, fijada mediante dobles soportes de
cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte
de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0010B150 0,600 h. Oficial 12 carpintero 15,80 9,48

0010B160 0,600 h. Ayudante carpintero 15,40 9,24

P11K10da 1,000 ud Encimera plastificado 60x3 15,48 15,48

P11WX010 4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 4,15 16,60

P11WP080 8,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavon 0,04 0,32

PO1CY010 0,020 t.  Yeso negro en sacos YG 55,33 1,11

P01DW050 0,040 m3 Agua 1,07 0,04
Sumalapartida......ccccccoeoeeiiiiiiiieiiins 52,27
Costes indirectos.............. 4,00% 2,09
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeereverereeerenenes 54,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con

TREINTAY SEIS CENTIMOS

SUBCAPITULO 08.02 CARPINTERIA DE ALUMINIO

08.02.01 ud PA-1 PUERTA AL.LAC.COL.CORR. 2H. 250x220. clase A2
Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, de
250x220 cm. de medidas totales, Tipo A2. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con la configuracion indicada en la resefia
de carpinteria.s/NTE-FCL-17.Con la configuracién indicada en planos.

0010B130 0,800 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 11,44
0010B140 0,400 h. Ayudante cerrajero 13,84 5,54
P12PW010 18,000 m. Premarco aluminio 5,76 103,68
P12A05cad 1,000 ud P.al.lacado blanco corr. 2h 250x220 clase A2 467,38 467,38
P0O1DW090 10,000 ud Pequefo material 1,21 12,10
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiieeees 600,14
Costes indirectos.............. 4,00% 24,01
TOTAL PARTIDA .....cooieerreee e 624,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
QUINCE CENTIMOS
08.02.02 ud PA-2 PUERTA AL.LAC.COL.CORR. 2H. 298x220. clase A2
Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, de
298x220 cm. de medidas totales, Tipo A2. compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con la configuracion indicada en la resefia
de carpinteria. sSINTE-FCL-17.
0010B130 0,900 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 12,87
0010B140 0,450 h. Ayudante cerrajero 13,84 6,23
P12PW010 10,200 m. Premarco aluminio 5,76 58,75
P12A05CAF 1,000 ud P.al.lacado blanco corr. 2h 298x220 556,00 556,00
P01DW090 10,000 ud Pequeiio material 1,21 12,10
Sumalapartida..........ccooeeeeeeen 645,95
Costes indirectos.............. 4,00% 25,84
TOTAL PARTIDA .....coooerreee e 671,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con

SETENTAY NUEVE CENTIMOS

08.02.03 ud PA-4 PUERTA AL.LAC.COL.ABAT.1H. 106x220. clase A2
Puerta de paso abatible de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras para plafonar con
panel de aluminio por ambas caras, clase A2, de106x220 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hoja con inclusion de dos zonas acristaladas con vidrio Multipact 3+3 butiral
incoloro de 60x20cm cada uno. Herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y de
seguridad con cerradura. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-15.

0010B130 0,350 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 5,01

0010B140 0,175 h. Ayudante cerrajero 13,84 2,42

0010B250 0,600 h. Oficial 12 vidrieria 15,24 9,14

P12PWO010 5,000 m. Premarco aluminio 5,76 28,80

P12A10dcb 1,000 ud P.al.lac.color abat.1h RPT 106x220 412,07 412,07

P14DA010 1,006 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro 24,97 25,12

P14KWO055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05

PO1DW090 5,000 ud Pequefo material 1,21 6,05
Sumalapartida......cccccooeeviiiiiiiiis 491,66
Costes indirectos.............. 4,00% 19,67
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeeveeerereeerenenes 511,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA
Y TRES CENTIMOS

08.02.04 ud PA-5 PUERTA AL.LAC.COL.ABAT.2H. 185x210. C/REJILLA
Puerta de paso abatible de 2 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras para plafonar con
panel de aluminio por ambas caras, de185x210 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hoja con inclusién de 2 rejillas 35x20cm cada una. Herrajes de colgar, de
accionamiento con tirador y de seguridad con cerradura. Instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/INTE-FCL-15.
0010B130 0,350 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 5,01
0010B140 0,175 h. Ayudante cerrajero 13,84 2,42
P12PWO010 5,000 m. Premarco aluminio 5,76 28,80
P12A12DCB 1,000 ud P.al.lac.color abat.2h RPT 185x210 568,59 568,59
914DA011 2,000 m2 rejilla aluminio 35x20cm. 13,93 27,86
P14KWO055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05
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P01DW090 10,000 ud Pequefio material 1,21 12,10
Sumalapartida..........c.ooooeeeee 647,83
Costes indirectos.............. 4,00% 25,91
TOTAL PARTIDA .....ooumeenreemeeenenessenenns 673,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTAY TRES EUROS

con SETENTAY CUATRO CENTIMOS

08.02.05 ud SI-1 CONJ.PUERTA 2H ABA.+FIJOS AL.LAC.COL.379X275
Conjunto de cierre de aluminio de 379x275cm, con inclusién de puerta de paso abatible de 2
hoja, de aluminio lacado color para plafonar con panel de aluminio por ambas caras,
compuesta por cerco y 2 hojas de 105x220cm cada una, con herrajes de colgar, de
accionamiento con tirador y de seguridad con cerradura de seguridad y sistema de apertura
antipanico por el interior con barra en cada hoja. Dos fijos laterales de 85x220cm y un fijo
superior de 379x55cm. Realizado todo con de aluminio lacado color de 60 micras, perfil
europeo, tipo A2. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-15. Con la configuracion indicada en planos.

0010B130 3,000 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 42,90

0010B140 3,000 h. Ayudante cerrajero 13,84 41,52

0010B250 0,600 h. Oficial 12 vidrieria 15,24 9,14

P12PWO010 14,000 m. Premarco aluminio 5,76 80,64

P12A12DCD 1,000 ud P.al.lac.color abat.2h RPT 210x220 cristal 668,59 668,59

P14DA010 1,006 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro 24,97 25,12

P23FM360 2,000 ud Cierre antipanico. 2H. 194,72 389,44

P14KWO055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05

F14KW055 2,000 ud Fijo aluminio P. europeo S2, acristalar 85x220 162,51 325,02

F14KW056 1,000 ud Fijo aluminio P. europeo S2, acristalar 370x55 167,15 167,15

P0O1DW090 20,000 ud Pequefio material 1,21 24,20
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiiieees 1.776,77
Costes indirectos............. 4,00% 71,07
TOTAL PARTIDA ... vrevirererererenenes 1.847,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY SIETE

EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

08.02.06 ud SI-2 CONJ.PUERTA 1H ABA+FIJO AL.LAC.COL.163X220
Conjunto de cierre de aluminio de 163x220cm, con inclusién de puerta de paso practicable de
1 hoja, de aluminio lacado color para plafonar con panel de aluminio por ambas caras,
compuesta por cerco y 1 hoja de 110x220cm cada una, con herrajes de colgar, de
accionamiento con tirador y de seguridad con cerradura de seguridad y sistema de apertura
antipanico por el interior con barra en la hoja. Un fijo lateral de 53x220cm. Realizado todo con
de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, tipo A2. Instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/INTE-FCL-15.
Con la configuracion indicada en planos.

0010B130 1,500 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 21,45

0010B140 1,500 h. Ayudante cerrajero 13,84 20,76

P12PW010 8,000 m. Premarco aluminio 5,76 46,08

0010B250 0,600 h. Oficial 12 vidrieria 15,24 9,14

P12A10dcb 1,000 ud P.al.lac.color abat.1h RPT 106x220 412,07 412,07

P14DA010 1,006 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro 24,97 25,12

P14KWO055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05

P23FM340 1,000 ud Cierre antipanico 1H. un punto 138,07 138,07

F14KW059 1,000 ud Fijo aluminio P. europeo S2, acristalar 53x220 134,64 134,64

PO1DW090 20,000 ud Pequefo material 1,21 24,20
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiiiiiiiin, 834,58
Costes indirectos.............. 4,00% 33,38
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TOTAL PARTIDA . ......cooictrrrere e 867,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTAY SIETE

EUROS con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS

08.02.07 ud SI-3 CONJ.PUERTA 1H ABA.+FIJOS AL.LAC.COL.292X275
Conjunto de cierre de aluminio de 292x275cm, con inclusién de puerta de paso abatible de 1
hoja, de aluminio lacado color para plafonar con panel de aluminio por ambas caras,
compuesta por cerco y 1 hoja de 111x220cm, con herrajes de colgar, de accionamiento con
tirador y de seguridad con cerradura de seguridad y sistema de apertura antipanico por el
interior con barra en cada hoja. Dos fijos laterales de 91x220cm y un fijo superior de
292x55cm. Realizado todo con de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, tipo A2.
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. sINTE-FCL-15. Con la configuracién indicada en planos.

0010B130 3,000 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 42,90

0010B140 3,000 h. Ayudante cerrajero 13,84 41,52

0010B250 0,600 h. Oficial 12 vidrieria 15,24 9,14

P12PW010 14,000 m. Premarco aluminio 5,76 80,64

P12A12DCD 1,000 ud P.al.lac.color abat.2h RPT 210x220 cristal 668,59 668,59

P14DA010 1,006 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro 24,97 25,12

P23FM340 1,000 ud Cierre antipanico 1H. un punto 138,07 138,07

P14KWO055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05

F14KW059 2,000 ud Fijo aluminio P. europeo S2, acristalar 53x220 134,64 269,28

F14KW058 1,000 ud Fijo aluminio P. europeo S2, acristalar 292x55 139,29 139,29

P01DW090 20,000 ud Pequefo material 1,21 24,20
Sumalapartida..........ccoeeeeeeee 1.441,80
Costes indirectos.............. 4,00% 57,67
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeererererererenenes 1.499,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY NUEVE

EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

08.02.08 ud SI-4 PUERTA 1H ABATIBLE 110X220
Puerta de aluminio de 110x220cm, con hoja practicable de 1 hoja, de aluminio lacado color
para plafonar con panel de aluminio por ambas caras, compuesta por cerco y 1 hoja de
110x220cm cada una, con herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y de seguridad
con cerradura de seguridad y sistema de apertura antipanico por el interior con barra en la
hoja. Realizado todo con de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, tipo A2.
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. sINTE-FCL-15. Con la configuracién indicada en planos.

0010B130 1,500 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 21,45

0010B140 1,500 h. Ayudante cerrajero 13,84 20,76

P12PWO010 8,000 m. Premarco aluminio 5,76 46,08

0010B250 0,600 h. Oficial 12 vidrieria 15,24 9,14

P12A10dcb 1,000 ud P.al.lac.color abat.1h RPT 106x220 412,07 412,07

P14DA010 1,006 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro 24,97 25,12

P14KWO055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05

P23FM340 1,000 ud Cierre antipanico 1H. un punto 138,07 138,07

PO1DW090 20,000 ud Pequefo material 1,21 24,20
Sumalapartida.......cccccooooeiiiiiiiiiiinn, 699,94
Costes indirectos.............. 4,00% 28,00
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeereeererererenenes 727,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con

NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

08.02.09 ud V-1 V.AL.LAC. COLOR OSCIL.2 H. P.E. 70x110 MB
Ventana oscilobatiente de 1 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo
A2, de 70x110 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-3. Con la configuracién indicada en planos.
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0010B130 0,350 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 5,01

0010B140 0,175 h. Ayudante cerrajero 13,84 2,42

P12PWO010 4,000 m. Premarco aluminio 5,76 23,04

P12A40dabb 1,000 ud V.al.lacado color osc.p.europeo 100x100 MB 427,49 427,49
Suma la partida..........cccceeeiviieeeiice, 457,96
Costes indirectos.............. 4,00% 18,32
TOTAL PARTIDA ... eererrerirererenenenes 476,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTAY SEIS

EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

08.02.10 ud V-2 VAL.LACADO COLOR CORR.RPT 2 H 150x110 MB
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2,
de 150x110cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-15. Con la configuracién indicada

en planos.

0010B130 0,250 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 3,58

0010B140 0,125 h. Ayudante cerrajero 13,84 1,73

P12PWO010 5,500 m. Premarco aluminio 5,76 31,68

P12A30dcdb 1,000 ud V.al.lacado color corr.R.P.T. MB 150x110 214,22 214,22
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiieeeens 251,21
Costes indirectos.............. 4,00% 10,05
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereverererererenes 261,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTAY UN EUROS con

VEINTISEIS CENTIMOS

08.02.11 ud V-2.1 V.AL.LACADO COLOR CORR.RPT 2 H 111x110 MB
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2,
de 111x110cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-15. Con la configuracién indicada

en planos.

0010B130 0,180 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 2,57

0010B140 0,090 h. Ayudante cerrajero 13,84 1,25

P12PW010 5,000 m. Premarco aluminio 5,76 28,80

P12A30dcbb 1,000 ud V.al.lacado color corr.R.P.T. MB 111x110 195,28 195,28
Sumalapartida......ccccccoeoeeiiiiiiiieiiins 227,90
Costes indirectos.............. 4,00% 9,12
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeereverereeerenenes 237,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTAY SIETE EUROS

con DOS CENTIMOS

08.02.12 ud V-3 VAAL.LACADO COLOR CORR.RPT 4 H 117x395 MB
Ventana corredera de 4 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2,
de 117x395cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-15. Con la configuracién indicada

en planos.
0010B130 0,300 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 4,29
0010B140 0,150 h. Ayudante cerrajero 13,84 2,08
P12PW010 11,000 m. Premarco aluminio 5,76 63,36
P12A30dcbe 1,000 ud V.al.lacado color corr.R.P.T. MB 117x395 527,52 527,52

Sumalapartida......ccccccoeoeiiiiiiiiiciin, 597,25
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Costes indirectos.............. 4,00% 23,89
TOTAL PARTIDA........oeeeeeerccennreeeeeaes 621,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con

CATORCE CENTIMOS

08.02.13 ud V-4.AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H. P.E. 114x275 MB
Ventana oscilobatiente de 1 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo
A2, de 114x275 cm. de medidas totales. Hoja de 114x220cm compuesta por cerco, herrajes
de colgar y de seguridad, y fijo superior de 114x55cm, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-3.

0010B130 0,480 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 6,86

0010B140 0,240 h. Ayudante cerrajero 13,84 3,32

P12PWO010 9,000 m. Premarco aluminio 5,76 51,84

P12A40dabe 1,000 ud V.al.lacado color osc.p.europeo 114x275cm MB 371,81 371,81
Suma la partida.........coccceeiiiieeinie, 433,83
Costes indirectos............. 4,00% 17,35
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeererererererenenes 451,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTAY UN

EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

08.02.14 m2 FIJO - MAMPARA AL. LAC.COLOR 100% ACRIST.
Carpinteria de aluminio lacado color, en mamparas para acristalar al 100%, de aluminio
lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2. Compuesta por bastidor general, pafios
fijos para acristalar, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-3.

0010B130 0,250 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 3,58

0010B140 0,250 h. Ayudante cerrajero 13,84 3,46

P12PWO010 9,000 m. Premarco aluminio 5,76 51,84

P12A70da 1,000 ud Mampara lacado color 20% pract.p/acr. 100% 116,02 116,02
Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiiiiieees 174,90
Costes indirectos............. 4,00% 7,00
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereverererevenenes 181,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y UN EUROS con

NOVENTA CENTIMOS

08.02.15 ud V-6 V.AL.LAC. COLOR OSCIL.2 H. P.E. 292x220 MB
Ventana oscilobatiente de 1 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo
A2, de 292x220 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja de 109x113cm, herrajes
de colgar y de seguridad, con fijo lateral de 183x113 y fijo inferior de 292x107cm. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. sINTE-FCL-3.

0010B130 0,580 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 8,29

0010B140 0,290 h. Ayudante cerrajero 13,84 4,01

P12PW010 11,000 m. Premarco aluminio 5,76 63,36

P12A40daee 1,000 ud V.al.lacado color osc.p.europeo 292x220 MB 710,75 710,75
Sumalapartida......cccccceeiiiiiiiiiiies 786,41
Costes indirectos.............. 4,00% 31,46
TOTAL PARTIDA ... eeeeereeeeerererevereees 817,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con
OCHENTAY SIETE CENTIMOS
08.02.16 m. CAJON COMPACTO ALUMINIO 180 mm
Cajon capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de
aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por
costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 180 mm., montado, incluso con p.p.
de medios auxiliares.
0010B130 0,400 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 5,72
0010B140 0,200 h. Ayudante cerrajero 13,84 2,77
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P12APEO40 1,000 m. Cajén compacto aluminio de 180 mm 40,62 40,62
Sumalapartida..........c.ooooeeeee 49,11
Costes indirectos.............. 4,00% 1,96
TOTAL PARTIDA .....ooumeenreemeeenenessenenns - 51,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y UN EUROS con SIETE

CENTIMOS

08.02.17 m2 PERSIANA ALUM.TERMICO LAMA 33 mm
Persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de
espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (carril
reductor eje, polea, cinta, guias y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

0010B130 0,500 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 7,15

P12APEO50 1,100 m2 Persiana alum.térmico lama 33 mm 54,82 60,30
Sumalapartida......ccccccoeeviiiiiiiieeiees 67,45
Costes indirectos............. 4,00% 2,70
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeererererererenenes 70,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con QUINCE CENTIMOS

SUBCAPITULO 08.03 CERRAJERIA DE ACERO

08.03.01 m2 CANCELA ACERO MACIZO
Cancela formada por cerco y bastidor con pletinas verticales de acero de 40x6mm. y
barrotes horizontales de cuadradillo macizo de 12 mm cada 12 cm.; con accionamiento tipo
corredera, patillas para recibido, herrajes de colgar con guia horizontal cubierta y
mecanismos de accionamiento con rodillos tipo "klein" y de seguridad con cerradura y
tiradores a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso miniado en taller.
con la configuracion indicada en planos.

0010B130 0,650 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 9,30

0010B140 0,650 h. Ayudante cerrajero 13,84 9,00

0010B230 0,260 h. Oficial 12 pintura 17,75 4,62

P13CC030 1,000 m2 Cancela perfil acero macizo 102,52 102,52

P250U060 0,460 1.  Minio de plomo marino 10,63 4,89

P25Ww220 1,000 ud Pequefio material 0,97 0,97
Sumalapartida......ccccccooeoiiiiiiiiiiiei, 131,30
Costes indirectos.............. 4,00% 5,25
TOTAL PARTIDA .....cooieceerrceeeersmee e 136,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS con

CINCUENTAY CINCO CENTIMOS

08.03.02 m2 REJA PLET. Y RED. MACIZO 12 mm.
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de
40x6 mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 12 mm. soldados a tope, con garras
para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra. Incluso miniado en taller. Con la
configuracion indicada en planos.

0010B130 0,400 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 5,72

0010B140 0,400 h. Ayudante cerrajero 13,84 5,54

0010B230 0,260 h. Oficial 12 pintura 17,75 4,62

P13DR120 1,000 m2 Reja plet. 40x6 y cua.mac. 12 mm 74,19 74,19

P250U060 0,460 1.  Minio de plomo marino 10,63 4,89

P25WW220 1,000 ud Pequeno material 0,97 0,97
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiis 95,93
Costes indirectos.............. 4,00% 3,84
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereeererereverenes 99,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
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IMPORTE

Y SIETE CENTIMOS
08.03.03 m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.
Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y parte

acristalada con vidrio laminar de seguridad 3+3mm con lamina de butiral "stadip". Con angulo

inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos. Todos los

perfiles de acero inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra. Con la

configuracion indicada en planos.

0010B130 1,200 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 17,16
0010B250 0,600 h. Oficial 12 vidrieria 15,24 9,14
0010B140 1,200 h. Ayudante cerrajero 13,84 16,61
P13BI010 1,000 m. Barandilla esc. acero inox. 187,58 187,58
P14DA010 1,006 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro 24,97 25,12
P14KWO055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05
PO1DW090 1,000 ud Pequeno material 1,21 1,21

Sumalapartida......ccccccoeeeeiiiiiiiiieies
Costes indirectos.............. 4,00%

TOTAL PARTIDA ..o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS
08.03.04 m. BARANDILLA ACERO MACIZO

Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de

60x8 mm., entrepario de pletinas de acero 30x3mm y elementos para anclaje a fabrica o
forjados, elaborada en taller y montaje en obra. Con la configuracién indicada en planos.

0010B130 0,400 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 5,72
0010B140 0,400 h. Ayudante cerrajero 13,84 5,54
P13BM040 1,000 m. Barandilla acero macizo 83,57 83,57
Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiiiiieees 94,83
Costes indirectos............. 4,00% 3,79
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereverererevenenes 98,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA
Y DOS CENTIMOS
CAPITULO 09 FONTANERIA, A. SANITARIOS, A.C.S. Y P. SOLARES
SUBCAPITULO 09.01 INSTALACION DE FONTANERIA
09.01.01 ud ACOMETIDA AGUA DN50 mm.1" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud
maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diametro
nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivaciéon a 1", codo de
latén, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de 1", i/p.p. de
piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada.
0010B170 1,600 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 24,80
0010B180 1,600 h. Oficial 22 fontanero calefactor 14,80 23,68
P17PP280 1,000 ud Collarin toma PP 50 mm. 2,91 2,91
P17YC030 1,000 ud Codo latén 90° 32 mm-1" 5,19 5,19
P17XE040 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 9,27 9,27
P17PA040 8,500 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm 0,80 6,80
P17PP170 1,000 ud Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,73 1,73
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiniiiiiiin, 74,38
Costes indirectos.............. 4,00% 2,98
TOTAL PARTIDA ... eeererererererenenenes 77,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SIETE EUROS con TREINTAY
SEIS CENTIMOS
09.01.02 ud CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO

Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al
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ramal de acometida y a la red de distribucion interior, incluso instalacién de dos
valvulas de esfera de 2", grifo de prueba, valvula de retencién y demas material
auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegacién
de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/ICTE-HS-4.

0010B170 2,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 31,00

0010B180 1,000 h. Oficial 22 fontanero calefactor 14,80 14,80

P17AR060 1,000 ud Armario prefabricado 38,67 38,67

P17BI055 1,000 ud Contador agua fria 2" (50 mm.) clase B 97,87 97,87

P17YC060 2,000 ud Codo latén 90° 63 mm.-2" 6,59 13,18

P17YT060 1,000 ud Te latén 63 mm. 2" 17,21 17,21

P17XEQ70 2,000 ud Valvula esfera latdon roscar 2" 26,77 53,54

P17BV410 1,000 ud Grifo de prueba DN-20 3,91 3,91

P17XR060 1,000 ud Valv.retencién latén roscar 2" 16,84 16,84

P17PA060 1,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1,63 1,63

P17AR080 2,000 ud Anclaje contador p/arm. 2,45 4,90

P17W070 1,000 ud Verificacion contador >=2" 50 mm. 11,37 11,37
Sumalapartida......ccccccoeeeeiiiiiiiiieies 304,92
Costes indirectos............. 4,00% 12,20
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeerererererereneees 317,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con

DOCE CENTIMOS

09.01.03 m. TUBERIA POLIETILENO DN50 mm. 2"
Tuberia de polietileno reticulado sanitario, de 50 mm. (2") de diametro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m., y sin proteccion superficial. sICTE-HS-4.

0010B170 0,150 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 2,33

P17PA060 1,100 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1,63 1,79

P17PP120 0,300 ud Te polietileno 50 mm. (PP) 6,36 1,91

P17PP050 0,300 ud Codo polietileno 50 mm. (PP) 4,09 1,23

P17PP190 0,100 ud Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 4,79 0,48
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiieiinn, 7,74
Costes indirectos.............. 4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA........eereeereceneree e 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS

09.01.04 m. TUBERIA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"

Tuberia de polietileno reticulado sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diametro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m., y sin proteccion superficial. sICTE-HS-4.

0010B170 0,120 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 1,86

P17PA050 1,100 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 0,92 1,01

P17PP040 0,300 ud Codo polietileno 40 mm. (PP) 2,69 0,81

P17PP110 0,100 ud Te polietileno 40 mm. (PP) 4,05 0,41
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiiies 4,09
Costes indirectos.............. 4,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeereeereverevenenes 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO

CENTIMOS

09.01.05 m. TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9
Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de
Peréxido (PE-Xa) segun Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e)
32x2,9 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y
funcionando segun normativa vigente.

19 de julio de 2012 Pégina 36



@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0010B170 0,060 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 0,93

P20TR480 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 32x2,9 2,49 2,49

P20TR488 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 32 3,88 3,88
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 7,30
Costes indirectos.............. 4,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ... eererrrerererenenenes 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTAY NUEVE

CENTIMOS

09.01.06 m. TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9 CALORIF.
Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa)
segun Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en
instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segun normativa vigente.

0010B170 0,060 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 0,93

P20TR480 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 32x2,9 2,49 2,49

P20TR488 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 32 3,88 3,88

P0O7CP060 1,050 m. Coq.polietileno D=35; 1" €=9 mm 0,92 0,97

P0O7CP100 0,040 1.  Adhesivo coquilla polietileno 11,28 0,45
Sumalapartida......cccccceeviiiiiiiiieeees 8,72
Costes indirectos.............. 4,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS

09.01.07 m. TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3

Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de
Peroxido (PE-Xa) segun Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x €)
25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y
funcionando segun normativa vigente.

0010B170 0,060 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 0,93

P20TR470 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 25x2,3 1,57 1,57

P20TR486 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 25 3,64 3,64
Sumalapartida......ccccccooooiviiiiiiiiei, 6,14
Costes indirectos.............. 4,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ... eeeevererererererenenes 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTAY NUEVE

CENTIMOS

09.01.08 m. TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3 CALORIF.
Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa)
seguin Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en
instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segun normativa vigente.

0010B170 0,060 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 0,93

P20TR470 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 25x2,3 1,57 1,57

P20TR486 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 25 3,64 3,64

P0O7CP050 1,050 m. Coq.polietileno D=28; 3/4" e=9 mm 0,77 0,81

PO7CP100 0,020 I.  Adhesivo coquilla polietileno 11,28 0,23
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiies 7,18
Costes indirectos.............. 4,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeereeerereeereneees 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTAY SIETE
CENTIMOS
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09.01.09 m. TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9
Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de
Peréxido (PE-Xa) segun Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e)
20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y
funcionando segun normativa vigente.
0010B170 0,060 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 0,93
P20TR460 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 20x1,9 1,03 1,03
P20TR484 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 20 2,27 2,27
Sumalapartida..........ccooeeeeeee 4,23
Costes indirectos.............. 4,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .....coooerreee e 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
09.01.10 m. TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9 CALORIF.

Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa)

segun Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en

instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU

plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segun normativa vigente.

0010B170 0,060 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 0,93
P20TR460 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 20x1,9 1,03 1,03
P20TR484 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 20 2,27 2,27
PO7CP040 1,050 m. Coq.polietileno D=22; 1/2" €=9 mm 0,65 0,68
P0O7CP100 0,020 I.  Adhesivo coquilla polietileno 11,28 0,23
Sumalapartida............ooeeeeeeeie 5,14
Costes indirectos.............. 4,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .....coooeeerrcceeeeerneennnns 5,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTAY CINCO
CENTIMOS
09.01.11 m. TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8
Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de
Peroxido (PE-Xa) segun Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x €)
16x1,8 mm, colocada en instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y
funcionando segun normativa vigente.
0010B170 0,060 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 0,93
P20TR450 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 16x1,8 0,76 0,76
P20TR482 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 16 1,84 1,84
Sumalapartida......ccccccoooeiiiiieiiieiiens 3,53
Costes indirectos.............. 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....cooieceerrcneeersmre e 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS
09.01.12 m. TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8 CALORIF.

Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa)

seguin Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 16x1,8 mm, colocada en

instalaciones para agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU

plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando segin normativa vigente.

0010B170 0,060 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 0,93
P20TR450 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 16x1,8 0,76 0,76
P20TR482 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 16 1,84 1,84
P0O7CP030 1,050 m. Coq.polietileno D=18; 3/8" e=9 mm 0,58 0,61
PO7CP100 0,020 I.  Adhesivo coquilla polietileno 11,28 0,23
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Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiiieeies 4,37
Costes indirectos.............. 4,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .....coooierreee e 4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS
09.01.13 ud CIRCULADOR 1-3 m3/h
Circulador para instalacién de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 110°C,
para un caudal de 1 m3/h, presion 5 m.c.a. y 3 m3/h, presiéon 1 m.c.a., con motor
de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo,
juego de racores para la instalacién, conexionado eléctrico e instalado.
0010B170 2,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 31,00
0010B180 2,000 h. Oficial 22 fontanero calefactor 14,80 29,60
P20WI010 1,000 ud Circulador 1-3 m3/h 158,72 158,72
P20TV220 2,000 ud Valv.comp. bronce.1 1/2" 115,88 231,76
P20TV185 1,000 ud Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 15,17 15,17
P15GA010 10,000 m. Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 2,30
P15GD010 10,000 m. Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,58 5,80
P20TV290 1,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 38,82 38,82
Sumalapartida..........ccoeeeeeeein 513,17
Costes indirectos.............. 4,00% 20,53
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrceeeeermeennnns 533,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTAY TRES EUROS
con SETENTA CENTIMOS
09.01.14 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
diametro, de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,400 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 6,20
P17XE060 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 22,13 22,13
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiiieeiees 28,33
Costes indirectos.............. 4,00% 1,13
TOTAL PARTIDA ..o 29,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTAY
SEIS CENTIMOS
09.01.15 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diametro, de latén cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,250 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 3,88
P17XE050 1,000 ud Valvula esfera latéon roscar 1 1/4" 21,19 21,19
Sumalapartida......cccccooeeeiiiiiiiiiies 25,07
Costes indirectos.............. 4,00% 1,00
TOTAL PARTIDA .....cooeecceerreeeeesmeeennns 26,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
09.01.16 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de
diametro, de latéon cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,200 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 3,10
P17XE030 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 3/4" 9,49 9,49
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiies 12,59
Costes indirectos.............. 4,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ..o 13,09
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CENTIMOS
09.01.17 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de
diametro, de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 0,250 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 3,88
P17XE020 1,000 ud Valvula esfera latéon roscar 1/2" 4,74 4,74
Suma la partida..........cccoeeeiiiieeiiiee, 8,62
Costes indirectos.............. 4,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerevevererereverenes 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTAY SEIS
CENTIMOS . i
09.01.18 ud DESAGUE+CAZOLETA SIFONICO PVC D=80

Impermeabilizacién de desagtie, constituida por: refuerzo con lamina asfaltica de betun

elastomero SBS elastica, (tipo LBM-40-FP-160) armada con fieltro de poliéster reforzado de

160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa

imprimacion asfaltica; incluso colocacion de cazoleta para desaglie con sumidero sifonico

encastrado, dotado de rejilla atornillada, salida de 80 mm. de diametro. Totalmente terminada

y probada la estanqueidad.

0010B170 0,410 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 6,36
0O010A030 0,150 h. Oficial primera 13,98 2,10
0O010A050 0,150 h. Ayudante 13,66 2,05
P06BI020 0,300 kg Imprim.asfaltica Curidan 1,72 0,52
P06BS150 1,000 m2 Lam. Esterdan 40 P elast 8,36 8,36
P0O6WC040 1,000 ud Cazoleta desague sifonico D=80 24,36 24,36
PO2EDC090 1,000 ud Cal.sif. PVC/rej.PP L=200 s.ver.D=90-110 25,78 25,78
P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,21 1,21
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiiieees 70,74
Costes indirectos............. 4,00% 2,83
TOTAL PARTIDA .....cooecceerrcceeeeermeenenns 73,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTAY SIETE CENTIMOS
09.01.19 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diametro, con sistema
de unioén por junta elastica, colocada con abrazaderas metalicas, instalada,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Segun CTE-HS-5.
0010B170 0,150 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 2,33
P17VF020 1,100 m. Tubo PVC evac.pluv.j.elast. 90 mm. 3,23 3,55
P17VP050 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 90 mm. 2,98 0,89
P17JP060 0,750 ud Collarin bajante PVC c/cierre D90mm. 1,62 1,22
Sumalapartida......ccccccoeoeiiiiiiiiiiiiiis 7,99
Costes indirectos.............. 4,00% 0,32
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrceeeersmeeeenns 8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTAY UN
CENTIMOS
09.01.20 m. TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
Tuberia de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diametro, con sistema de
unién por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas
metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5
0010B170 0,150 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 2,33
P17vC040 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,98 2,98
P17VP040 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,24 0,67
P17VvP200 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,97 0,30
Sumalapartida......ccccccoooeiiiiieiiiiiiin, 6,28
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Costes indirectos.............. 4,00% 0,25
TOTAL PARTIDA........oeeeeeerccennreeeeeaes 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTAY TRES

CENTIMOS

09.01.21 m. BAJANTE PVC SERIE C J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie C junta pegada, de 110 mm. de diametro, con sistema de unién por
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metdlicas, instalada,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5.

0010B170 0,350 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 5,43

P17VvC060 1,100 m. Tubo PVC evac.serie C j.peg.110mm 3,53 3,88

P17VP060 0,200 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 1,74 0,35

P17VP140 0,200 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 3,76 0,75

P17JP070 0,750 ud Collarin bajante PVC D=110mm. c/cierre 1,34 1,01
Sumalapartida......ccccccoeeviiiiiiiieeiees 11,42
Costes indirectos............. 4,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeererererererenenes 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTAY OCHO

CENTIMOS

09.01.22 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOT.
Suministro y colocacién de bote sifonico de PVC, de 110 mm. de diametro,
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de
50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lenglieta de caucho a
presion, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen
y colocacién del ramal de salida hasta el manguetén del inodoro, con tuberia de
PVC de 50 mm. de diametro, funcionando. s/CTE-HS-5.

0010B170 0,400 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 6,20

P17SB020 1,000 ud Bote sifon.PVC c/t. inox.5 tomas 6,48 6,48

P17vC030 1,500 m. Tubo PVC evac.serie C j.peg.50mm 1,52 2,28

P17VP030 1,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 0,95 0,95

P17VP190 1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 0,84 0,84
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiieiinn, 16,75
Costes indirectos.............. 4,00% 0,67
TOTAL PARTIDA ... eeeeererevererererenenes 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA'Y

DOS CENTIMOS

SUBCAPITULO 09.02 APARATOS SANITARIOS

09.02.01 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con
anclajes a la pared, con griferia monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de
desagilie de 32 mm., sifén individual, desague de tubo PVC hasta bote sifonico y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

0010B170 1,500 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 23,25

P18LP020 1,000 ud Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria 129,64 129,64

P18GL070 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 19,96 19,96

P17vC020 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,53 1,53

P17VP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,31

P17VvP180 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,10

P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,10 3,10

P17SS010 1,000 ud Sifén botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 2,84 2,84
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiies 180,73
Costes indirectos.............. 4,00% 7,23
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeereeerereeereneees 187,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y SIETE EUROS con
NOVENTAY SEIS CENTIMOS
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09.02.02 ud LAVABO INFANTIL 45x34 COLGADO G. MONOM.
Lavabo infantil de porcelana vitrificada blanca, mural, de 45x34 cm., colocado mediante
anclajes de fijacion a la pared, con grifo monobloc, con rompechorros, incluso valvula de
desaglie de 32 mm., sifon individual, desague de tubo PVC hasta bote sifénico y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
0010B170 2,500 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 38,75
P18LL0O10 1,000 ud Lavabo 45x34cm.cffij.blanco 115,56 115,56
P18GL070 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 19,96 19,96
P17vC020 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,53 1,53
P17VP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,31
P17VvP180 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,10
P17SVv100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,10 3,10
P17SS010 1,000 ud Sifén botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 2,84 2,84
P18GWO040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,80 1,80
Sumalapartida......ccccccoeeviiiiiiiieeiees 183,95
Costes indirectos............. 4,00% 7,36
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeererererererenenes 191,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y UN EUROS con

TREINTAY UN CENTIMOS

09.02.03

0010B170
P18IB020
P17XT030
P18GW040
P17vC060
P17VP060
P17VP140
P17JP070
P17SW020

ud

2,500 h.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,100 m.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo
con tapa, mecanismos de descarga y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero inox.,
instalado con p.p. de embocadura flexible y tubo de desague de PVC hasta bajante, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada vy latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 38,75

Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 165,00 165,00

Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,38 3,38

Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,80 1,80

Tubo PVC evac.serie C j.peg.110mm 3,53 3,88

Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 1,74 1,74

Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 3,76 3,76

Collarin bajante PVC D=110mm. c/cierre 1,34 1,34

Conexion PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,94 4,94
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiis 224,59
Costes indirectos.............. 4,00% 8,98
TOTAL PARTIDA ... eereverevererererenenes 233,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTAY TRES EUROS
con CINCUENTAY SIETE CENTIMOS

09.02.04

0010B170
P18IA010
P18IA080
P17SW060
P17SWQ70
P17XT030
P18GW040
P17VC060
P17VP060
P17VP140

ud

2,500 h.
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,500 m.
1,000 ud
1,000 ud

INODORO INFANTIL PORC. VITRIF.B. T.ALTO PLASTICO

Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plastico
con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y
asiento con tapa de plastico, con bisagras de nylon, instalado con p.p. de embocadura
flexible y tubo de desague de PVC hasta bajante, llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm., 1/2", funcionando.

Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 38,75
Taza p.t.alto norm.b. 62,12 62,12
Tanque alto plast. c/mec. 12,59 12,59
Bajante de cisterna alta D=32mm. 7,99 7,99
Curva 90° baj.ciste-inod.D=32mm. 2,50 2,50
Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,38 3,38
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,80 1,80
Tubo PVC evac.serie C j.peg.110mm 3,53 5,30
Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 1,74 1,74
Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 3,76 3,76
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P17JP070 1,000 ud Collarin bajante PVC D=110mm. c/cierre 1,34 1,34

P17SW020 1,000 ud Conexién PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,94 4,94
Sumalapartida..........ccoooeeeeei 146,21
Costes indirectos.............. 4,00% 5,85
TOTAL PARTIDA ... eeeererirerererenenenes 152,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y DOS EUROS con
SEIS CENTIMOS

09.02.05 ud P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA.
Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. blanco, modelo, con griferia
mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte
articulado, incluso valvula de desagte sifénica articulada, con salida de 40 mm, desague de
tubo PVC hasta bote sifénico, instalada y funcionando.
0010B170 1,500 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 23,25
P18DC010 1,000 ud P. ducha chapa 80x80x6,5 bla.Sena 98,79 98,79
P18GD050 1,000 ud Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 46,34 46,34
P17SV170 1,000 ud Valvula desaglie cromado ducha D40 6,29 6,29
P17VvC020 1,700 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,53 2,60
P17VP020 2,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 2,04
P17VvP180 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,10
Sumalapartida......cccccceeviiiiiiiiieeees 179,41
Costes indirectos.............. 4,00% 7,18
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 186,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y SEIS EUROS con
CINCUENTAY NUEVE CENTIMOS

09.02.06 ud LAV.60x47 S.MED.BLA.ENCIMERA.G.MONOM.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera
de marmol o equivalente, con griferia monomando, con aireador, incluso valvula de desagule
de 32 mm,, sifén individual, desague de tubo PVC hasta bote sifénico y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
0010B170 1,500 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 23,25
P18LEO6O 1,000 ud Lavabo 60x47cm. bla. porc vitrif. 85,43 85,43
P18GL070 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 19,96 19,96
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,10 3,10
P17SS010 1,000 ud Sifén botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 2,84 2,84
P17vC020 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,53 1,53
P17VP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,31
P17VP180 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,10
Sumalapartida......ccccccoeoeiiiiiiiiieiins 136,52
Costes indirectos.............. 4,00% 5,46
TOTAL PARTIDA ... eeverererererererenenes 141,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y UN EUROS con
NOVENTAY OCHO CENTIMOS

09.02.07 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.MONOM.
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared
convencional, incluso valvula de desaglie de 40 mm., desague de tubo PVC hasta bote
sifénico. Funcionando.
0010B170 1,400 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 21,70
P18WV010 1,000 ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 104,00 104,00
P18GF030 1,000 ud Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 54,97 54,97
P17SV070 1,000 ud Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,03 5,03
P17vC020 1,700 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,53 2,60
P17VP020 2,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 2,04
P17VvP180 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 2,04
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Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiiieeies 192,38
Costes indirectos.............. 4,00% 7,70
TOTAL PARTIDA ... eeeeerererererererenenes 200,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHO

CENTIMOS

09.02.08 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la
pared, y dotado de tapdn de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para
urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, desague de tubo PVC
hasta bote sifénico, funcionando.

0010B170 1,500 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 23,25

P18WUO010 1,000 ud Urinario mural c/fijac.blanco 109,94 109,94

P18GS220 1,000 ud Pulsador temporiz. visto urinario 40,79 40,79

P18GW100 1,000 ud Enlace para urinario de 1/2" 6,40 6,40

P17XT030 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,38 3,38

P17vC020 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,53 1,53

P17VP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,31

P17VvP180 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,10
Sumalapartida..........cooeeeeeeeie 185,70
Costes indirectos.............. 4,00% 7,43
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 193,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y TRES EURQOS con

TRECE CENTIMOS

09.02.09 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusvalidos, de
864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en acero
inox, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

0010A030 0,400 h. Oficial primera 13,98 5,59

P18CB140 1,000 ud Barra abat.giro vert. acero inox.. 85 cm. 186,29 186,29
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiiiiiin, 191,88
Costes indirectos.............. 4,00% 7,68
TOTAL PARTIDA .....coooeceerrceeeensmeeennns 199,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y NUEVE EUROS con

CINCUENTAY SEIS CENTIMOS

SUBCAPITULO 09.03 AGUA C. S. Y PLACAS SOLARES

09.03.01 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol
Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diametro, para
climatizacién, una mano de imprimacion antioxidante, colocada superficialmente,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

mt08tan330b 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las 0,25 0,50
tuber

mt08tan010be 2,000 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 3,71 7,42
resistencia

mt37sve010b 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3,35 6,70
1/2".

mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de laton, con tamiz de 4,03 4,03
acero inoxid

mt37cic020aa 1,000 Ud Contador de agua fria, para roscar, de 1/2" de diametro. 35,90 35,90

mt37svr010a 1,000 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 1/2". 2,32 2,32

mt27pfi030 0,020 kg Imprimacion antioxidante con poliuretano. 7,58 0,15

mt17coe055di 2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 4,91 9,82
sintético flex

mt17coe110 0,050 I  Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,82 0,49

mo002 0,931 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 14,69
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mo053 1,015 h  Ayudante calefactor. 15,02 15,25
Sumalapartida..........c.ooooeeeee 97,27
Costes indirectos.............. 4,00% 3,89
TOTAL PARTIDA .....cooierreee e 101,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
09.03.02 m Tuberia de distribucion de A.C.S. formada por tubo de cobre rigi
Tuberia de distribucion de A.C.S. formada por tubo de cobre rigido, de 33/35 mm
de diametro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
mt37tcad400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las 0,52 0,52
tuber
mt37tca010fe 1,000 m Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 12,47 12,47
33/35 mm de
mt17coe055fs 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 10,14 10,14
sintético flex
mt17coel110 0,055 1  Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,82 0,54
mo002 0,262 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 4,13
mo053 0,262 h  Ayudante calefactor. 15,02 3,94
Sumalapartida..........cooeeeeeeeie 31,74
Costes indirectos.............. 4,00% 1,27
TOTAL PARTIDA .....coooeeerrcceeeeermeennnns 33,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY TRES EUROS con UN
CENTIMOS
09.03.03 m Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo
Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rigido,
de 20/22 mm de diametro, colocada superficialmente en el exterior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsion
asfaltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
mt37tca400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de las 0,30 0,30
tuber
mt37tca010de 1,000 m Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 7,08 7,08
20/22 mm de
mt17coe080bb 1,000 m Cogquilla cilindrica moldeada de lana de vidrio, abierta 2,32 2,32
longitud
mt17coe120 0,504 kg Emulsion asfaltica para proteccion de coquillas de lana 0,99 0,50
de vidri
mt17coe130a 0,042 kg Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de 20,21 0,85
color blanc
mo002 0,290 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 4,58
mo053 0,290 h  Ayudante calefactor. 15,02 4,36
Sumalapartida......ccccccoeoeiiiiiiiiiiiiiis 19,99
Costes indirectos.............. 4,00% 0,80
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrceeeersmeeeenns 20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTAY NUEVE

CENTIMOS

09.03.04 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diametro, para
climatizacién, una mano de imprimacion antioxidante, colocada superficialmente.

mt08tan330d 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las 0,40 0,80
tuber

mt08tan010de 2,000 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 6,09 12,18
resistencia

mt37sve010d 1,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1". 7,95 7,95

mt27pfi030 0,027 kg Imprimacion antioxidante con poliuretano. 7,58 0,20

mo002 0,847 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 13,37
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mo053 0,931 h  Ayudante calefactor. 15,02 13,98
Sumalapartida..........c.ooooeeeee 48,48
Costes indirectos.............. 4,00% 1,94
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerererererererenenes 50,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTAY
DOS CENTIMOS
09.03.05 Ud Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de
Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
mt37bce005aaa 1,000 Ud Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una 113,94 113,94
potencia de
mt37sve010d 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1". 7,95 15,90
mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de 10,44 10,44
acero inoxid
mt37svr010c 1,000 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 1". 4,20 4,20
mt37www050ca 2,000 Ud Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 1", para 13,45 26,90
una presi
mt42www040 1,000 Ud Mandmetro con bafo de glicerina y diametro de esfera 10,21 10,21
de 100 mm,
mt37sve010b 2,000 Ud Valvula de esfera de latdn niquelado para roscar de 3,35 6,70
1/2".
mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 3,91 1,37
13/15 mm de
mt35aia090aba 3,000 m Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, 2,05 6,15
de color n
mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de 0,36 3,24
cobre clase 5
mo003 2,793 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 14,78 41,28
mo054 2,793 h  Ayudante instalador de climatizacion. 14,02 39,16
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiiieees 279,49
Costes indirectos.............. 4,00% 11,18
TOTAL PARTIDA ... vrevirererererenenes 290,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con
SESENTAY SIETE CENTIMOS
09.03.06 Ud Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de
Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
mt37bce005aaa 1,000 Ud Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una 113,94 113,94
potencia de
mt37sve010d 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1". 7,95 15,90
mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de 10,44 10,44
acero inoxid
mt37svr010c 1,000 Ud Valvula de retencion de laton para roscar de 1". 4,20 4,20
mt37www050ca 2,000 Ud Manguito antivibracion, de goma, con rosca de 1", para 13,45 26,90
una presi
mt42www040 1,000 Ud Mandémetro con bafo de glicerina y diametro de esfera 10,21 10,21
de 100 mm,
mt37sve010b 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3,35 6,70
1/2".
mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 3,91 1,37
13/15 mm de
mt35aia090aba 3,000 m Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, 2,05 6,15
de colorn
mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de 0,36 3,24
cobre clase 5
mo003 2,793 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 14,78 41,28
mo054 2,793 h  Ayudante instalador de climatizacion. 14,02 39,16
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiiiiiiiin, 279,49
Costes indirectos.............. 4,00% 11,18
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TOTAL PARTIDA ... 290,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con
SESENTAY SIETE CENTIMOS

09.03.07 Ud Vaso de expansién cerrado con una capacidad de 8 I.
Vaso de expansion cerrado con una capacidad de 5 I.
mt38vex010a 1,000 Ud Vaso de expansion cerrado con una capacidad de 51, 12,24 12,24
190 mm de al
mt38vex015 1,000 Ud Conexion para vasos de expansion, formada por 51,93 51,93
soportes y latigui
mt42www040 1,000 Ud Mandmetro con bafo de glicerina y diametro de esfera 10,21 10,21
de 100 mm,
mo002 0,605 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 9,55
mo053 0,605 h  Ayudante calefactor. 15,02 9,09
Sumalapartida..........coooeeeeee 93,02
Costes indirectos.............. 4,00% 3,72
TOTAL PARTIDA .....cooeeeerrcceeeeremeeeenns 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y SEIS EUROS con SETENTAY
CUATRO CENTIMOS

09.03.08 Ud Vaso de expansién para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8
Vaso de expansion para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 I.
mt38vex020a 1,000 Ud Vaso de expansion para A.C.S. de acero vitrificado, 29,51 29,51
capacidad 8
mt42www040 1,000 Ud Mandmetro con bafo de glicerina y diametro de esfera 10,21 10,21
de 100 mm,
mo002 0,605 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 9,55
mo053 0,605 h  Ayudante calefactor. 15,02 9,09
Sumalapartida............ooeeeeeeeie 58,36
Costes indirectos.............. 4,00% 2,33
TOTAL PARTIDA .....coooeeerrcceeeeerneennnns 60,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTAY NUEVE
CENTIMOS
09.03.09 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un s
Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentin, de suelo, 500 I,
altura 1640 mm, diametro 680 mm.

mt38csg050aD1 1,000 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con 1.261,29 1.261,29
intercambiador de un s
mt37svs010ac 1,000 Ud Valvula de seguridad, de laton, con rosca de 1/2" de 3,58 3,58
diametro, t
mt37sve010c 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 4,82 9,64
3/4".
mt37sve010d 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1". 7,95 15,90
mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,22 1,22
mo002 0,698 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 11,01
mo053 0,698 h  Ayudante calefactor. 15,02 10,48
Sumalapartida......cccccceeiiiiiiiiiiies 1.313,12
Costes indirectos.............. 4,00% 52,52
TOTAL PARTIDA ... eeeeereeeeerererevereees 1.365,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTAY CINCO
EUROS con SESENTAY CUATRO CENTIMOS

09.03.10 Ud Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro
Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro, cuerpo y tapa
de laton.

mt37sgl020d 1,000 Ud Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" 5,60 5,60
de diametro

mt38www012 0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y 1,76 0,09
A.CS.
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mo002 0,093 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 1,47

mo053 0,093 h  Ayudante calefactor. 15,02 1,40
Sumalapartida..........ccoooeeeeei 8,56
Costes indirectos.............. 4,00% 0,34
TOTAL PARTIDA............... PR 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

09.03.11 Ud Captador solar térmico formado por bateria de 4 médulos, compues

Captador solar térmico formado por bateria de 4 médulos, compuesto cada uno de ellos de
un captador solar térmico plano, con panel de montaje horizontal de 2115x1135x112 mm,
superficie util 2,1 m?, rendimiento 6ptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m?3K,
segun UNE-EN 12975-2, colocados sobre estructura soporte para cubierta horizontal.

mt38csg005bb 4,000 Ud Captador solar térmico plano, con panel de montaje 390,99 1.563,96
horizontal de
mt38csg006b 4,000 Ud Estructura soporte, para cubierta horizontal, para 197,61 790,44
captador sola
mt38csg040 1,000 Ud Kit de conexiones hidraulicas para captadores solares 77,08 77,08
térmicos,
mt38csg120 1,000 Ud Purgador automatico, especial para aplicaciones de 61,17 61,17
energia solar
mt38csg110 1,000 Ud Vélvula de seguridad especial para aplicaciones de 32,62 32,62
energia solar
mt38csg100 5,550 1  Solucion agua-glicol para relleno de captador solar 3,36 18,65
térmico, par
mt37sve010d 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1". 7,95 15,90
mo006 14,917 h  Oficial 12 montador. 13,78 205,56
mo048 13,917 h  Ayudante montador. 13,04 181,48
Sumalapartida..........ccoooeeeeee 2.946,86
Costes indirectos.............. 4,00% 117,87
TOTAL PARTIDA .....coooeceerrcceeeeermreennns 3.064,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA'Y CUATRO EUROS
con SETENTAY TRES CENTIMOS
09.03.12 Ud Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac
Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captacion solar térmica,
con sondas de temperatura.

mt38csg080a 1,000 Ud Centralita de control de tipo diferencial para sistema de 179,14 179,14
captac
mt38csg085a 2,000 Ud Sonda de temperatura para centralita de control para 12,29 24,58
sistema de
mt35aia090aba 2,000 m Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, 2,05 4,10
de colorn
mt42cnt120a 2,000 m Cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm? de 4,83 9,66
seccion, tr
mo003 9,214 h  Oficial 12 instalador de climatizacion. 14,78 136,18
mo054 9,214 h  Ayudante instalador de climatizacion. 14,02 129,18
Sumalapartida......cccccceeiiiiiiiiiiies 482,84
Costes indirectos.............. 4,00% 19,31
TOTAL PARTIDA ... eeeeereeeeerererevereees 502,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con QUINCE

CENTIMOS

09.03.13 ud TERMO ELECTRICO 200 I.
Termo eléctrico de 200 1., i/lampara de control, termémetro, termostato exterior
regulable de 35° a 60°, valvula de seguridad instalado con llaves de corte y
latiguillos, sin incluir conexion eléctrica.

0010B170 1,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 15,50
0010B180 1,000 h. Oficial 22 fontanero calefactor 14,80 14,80
P20AE060 1,000 ud Acumulador eléctrico 200 . 515,69 515,69
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P20TV020 2,000 ud Valvula de esfera 1/2" 5,51 11,02
P20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,61 9,22
Sumalapartida..........ccoooeeeeei 566,23
Costes indirectos.............. 4,00% 22,65
TOTAL PARTIDA .....cooeeeerrcceeeerrmreennns 588,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS
con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
09.03.14 m. TUBERIA DE COBRE D=20-22 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 20/22 mm de didmetro nominal, en instalaciones para
agua fria y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un
minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de
estanqueidad, instalada y funcionando, segun normativa vigente. s/UNE-EN-1057
y CTE-HS-4.
0010B170 0,220 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 3,41
P17CDO050 1,100 m. Tubo cobre rigido 20/22 mm. 417 4,59
P17CW040 0,100 ud Codo 90° HH cobre 22 mm. 1,16 0,12
P20SCE010 0,002 kg Estafio 30% plata soldadura fuerte 198,98 0,40
Sumalapartida..........ccooeeeeeee 8,52
Costes indirectos.............. 4,00% 0,34
TOTAL PARTIDA .....coooeeerrceeeeermeeennns 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTAY SEIS

CENTIMOS
09.03.15 ud CIRCUITO PRIMARIO. PRIMARIO 4 CAPT.
Circuito primario completo para un sistema de energia solar forzado con 4 captadores de
8,92m2 de superficie total, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m
en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberias de cobre aisladas, estacion de bombeo solar,
vaso de expansion solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.
0010B170 8,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 124,00
O010A050 8,000 h. Ayudante 13,66 109,28
0010B180 8,000 h. Oficial 22 fontanero calefactor 14,80 118,40
0010B195 8,000 h. Ayudante fontanero 16,99 135,92
P20SCJ020 1,000 ud Est. bombeo 2 vias DN25 6 mca 338,82 338,82
P15GA010 10,000 m. Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 2,30
P15GD010 10,000 m. Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,58 5,80
P17CD050 12,000 m. Tubo cobre rigido 20/22 mm. 4,17 50,04
P17CW040 4,000 ud Codo 90° HH cobre 22 mm. 1,16 4,64
PO7CE300 0,020 I.  Adhesivo coquilla elastomérica 11,50 0,23
P20SCF030 25,000 m. Coquilla elastomérica 22x19 alt. temp. 4,59 114,75
P17CHO030 5,000 m. Tubo cobre en rollo 16/18 mm. 3,66 18,30
P17CW030 4,000 ud Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,66 2,64
P20SCF080 15,000 m. Coq. 22x20 alt. temp. revestido plastico 4,48 67,20
P20SCEO010 0,002 kg Estafio 30% plata soldadura fuerte 198,98 0,40
P20SL030 50,000 I.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol 4,10 205,00
Sumalapartida......cccccceeiiiiiiiiiiies 1.297,72
Costes indirectos.............. 4,00% 51,91
TOTAL PARTIDA ... eeeeereeeeerererevereees 1.349,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS con SESENTAY TRES CENTIMOS

09.03.16 m. TUBERIA DE COBRE D=13-15 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 13/15 mm de diametro nominal, en instalaciones para
agua fria y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un
minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de
estanqueidad, instalada y funcionando, segun normativa vigente. s/{UNE-EN-1057
y CTE-HS-4.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor

0,200 h. 15,50 3,10
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P17CH020 1,100 m. Tubo cobre en rollo 13/15 mm. 2,93 3,22
P17CW020 0,500 ud Codo 90° HH cobre 15 mm. 0,47 0,24
P20SCEO010 0,001 kg Estafio 30% plata soldadura fuerte 198,98 0,20
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 6,76
Costes indirectos.............. 4,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrceeeerrneeennns 7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
09.03.17 m. TUBERIA DE COBRE D=33-35 mm
Tuberia de cobre rigido, de 33/35 mm de didmetro nominal, en instalaciones para
agua fria y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un
minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de
estanqueidad, instalada y funcionando, segun normativa vigente. s/UNE-EN-1057
y CTE-HS-4.
0010B170 0,240 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 3,72
P17CD070 1,100 m. Tubo cobre rigido 33/35 mm. 7,19 7,91
P17CWO060 0,300 ud Codo 90° HH cobre 35 mm. 8,95 2,69
P20SCE010 0,003 kg Estafio 30% plata soldadura fuerte 198,98 0,60
Sumalapartida..........ccooeeeeeee 14,92
Costes indirectos.............. 4,00% 0,60
TOTAL PARTIDA .....coooeeerrceeeeermeeennns 15,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTAY DOS
CENTIMOS
09.03.18 ud CIRCULADOR 1-3 m3/h
Circulador para instalacién de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 110°C,
para un caudal de 1 m3/h, presion 5 m.c.a. y 3 m3/h, presiéon 1 m.c.a., con motor
de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo,
juego de racores para la instalacién, conexionado eléctrico e instalado.
0010B170 2,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 31,00
0010B180 2,000 h. Oficial 22 fontanero calefactor 14,80 29,60
P20WI010 1,000 ud Circulador 1-3 m3/h 158,72 158,72
P20TV220 2,000 ud Valv.comp. bronce.1 1/2" 115,88 231,76
P20TV185 1,000 ud Valv.ret.PN10/16 1 1/2" 15,17 15,17
P15GA010 10,000 m. Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 2,30
P15GD010 10,000 m. Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,58 5,80
P20TV290 1,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 38,82 38,82
Sumalapartida.......ccccoeeiiiiiiiiiis 513,17
Costes indirectos.............. 4,00% 20,53
TOTAL PARTIDA ..o 533,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTAY TRES EUROS
con SETENTA CENTIMOS
CAPITULO 10 PREINSTALACION CLIMATIZACION

SUBCAPITULO 10.01 SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA

10.01.01 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol
Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diametro, para
climatizacién, una mano de imprimacion antioxidante, colocada superficialmente,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

mt08tan330b 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las 0,25 0,50
tuber

mt08tan010be 2,000 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 3,71 7,42
resistencia

mt37sve010b 2,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3,35 6,70
1/2".

mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de 4,03 4,03
acero inoxid

mt37cic020aa 1,000 Ud Contador de agua fria, para roscar, de 1/2" de diametro. 35,90 35,90

mt37svr010a 1,000 Ud Valvula de retencion de latén para roscar de 1/2". 2,32 2,32
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mt27pfi030 0,020 kg Imprimacion antioxidante con poliuretano. 7,58 0,15

mt17coe055di 2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 4,91 9,82

sintético flex

mt17coe110 0,050 I  Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,82 0,49

mo002 0,931 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 14,69

mo053 1,015 h  Ayudante calefactor. 15,02 15,25
Sumalapartida......cccccceeeiiiiiiiiiieees 97,27
Costes indirectos............. 4,00% 3,89
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerererererererenenes 101,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECISEIS

CENTIMOS

10.01.02 m TUBERIA DE COBRE DE 51x54 mm.CALORIFUGADA
Tuberia de cobre rigido, de 51/54 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones
para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando,
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con proteccion de coquilla
anticondensacion. s/ICTE-HS-4.

0010B170 0,200 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 3,10

P17CDO081 1,100 m. Tubo cobre rigido 51/54 mm. 10,68 11,75

P17CW071 0,300 ud Codo 90° HH cobre 51 mm. 7,43 2,23

P15GC050 1,100 m. Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 0,84 0,92
Sumalapartida......cccccceeeviiiiiiiiieieens 18,00
Costes indirectos............. 4,00% 0,72
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeereverererevenenes 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA'Y DOS

CENTIMOS

10.01.03 m. TUBERIA DE COBRE DE 40/42 mm. CALORIFUGADA
Tuberia de cobre rigido, de 40/42 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con
proteccién de coquilla anticondensacion. s/CTE-HS-4.

0010B170 0,200 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 3,10

P17CD080 1,100 m. Tubo cobre rigido 40/42 mm. 8,89 9,78

P17CW070 0,300 ud Codo 90° HH cobre 42 mm. 14,89 4,47

P15GC050 1,100 m. Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 0,84 0,92
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiies 18,27
Costes indirectos.............. 4,00% 0,73
TOTAL PARTIDA ..., 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS

10.01.04 m. TUBERIA DE COBRE DE 33/35 mm.CALORIFUGADA

Tuberia de cobre rigido, de 33/35 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con
proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

0010B170 0,200 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 3,10

P17CDO070 1,100 m. Tubo cobre rigido 33/35 mm. 7,19 7,91

P17CW060 0,300 ud Codo 90° HH cobre 35 mm. 8,95 2,69

P15GC050 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 0,84 0,84
Sumalapartida......cccccoeeeiiiiiiiiis 14,54
Costes indirectos.............. 4,00% 0,58
TOTAL PARTIDA............ TR 15,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CENTIMOS

10.01.05 m. TUBERIA DE COBRE D=20-22 mm.CALORIFUGADA

Tuberia de cobre de 20-22 mm. de diametro, Norma UNE 37.141, para red de
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distribucién de calefaccioén, con p.p. de accesorios, soldadura, pequefio material y
aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.
0010B170 0,300 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 4,65
P20TC040 1,000 m. Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc. 4,17 4,17
P20TB040 1,000 m. Tubo PVC D=40 mm.i/acc. 1,80 1,80
Suma la partida..........cccceeeiviieeeiice, 10,62
Costes indirectos.............. 4,00% 0,42
TOTAL PARTIDA........eeeeeeereeeeereeeeeeee 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
10.01.06 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diametro, para
climatizacion, una mano de imprimacion antioxidante, colocada superficialmente.
mt08tan330d 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las 0,40 0,80
tuber
mt08tan010de 2,000 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 6,09 12,18
resistencia
mt37sve010d 1,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1". 7,95 7,95
mt27pfi030 0,027 kg Imprimacion antioxidante con poliuretano. 7,58 0,20
mo002 0,847 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 13,37
mo053 0,931 h  Ayudante calefactor. 15,02 13,98
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiieeeens 48,48
Costes indirectos.............. 4,00% 1,94
TOTAL PARTIDA ..., 50,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTAY
DOS CENTIMOS
10.01.07 Ud Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro
Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro, cuerpo y tapa
de laton.
mt37sgl020d 1,000 Ud Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" 5,60 5,60
de diametro
mt38www012 0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefaccion y 1,76 0,09
A.C.S.
mo002 0,093 h  Oficial 12 calefactor. 15,78 1,47
mo053 0,093 h  Ayudante calefactor. 15,02 1,40
Sumalapartida.......ccccoeeiiiiiiiiiis 8,56
Costes indirectos.............. 4,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..., 8,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 10.02 SISTEMAS DE CONDUCCION DE AIRE
10.02.01 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana
de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado
por lamina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior
incorpora lamina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta
altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte,
ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de
uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos,
totalmente instalado segin normas UNE y NTE-ICI-22.
0010B170 1,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 15,50
P21CF020 1,000 m2 Panel l.v.a.d. Climaver plus R 11,33 11,33
P21CF050 0,200 ud Cinta de aluminio Climaver 9,58 1,92
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiies 28,75
Costes indirectos.............. 4,00% 1,15
TOTAL PARTIDA ..., 29,90
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
10.02.02 ud DIFUSOR CIRC. D=16" C/REGUL.
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 16" de diametro, con
dispositivo de regulacién, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, segun normas UNE y NTE-ICI-25.
0010B170 0,500 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 7,75
P21DR160 1,000 ud Difusor circular 16"c/reg 81,25 81,25
Suma la partida..........cccceeiviieeinicee, 89,00
Costes indirectos.............. 4,00% 3,56
TOTAL PARTIDA ..o 92,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CENTIMOS
10.02.03 ud DIFUSOR CIRC. D=12" S/IREGUL.
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 12" de diametro, sin
dispositivo de regulacién, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, segun normas UNE y NTE-ICI-25.
0010B170 0,500 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 7,75
P21DR050 1,000 ud Difusor circular 12"s/reg 41,40 41,40
Sumalapartida..........cooeeeeeeeie 49,15
Costes indirectos.............. 4,00% 1,97
TOTAL PARTIDA .....coooeeerrcceeeeermeennnns 51,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y UN EUROS con DOCE
CENTIMOS
10.02.04 ud DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL.
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 10" de diametro, sin
dispositivo de regulacién, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, segun normas UNE y NTE-ICI-25.
0010B170 0,500 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 7,75
P21DR040 1,000 ud Difusor circular 10"s/reg 32,39 32,39
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiieiinn, 40,14
Costes indirectos.............. 4,00% 1,61
TOTAL PARTIDA ..o 41,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN EUROS con SETENTAY
CINCO CENTIMOS
10.02.05 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 225x125
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 225x125 mm.,
incluso con marco de montaje, instalada s/INTE-IC-27.
0010B170 1,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 15,50
P21RR010 1,000 ud Rejilla retorno 225x125 11,82 11,82
Sumalapartida......cccccooeeeiiiiiiies 27,32
Costes indirectos.............. 4,00% 1,09
TOTAL PARTIDA .....coooeceerrceeeernmeeennns 28,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTAY
UN CENTIMOS
10.02.06 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x125
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 425x125 mm.,
incluso con marco de montaje, instalada s/INTE-IC-27.
0010B170 1,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 15,50
P21RR020 1,000 ud Rejilla retorno 425x125 25,41 25,41
Sumalapartida......cccccccoeooeiiiiiiiiiie, 40,91
Costes indirectos.............. 4,00% 1,64
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TOTAL PARTIDA ......ooocctrrrerrinenesnane 42,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY DOS EUROS con
CINCUENTAY CINCO CENTIMOS
10.02.07 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x225
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 425x225 mm.,
incluso con marco de montaje, instalada s/INTE-IC-27.

0010B170 1,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 15,50

P21RR030 1,000 ud Rejilla retorno 425x225 26,50 26,50
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 42,00
Costes indirectos.............. 4,00% 1,68
TOTAL PARTIDA ... eeeeererevererererenenes 43,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y TRES EUROS con SESENTA

Y OCHO CENTIMOS

10.02.08 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 525x225
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 525x2250 mm.,
incluso con marco de montaje, instalada s/INTE-IC-27.

0010B170 1,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 15,50

P21RR040 1,000 ud Rejilla retorno 525x225 29,53 29,53
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiieeeens 45,03
Costes indirectos.............. 4,00% 1,80
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereverererererenes 46,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA

Y TRES CENTIMOS

CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION

SUBCAPITULO 11.01 INSTALACION ELECTRICA

11.01.01 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo puente de

prueba.

0010B200 1,000 h. Oficial 12 electricista 15,27 15,27

0010B220 1,000 h. Ayudante electricista 14,80 14,80

P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,99 16,99

P15EB010 20,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,44 48,80

P15EDO030 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa 3,60 3,60

P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 7,13 7,13

P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,21 1,21
Sumalapartida......ccccccoooeiiiiieiiieiiens 107,80
Costes indirectos.............. 4,00% 4,31
TOTAL PARTIDA ... eerevererererererenenes 112,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con ONCE

CENTIMOS

11.01.02 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobacion y puente

de prueba.
0010B200 0,060 h. Oficial 12 electricista 15,27 0,92
0010B220 0,060 h. Ayudante electricista 14,80 0,89
P15EB010 1,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,44 2,44
PO1DW090 1,000 ud Pequeno material 1,21 1,21
Sumalapartida......cccccccoeooeiiiiiiiiiie, 5,46
Costes indirectos.............. 4,00% 0,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ......ooocctrrrerrinenesnane 5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTAY OCHO
CENTIMOS
11.01.03 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las canalizaciones metdlicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles segun R.E.B.T.

0010B200 0,750 h. Oficial 12 electricista 15,27 11,45

0010B220 0,750 h. Ayudante electricista 14,80 11,10

P15GA030 6,000 m. Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,65 3,90

P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,21 1,21
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 27,66
Costes indirectos.............. 4,00% 1,1
TOTAL PARTIDA ... errrirerererenenenes 28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTAY

SIETE CENTIMOS

11.01.04 m. ACOMETIDA TRIFASICA 3(1x95)+1x50 mm2 Al
Acometida individual trifasica en canalizacion subterranea tendida directamente
en zanja formada por cable de aluminio de 3(1x95) + 1x50 mm2, con aislamiento
de 0,6/1 kV.,, incluso p.p. de zanja, capa de arena de rio, proteccion mecéanica por
placa y cinta sefializaciéon de PVC. Instalacién, incluyendo conexionado.

0010B200 0,500 h. Oficial 12 electricista 15,27 7,64

0010B210 0,500 h. Oficial 22 electricista 16,99 8,50

P15AC020 3,000 m. C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x95 H16 10,35 31,05

P15AC010 1,000 m. C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x50 H16 9,31 9,31

E02CMO020 0,080 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS 1,50 0,12

E02SZ060 0,030 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7,11 0,21

P15AH010 1,000 m. Cinta senalizadora 0,22 0,22

P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 2,58 2,58

PO1DW090 1,000 ud Pequefno material 1,21 1,21
Sumalapartida......ccccccoeeeeiiiiiiiieeiies 60,84
Costes indirectos.............. 4,00% 2,43
TOTAL PARTIDA ... eeeeeererevererereeenenes 63,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY TRES EUROS con

VEINTISIETE CENTIMOS

11.01.05 ud CAJA GENERAL PROTECCION 300A.
Caja general proteccion 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados hasta 300
A. para proteccion de la linea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

0010B200 0,500 h. Oficial 12 electricista 15,27 7,64

0010B220 0,500 h. Ayudante electricista 14,80 7,40

P15CA040 1,000 ud Caja protec. 250A(IlI+N)+fusible 212,97 212,97

PO1DW090 1,000 ud Pequeno material 1,21 1,21
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiiis 229,22
Costes indirectos.............. 4,00% 9,17
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeereeerereeevenenes 238,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTAY OCHO EUROS

con TREINTAY NUEVE CENTIMOS

11.01.06 ud EQUIPO DE MEDIDA HASTA 250A P/2 CONT. TRIF.
Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad,
para 1 contador trifasico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o

local.
0010B200 0,500 h. Oficial 12 electricista 15,27 7,64
0010B220 0,500 h. Ayudante electricista 14,80 7,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P15DB140 1,000 ud Caja de medida con transformador de intensidad 832,03 832,03
CMT-300E, de hast
P0O1DW090 15,000 ud Pequefio material 1,21 18,15
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 865,22
Costes indirectos.............. 4,00% 34,61
TOTAL PARTIDA ... eererrrerererenenenes 899,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE

EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

11.01.07 m. LINEA ALIMENTACION 3,5x35 mm2 Cu
Acometida individual trifasica en canalizacion por cable de cobre de 3,5x35 mm2, con
aislamiento de 0,6/1 kV., y cinta sefializacion de PVC. Instalacién, incluyendo conexionado.

0010B200 0,500 h. Oficial 12 electricista 15,27 7,64

0010B210 0,500 h. Oficial 22 electricista 16,99 8,50

P15AE110 2,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x35 mm2 Cu 16,36 32,72

PO1DW090 1,000 ud Pequefno material 1,21 1,21
Sumalapartida..........ccooeeeeeeen 50,07
Costes indirectos.............. 4,00% 2,00
TOTAL PARTIDA ... eeerererevererererenenes 52,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y DOS EUROS con SIETE

CENTIMOS

11.01.08 m. LINEA GRAL. ALIMENTACION 4(1x95)mm2 Cu
Linea general de alimentacién (LGA) formada por conductor de cobre 4(1x95) mm2 RV-K
0,6/1 kV libre de haldégenos, proteccion mecanica por placa y cinta de sefalizacion de PVC.
Instalacion incluyendo conexionado.

0010B200 0,500 h. Oficial 12 electricista 15,27 7,64

0010B210 0,500 h. Oficial 22 electricista 16,99 8,50

P15A1080 4,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x95mm2 Cu 10,91 43,64

PO1DW090 1,000 ud Pequefno material 1,21 1,21
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiieiinn, 60,99
Costes indirectos.............. 4,00% 2,44
TOTAL PARTIDA........eereeereceneree e 63,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY TRES EUROS con CUARENTA

Y TRES CENTIMOS

11.01.09 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.8 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.8
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr

mt35cgm031ch 1,000 Ud Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 201,16 201,16
modulos, i

mt35cgm021bbc 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de 80,81 80,81
poder de cor

mt35cgm020f 1,000 Ud Guardamotor para proteccion frente a sobrecargas y 71,95 71,95

cortocircuito
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 0,605 h  Oficial 12 electricista. 15,27 9,24
mo052 0,447 h  Ayudante electricista. 14,80 6,62
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 384,73
Costes indirectos.............. 4,00% 15,39
TOTAL PARTIDA .....cooiceerreeeersneeennns 400,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con DOCE
CENTIMOS
11.01.10 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.4 formado por ca
Suministro e instalaciéon de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.4
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacioén grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr
mt35cgm029ab 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/40A/30mA, de 2 74,70 74,70
modulos,
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
0 poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
1 poder de cort
mt35¢cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
2 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,351 h  Oficial 12 electricista. 15,27 20,63
mo052 1,192 h  Ayudante electricista. 14,80 17,64
Sumalapartida.......ccccoeeiiiiiiiiiis 234,82
Costes indirectos.............. 4,00% 9,39
TOTAL PARTIDA ..o 244,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO
EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
11.01.11 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.5 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.5
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr
mt35cgm029ab 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/40A/30mA, de 2 74,70 74,70

19 de julio de 2012

Pagina 57



Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
modulos,
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
0 poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
1 poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
2 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,351 h  Oficial 12 electricista. 15,27 20,63
mo052 1,192 h  Ayudante electricista. 14,80 17,64
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 234,82
Costes indirectos.............. 4,00% 9,39
TOTAL PARTIDA .....cooieerrcceeeeermeeennns 244,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO
EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
11.01.12 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.6 formado por ca
Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.6
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35¢cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr
mt35cgm029ab 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/40A/30mA, de 2 74,70 74,70
modulos,
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
0 poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
1 poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
2 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,351 h  Oficial 12 electricista. 15,27 20,63
mo052 1,192 h  Ayudante electricista. 14,80 17,64
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiiis 234,82
Costes indirectos.............. 4,00% 9,39
TOTAL PARTIDA ..o 244,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO

EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

11.01.13 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 formado por c
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Conexionado. Montaje de los componentes.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr
mt35cgm029ab 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/40A/30mA, de 2 74,70 74,70
modulos,
mt35cgm029ad 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/80A/30mA, de 2 209,68 209,68
modulos,
mt35cgm021bba 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 160,08
poder de cor
mt35cgm021bba 4,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 320,16
0 poder de cor
mt35cgm021bba 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 160,08
1 poder de cor
mt35cgm021bba 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 80,04
2 poder de cor
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 2,422 h  Oficial 12 electricista. 15,27 36,98
mo052 2,124 h  Ayudante electricista. 14,80 31,44
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiieeeens 1.098,59
Costes indirectos.............. 4,00% 43,94
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereverererererenes 1.142,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTAY DOS EUROS

con CINCUENTAY TRES CENTIMOS

11.01.14 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.7 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.7
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041aca 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 10,54 10,54
los interr
mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
modulos,
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 0,792 h  Oficial 12 electricista. 15,27 12,09
mo052 0,633 h  Ayudante electricista. 14,80 9,37
Sumalapartida......ccccccoooeiiiiiiiiiin, 148,45
Costes indirectos.............. 4,00% 5,94
TOTAL PARTIDA ... eererererererererenenes 154,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y CUATRO EUROS

con TREINTAY NUEVE CENTIMOS

11.01.15 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr
mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
modulos,
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
0 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,164 h  Oficial 12 electricista. 15,27 17,77
mo052 1,006 h  Ayudante electricista. 14,80 14,89
Sumalapartida......cccccceeviiiiiiiiieeees 205,64
Costes indirectos.............. 4,00% 8,23
TOTAL PARTIDA .....cooieeerrcceeeesmeeennns 213,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con
OCHENTAY SIETE CENTIMOS
11.01.16 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por ca
Suministro e instalaciéon de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr
mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
maodulos,
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
0 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,164 h  Oficial 12 electricista. 15,27 17,77
mo052 1,006 h  Ayudante electricista. 14,80 14,89
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiniiiiiiin, 205,64
Costes indirectos.............. 4,00% 8,23
TOTAL PARTIDA .....coooeceerreeeersmeeeeens 213,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con

OCHENTAY SIETE CENTIMOS

11.01.17 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr
mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
modulos,
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
0 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,164 h  Oficial 12 electricista. 15,27 17,77
mo052 1,006 h  Ayudante electricista. 14,80 14,89
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiieeeens 205,64
Costes indirectos.............. 4,00% 8,23
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereverererererenes 213,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con
OCHENTAY SIETE CENTIMOS

11.01.18 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr
mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
modulos,
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort
mt35cgm021baa 3,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 64,14
0 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,351 h  Oficial 12 electricista. 15,27 20,63
mo052 1,192 h  Ayudante electricista. 14,80 17,64
Sumalapartida......cccccceeeiiiiiiiis 232,63
Costes indirectos.............. 4,00% 9,31
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrneeersmnenenns 241,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS
con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS

11.01.19

Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 formado por ca
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr
mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
modulos,
mt35cgm021baa 3,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 64,14
poder de cort
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
0 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,351 h  Oficial 12 electricista. 15,27 20,63
mo052 1,192 h  Ayudante electricista. 14,80 17,64
Sumalapartida......cccccceeeviiiiiiiiieieens 232,63
Costes indirectos............. 4,00% 9,31
TOTAL PARTIDA .....cooierreee e 241,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTAY UN EUROS
con NOVENTAY CUATRO CENTIMOS
11.01.20 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr
mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
modulos,
mt35cgm021baa 3,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 64,14
poder de cort
mt35cgm021baa 3,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 64,14
0 poder de cort
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 1,537 h  Oficial 12 electricista. 15,27 23,47
mo052 1,378 h  Ayudante electricista. 14,80 20,39
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiies 270,08
Costes indirectos.............. 4,00% 10,80
TOTAL PARTIDA ..o 280,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.21 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr
mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
modulos,
mt35cgm021baa 4,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 85,52
poder de cort
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
0 poder de cort
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 1,537 h  Oficial 12 electricista. 15,27 23,47
mo052 1,378 h  Ayudante electricista. 14,80 20,39
Sumalapartida......cccccceeeeeiiiiiiiiieees 270,08
Costes indirectos.............. 4,00% 10,80
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeerererererevenenes 280,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con

OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

11.01.22 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr
mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
modulos,
mt35cgm021baa 4,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 85,52
poder de cort
mt35cgm021baa 3,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 64,14
0 poder de cort
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 1,723 h  Oficial 12 electricista. 15,27 26,31
mo052 1,565 h  Ayudante electricista. 14,80 23,16
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiis 297,07
Costes indirectos.............. 4,00% 11,88
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereeererereverenes 308,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con
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Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
11.01.23 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.3 formado por ca

mt35cgm041afa 1,000 Ud
mt35cgm029aa 2,000 Ud
mt35cgm021baa 4,000 Ud

mt35cgm021baa 4,000 Ud
0

mt35www010 2,000 ud
mo001 2,235 h
mo052 1,937 h

Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.3
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07

los interr

Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 145,02

modulos,

Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 85,52

poder de cort

Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 85,52

poder de cort

Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36

Oficial 12 electricista. 15,27 34,13

Ayudante electricista. 14,80 28,67
Sumalapartida..........ccoeeeeeeee 404,29
Costes indirectos.............. 4,00% 16,17
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeererererererenenes 420,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con
CUARENTAY SEIS CENTIMOS
11.01.24 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2 formado por ca

mt35cgm041afa 1,000 Ud
mt35cgm029aa 2,000 Ud
mt35cgm021baa 6,000 Ud

mt35cgm021baa 1,000 Ud

0

mt35cgm021baa 1,000 Ud
1

mt35www010 2,000 ud
mo001 2,235 h
mo052 1,937 h

Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07

los interr

Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 145,02

modulos,

Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 128,28

poder de cort

Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38

poder de cort

Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38

poder de cort

Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36

Oficial 12 electricista. 15,27 34,13

Ayudante electricista. 14,80 28,67
Sumalapartida......ccccccoeoeiiiiiiiiiei, 404,29
Costes indirectos.............. 4,00% 16,17
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ......ooocctrrrerrinenesnane 420,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con
CUARENTAY SEIS CENTIMOS
11.01.25 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr
mt35cgm029aa 2,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 145,02
modulos,
mt35cgm021bba 5,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 400,20
poder de cor
mt35cgm021bba 3,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 240,12
0 poder de cor
mt35cgm021bba 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 80,04
1 poder de cor
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 2,422 h  Oficial 12 electricista. 15,27 36,98
mo052 2,124 h  Ayudante electricista. 14,80 31,44
Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiiiiieees 959,23
Costes indirectos.............. 4,00% 38,37
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereverererevenenes 997,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS

con SESENTA CENTIMOS

11.01.26 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr

mt35cgm029aa 3,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 217,53
maodulos,

mt35cgm031ch 1,000 Ud Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 201,16 201,16
modulos, i

mt35¢cgm021bac 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 64,02 128,04
poder de cort

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort

mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0 poder de cort
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 2,329 h  Oficial 12 electricista. 15,27 35,56
mo052 1,751 h  Ayudante electricista. 14,80 25,91
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 697,77
Costes indirectos.............. 4,00% 27,91
TOTAL PARTIDA .....cooiceerreeeersneeennns 725,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SESENTA 'Y OCHO CENTIMOS
11.01.27 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.9 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.9
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y proteccion. Incluso
elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35cgm041aga 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 34,19 34,19
los interr
mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
modulos,
mt35cgm031em 1,000 Ud Bloque diferencial regulable, 4P/160A, de 4 modulos, 514,94 514,94
incluso p/p
mt35cgm021bfc 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 36 kA de 643,93 1.287,86
poder de cor
mt35cgm010ba 2,000 Ud Juego de 2 cubrebornes largos para interruptor 42,18 84,36
automatico magnet
mt35cgm014 4,000 Ud Obturador fraccionable, de 85 mm de altura 'y 147 mm 3,46 13,84
de longitud.
mt35cgm015 2,000 Ud Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 24,43 48,86
40 conecto
mt35cgm011ba 2,000 Ud Placa soporte para interruptor automatico 42,18 84,36
magnetotérmico de <=25
mt35cgm012a 2,000 Ud Tapa perforada para interruptor automatico 12,83 25,66
magnetotérmico de <=2
mt35cgm013b 4,000 Ud Tapa plena para interruptor automatico magnetotérmico 8,05 32,20
de 2 médul
mt35cgm021bca 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 15 kA de 43,22 43,22
poder de cor
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,304 h  Oficial 12 electricista. 15,27 19,91
mo052 1,006 h  Ayudante electricista. 14,80 14,89
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiiies 2.277,98
Costes indirectos.............. 4,00% 91,12
TOTAL PARTIDA ..o 2.369,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTAY

NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS

11.01.28 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di
Suministro e instalacion de cuadro individual formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable, 1 interruptor general automatico (IGA) tetrapolar (4P) y otros
dispositivos generales e individuales de mando y proteccidn. Incluso elementos
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mt35cgm040aca 1,000 Ud
mt35cgm021abc 1,000 Ud
mt35cgm021bbc 1,000 Ud
mt35cgm021bba 7,000 Ud

mt35cgm021bba 1,000 Ud
0
mt35cgm021bba 1,000 Ud
1
mt35cgm060 1,000 Ud

mt35www010 2,000 Ud
mo001 2,142 h
mo052 2,124 h

de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje
de los componentes.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del 22,29 22,29

interrupt

Interruptor general automatico (IGA), con 10 kA de 182,50 182,50

poder de cort

Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de 80,81 80,81

poder de cor

Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 560,28

poder de cor

Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 80,04

poder de cor

Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 80,04

poder de cor

Bobina de proteccion contra sobretensiones 69,42 69,42

permanentes fase-neut

Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36

Oficial 12 electricista. 15,27 32,71

Ayudante electricista. 14,80 31,44
Sumalapartida..........ccoeeeeeeee 1.141,89
Costes indirectos.............. 4,00% 45,68
TOTAL PARTIDA ..o 1.187,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTAY SIETE EUROS
con CINCUENTAY SIETE CENTIMOS

11.01.29 Ud

mt35cgm040ada 1,000 Ud
mt35cgm021afc 1,000 Ud
mt35cgm010ba 1,000 Ud
mt35cgm014 2,000 ud
mt35cgm015 1,000 Ud
mt35cgm011ba 1,000 Ud
mt35cgm012a 1,000 Ud

mt35cgm013b 2,000 Ud

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Suministro e instalacion de cuadro individual formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable, 1 interruptor general automatico (IGA) tetrapolar (4P) y otros
dispositivos generales e individuales de mando y proteccion. Incluso elementos
de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje
de los componentes.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del 38,65 38,65
interrupt

Interruptor general automatico (IGA), con 36 kA de 643,93 643,93
poder de cort

Juego de 2 cubrebornes largos para interruptor 42,18 42,18
automatico magnet

Obturador fraccionable, de 85 mm de altura y 147 mm 3,46 6,92
de longitud.

Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 24,43 24,43
40 conecto

Placa soporte para interruptor automatico 42,18 42,18
magnetotérmico de <=25

Tapa perforada para interruptor automatico 12,83 12,83
magnetotérmico de <=2

Tapa plena para interruptor automatico magnetotérmico 8,05 16,10
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EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
de 2 médul
mt35cgm029ba 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo superinmunizado, 110,65 110,65
2P/25A/30mA
mt35cgm029bb 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo superinmunizado, 114,11 114,11
2P/40A/30mA
mt35cgm031bb 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo superinmunizado, 207,22 207,22
4P/40A/30mA
mt35cgm021bcc 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 15 kA de 269,78 269,78
poder de cor
mt35cgm021bcc 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 15 kA de 269,78 269,78
0 poder de cor
mt35cgm021bfc 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 36 kA de 643,93 643,93
poder de cor
mt35cgm010ba_ 1,000 Ud Juego de 2 cubrebornes largos para interruptor 42,18 42,18
0 automatico magnet
mt35cgm014___ 2,000 Ud Obturador fraccionable, de 85 mm de altura 'y 147 mm 3,46 6,92
0 de longitud.
mt35cgm015__ 1,000 Ud Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 24,43 24,43
0 40 conecto
mt35cgm011ba_ 1,000 Ud Placa soporte para interruptor automatico 42,18 42,18
0 magnetotérmico de <=25
mt35cgm012a__ 1,000 Ud Tapa perforada para interruptor automatico 12,83 12,83
0 magnetotérmico de <=2
mt35cgm013b__ 2,000 Ud Tapa plena para interruptor automatico magnetotérmico 8,05 16,10
0 de 2 médul
mt35cgm021bca 5,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 15 kA de 43,22 216,10
poder de cor
mt35cgm021bca 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 15 kA de 43,22 86,44
0 poder de cor
mt35cgm021bca 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 15 kA de 43,22 43,22
1 poder de cor
mt35¢cgm021bca 3,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 15 kA de 43,22 129,66
2 poder de cor
mt35cgm060 1,000 Ud Bobina de proteccién contra sobretensiones 69,42 69,42
permanentes fase-neut
mt35www010 4,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 4,72
mo001 3,865 h  Oficial 12 electricista. 15,27 59,02
mo052 3,428 h  Ayudante electricista. 14,80 50,73
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiis 3.246,64
Costes indirectos.............. 4,00% 129,87
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrceeeersmee e 3.376,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTAY SEIS
EUROS con CINCUENTAY UN CENTIMOS
mt35www010 4,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 4,72
mo001 3,865 h  Oficial 12 electricista. 15,27 59,02
mo052 3,428 h  Ayudante electricista. 14,80 50,73
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiiis 3.246,64
Costes indirectos.............. 4,00% 129,87
TOTAL PARTIDA ..o 3.376,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTAY SEIS

EUROS con CINCUENTAYY UN CENTIMOS

11.01.30 m Linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario formada
Suministro e instalacion de linea de alimentacién monofasica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, HO7V-K 3G1,5 mm?, siendo su
tension asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica
de Proyecto.

19 de julio de 2012 Pégina 68



@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040aa 3,000 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de 0,21 0,63
cobre clase 5
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm? de seccion, para hilo 0,10 0,10
de mando, de
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,009 h  Oficial 12 electricista. 15,27 0,14
mo052 0,009 h  Ayudante electricista. 14,80 0,13
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 1,24
Costes indirectos.............. 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ... eeeeererevererererenenes 1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
11.01.31 m Linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario formada

Suministro e instalacion de linea de alimentacién monofasica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, HO7V-K 3G2,5 mm?, siendo su
tension asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacioén grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040ab 3,000 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de 0,36 1,08
cobre clase 5
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm? de secciodn, para hilo 0,10 0,10
de mando, de
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,009 h  Oficial 12 electricista. 15,27 0,14
mo052 0,009 h  Ayudante electricista. 14,80 0,13
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiieiinn, 1,69
Costes indirectos.............. 4,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ... eeeeererevererererenenes 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTAY SEIS

CENTIMOS

11.01.32 m Linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario formada
Suministro e instalacion de linea de alimentacién monofasica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, HO7V-K 3G6 mm?, siendo su
tension asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040ad 3,000 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de 0,90 2,70
cobre clase 5
mt35derO011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm? de seccion, para hilo 0,10 0,10
de mando, de
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,014 h  Oficial 12 electricista. 15,27 0,21
mo052 0,014 h  Ayudante electricista. 14,80 0,21
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiiiiiiiin, 3,46
Costes indirectos.............. 4,00% 0,14
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA........ccooeeiiiinnrisisnnns 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS

11.01.33 m Linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario formada

Suministro e instalacién de linea de alimentacién monofasica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, HO7V-K 3G10 mm?, siendo su
tension asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040ae 3,000 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de 1,62 4,86
cobre clase 5
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm? de seccion, para hilo 0,10 0,10
de mando, de
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,014 h  Oficial 12 electricista. 15,27 0,21
mo052 0,014 h  Ayudante electricista. 14,80 0,21
Sumalapartida..........ccoeeeeeeein 5,62
Costes indirectos.............. 4,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

11.01.34 m Linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario formada
Suministro e instalacién de linea de alimentacién monofasica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, HO7V-K 2x35+1G16 mm?,
siendo su tension asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040ah 2,000 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de 6,06 12,12
cobre clase 5
mt35cun040af 1,000 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de 2,53 2,53
cobre clase 5
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm? de seccién, para hilo 0,10 0,10
de mando, de
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,023 h  Oficial 12 electricista. 15,27 0,35
mo052 0,023 h  Ayudante electricista. 14,80 0,34
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiiis 15,68
Costes indirectos.............. 4,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeereeerereeevenenes 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTAY UN

CENTIMOS

11.01.35 m Linea de alimentacion trifasica para cuadro secundario formada p
Suministro e instalacion de linea de alimentacion trifasica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, HO7V-K 5G2,5 mm?, siendo su
tension asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica
de Proyecto.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
mt35cun040ab 5,000 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de 0,36 1,80
cobre clase 5
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm? de seccion, para hilo 0,10 0,10
de mando, de
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,009 h  Oficial 12 electricista. 15,27 0,14
mo052 0,009 h  Ayudante electricista. 14,80 0,13
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 2,41
Costes indirectos.............. 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..o 2,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTAY UN
CENTIMOS
11.01.36 m Linea de alimentacion trifasica para cuadro secundario formada p
Suministro e instalacion de linea de alimentacion trifasica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, HO7V-K 5G10 mm?, siendo su
tension asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
mt35cun040ae 5,000 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de 1,62 8,10
cobre clase 5
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm? de secciodn, para hilo 0,10 0,10
de mando, de
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,014 h  Oficial 12 electricista. 15,27 0,21
mo052 0,014 h  Ayudante electricista. 14,80 0,21
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiiiiiin, 8,86
Costes indirectos.............. 4,00% 0,35
TOTAL PARTIDA .....coooeceerrcceeeeesmee e 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
11.01.37 m Linea de alimentacion trifasica para cuadro secundario formada p
Suministro e instalacion de linea de alimentacion trifasica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, HO7V-K 3x70+2G35 mm?,
siendo su tensién asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040aj 3,000 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de 13,03 39,09
cobre clase 5

mt35cun040ah 2,000 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de 6,06 12,12
cobre clase 5

mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm? de seccion, para hilo 0,10 0,10
de mando, de

mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24

mo001 0,037 h  Oficial 12 electricista. 15,27 0,56

mo052 0,037 h  Ayudante electricista. 14,80 0,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiieeees 52,66
Costes indirectos.............. 4,00% 2,11
TOTAL PARTIDA .....cooieerreee e 54,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
SETENTAY SIETE CENTIMOS
11.01.38 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama
basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y
regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35aia010aaa 26,011 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 4,42
16 mm de dia
mt35aia010aab 22,918 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 4,35
20 mm de dia
mt35caj020a 3,000 Ud Caja de derivacién para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29
grado de pro
mt35cun020a 118,891 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 38,05
llama, con con
mt35cun020b 68,753 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 33,69
llama, con con
mt35caj010a 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,14
mt35c¢aj010b 4,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,48
mt33seg102aa 4,000 Ud Conmutador, serie basica, con tecla simple y marco de 5,23 20,92
1 elemento
mt33seg107bb 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 2,83 16,98
de color bla
mt33sem117aaa 3,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 11,76
blanco.
mo001 2,541 h  Oficial 12 electricista. 15,27 38,80
mo052 2,541 h  Ayudante electricista. 14,80 37,61
Sumalapartida......ccccccoeoeiiiiiiiiieiins 213,49
Costes indirectos.............. 4,00% 8,54
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerreeeeesmee e 222,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con

TRES CENTIMOS

11.01.39 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizaciéon empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama
basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y
regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35aia010aaa 26,486 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 4,50
16 mm de dia
mt35aia010aab 20,838 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 3,96
20 mm de dia
mt35caj020a 3,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29
grado de pro
mt35cun020a 123,304 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 39,46
llama, con con
mt35cun020b 62,514 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 30,63
llama, con con
mt35caj010a 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,14
mt35caj010b 4,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,48
mt33seg102aa 4,000 Ud Conmutador, serie basica, con tecla simple y marco de 5,23 20,92
1 elemento
mt33seg107bb 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 2,83 16,98
de color bla
mt33sem117aaa 3,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 11,76
blanco.
mo001 2,512 h  Oficial 12 electricista. 15,27 38,36
mo052 2,512 h  Ayudante electricista. 14,80 37,18
Sumalapartida......cccccceeeviiiiiiiiieieens 210,66
Costes indirectos............. 4,00% 8,43
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeereverererevenenes 219,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
NUEVE CENTIMOS
11.01.40 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z21-K (AS); MECANISMOS: gama
basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y
regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa 31,021 m
mt35aia010aab 33,536 m
mt35caj020a 3,000 ud
mt35cun020a 133,910 m

mt35cun020b 100,608 m

mt35caj010a 7,000 Ud
mt35caj010b 5,000 Ud
mt33seg102aa 4,000 Ud
mt33seg107bb 8,000 Ud

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de
16 mm de dia

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de
20 mm de dia

Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con
grado de pro

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
llama, con con

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
llama, con con

Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.
Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.
Conmutador, serie basica, con tecla simple y marco de
1 elemento

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa

0,17
0,19
1,43
0,32
0,49
0,19
0,37
5,23

2,83

5,27
6,37
4,29
42,85
49,30
1,33
1,85
20,92

22,64
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Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
de color bla
mt33sem117aaa 4,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 15,68
blanco.
mo001 3,162 h  Oficial 12 electricista. 15,27 48,28
mo052 3,162 h  Ayudante electricista. 14,80 46,80
Suma la partida..........cccceeeiviieeeiice, 265,58
Costes indirectos.............. 4,00% 10,62
TOTAL PARTIDA ... eererrerirererenenenes 276,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTAY SEIS EUROS

con VEINTE CENTIMOS

11.01.41 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacién de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para
canalizacion fija en superficie y tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP
545, para canalizacién empotrada; CABLEADO con conductores de cobre
ES07Z1-K (AS), SZ1-K (AS+); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y
marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie
(IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacién y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacioén de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacion
de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35aia090aaa 5,402 m Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 1,08 5,83
color neg
mt35aia010aaa 3,696 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 0,63
16 mm de dia
mt35aia010aab 5,001 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 0,95
20 mm de dia
mt35cun020a 20,663 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 6,61
llama, con con
mt35cun020b 15,002 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 7,35
llama, con con
mt35cun050d 27,012 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego segun 1,85 49,97
UNE-EN 502
mt35caj010a 1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,19
mt33seg100aa 1,000 Ud Interruptor monopolar, gama bésica, con tecla simple y 4,91 4,91
marco de
mt33seg504a 1,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, 8,14 8,14
para instalacion
mo001 0,817 h  Oficial 12 electricista. 15,27 12,48
mo052 0,817 h  Ayudante electricista. 14,80 12,09
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiiies 109,15
Costes indirectos.............. 4,00% 4,37
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeereeereverevenenes 113,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA

Y DOS CENTIMOS

11.01.42 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para
canalizacion fija en superficie y tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP
545, para canalizacién empotrada; CABLEADO con conductores de cobre
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Ayuniamisnte de
Alhaurin de la Torre

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color
blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de
fijacion, cajas de derivacion con tapas y regletas de conexién y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalaciéon. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocacién de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35aia090aaa 3,707 m Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 1,08 4,00
color neg

mt35aia010aaa 57,473 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 9,77
16 mm de dia

mt35aia010aab 21,317 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 4,05
20 mm de dia

mt35caj020a 3,000 Ud Caja de derivacién para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29
grado de pro

mt35cun020a 302,355 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 96,75
llama, con con

mt35cun020b 63,952 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 31,34
llama, con con

mt35caj010a 8,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,52

mt35caj010b 5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,85

mt33seg102aa 4,000 Ud Conmutador, serie basica, con tecla simple y marco de 5,23 20,92
1 elemento

mt33seg103aa 3,000 Ud Conmutador de cruce, gama basica, con tecla simple y 9,62 28,86
marco de 1

mt33seg107bb 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 2,83 16,98
de color bla

mt33sem117aaa 3,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 11,76
blanco.

mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18

mo001 4,689 h Oficial 12 electricista. 15,27 71,60

mo052 4,689 h  Ayudante electricista. 14,80 69,40

Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiis 374,27
Costes indirectos.............. 4,00% 14,97
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrceeeersmee e 389,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE
EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

11.01.43

mt35aia010aaa 13,425 m

Ud Red eléctrica de distribucién interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z21-K (AS); MECANISMOS: gama
basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y
regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocacion de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

0,17

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 2,28
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Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD

mt35aia010aab 26,453 m
mt35aia010aac 17,420 m
mt35caj020a 3,000 ud
mt35cun020a 62,432 m
mt35cun020b 79,360 m
mt35cun020d 52,261 m

mt35caj010a 4,000 ud
mt35caj010b 3,000 ud

mt33seg112aa 2,000 Ud
mt33seg107aa 5,000 Ud
mt35cajo11 3,000 ud
mt33seg110aa 3,000 Ud
mo001 2811 h
mo052 2,811 h

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16 mm de dia

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 5,03

20 mm de dia

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,25 4,36

25 mm de dia

Caja de derivacién para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29

grado de pro

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 19,98

llama, con con

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 38,89

llama, con con

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 1,05 54,87

llama, con con

Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,76

Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,11

Doble conmutador, gama basica, con tecla doble y 9,38 18,76

marco de 1 elem

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 5,23 26,15

y marco de 1

Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para 1,61 4,83

toma de corrie

Base de enchufe de 25 A 2P+Ty 250 V para cocina, 9,88 29,64

gama basica, ¢

Oficial 12 electricista. 15,27 42,92

Ayudante electricista. 14,80 41,60
Sumalapartida......cccccceeeeeiiiiiiiiieees 295,47
Costes indirectos.............. 4,00% 11,82
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeerererererevenenes 307,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con

VEINTINUEVE CENTIMOS

11.01.44 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

mt35aia090aaa 3,329 m
mt35aia010aaa 27,122 m
mt35aia010aab 33,567 m
mt35caj020a 4,000 Ud
mt35ait030abb 17,087 m

mt35cun020a 135,019 m

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para
canalizacion fija en superficie y tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP
545, para canalizacion empotrada y bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO
con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama
basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y
regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion y fijacion de las bandejas. Colocacion de cajas de derivacion y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacién de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 1,08 3,60
color neg

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 4,61
16 mm de dia

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 6,38
20 mm de dia

Caja de derivacién para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 5,72
grado de pro

Bandeja lisa de PVC rigido, de 50x75 mm, para soporte 51 87,31
y conducci

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 43,21

llama, con con
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt35cun020b 100,701 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 49,34
llama, con con
mt35cun010c1 102,184 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 40,87
con conduc
mt35caj010a 9,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,71
mt35caj010b 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 2,22
mt33seg102aa 4,000 Ud Conmutador, serie basica, con tecla simple y marco de 5,23 20,92
1 elemento
mt33seg103aa 3,000 Ud Conmutador de cruce, gama basica, con tecla simple y 9,62 28,86
marco de 1
mt33seg107bb 8,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 2,83 22,64
de color bla
mt33sem117aaa 4,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 15,68
blanco.
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 4,668 h  Oficial 1?2 electricista. 15,27 71,28
mo052 4,668 h  Ayudante electricista. 14,80 69,09
Sumalapartida......ccccccoeevviiiiiiiiiieies 474,62
Costes indirectos.............. 4,00% 18,98
TOTAL PARTIDA ... eeeeeererererererererenes 493,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTAY TRES

EUROS con SESENTA CENTIMOS

11.01.45 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacién empotrada y
bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color
blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55). Incluso
cajas de empotrar con tornillos de fijacién, cajas de derivacion con tapas y
regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion y fijacion de las bandejas. Colocacion de cajas de derivacion y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacién de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa154,825m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 26,32
16 mm de dia

mt35aia010aab 27,037 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 5,14
20 mm de dia

mt35caj020a 6,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 8,58
grado de pro

mt35ait030abb 22,710 m Bandeja lisa de PVC rigido, de 50x75 mm, para soporte 51 116,05
y conducci

mt35cun020a 551,170 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 176,37
llama, con con

mt35cun020b 62,517 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 30,63
llama, con con

mt35cun010c1 108,458 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 43,38
con conduc

mt35caj010a 9,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,71

mt35caj010b 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 2,22

mt33segi111aa 2,000 Ud Doble interruptor, gama basica, con tecla doble y marco 7,55 15,10
de 1 ele

mt33seg103aa 7,000 Ud Conmutador de cruce, gama basica, con tecla simple y 9,62 67,34
marco de 1

mt33seg105aa 2,000 Ud Zumbador 230 V, gama basica, con tapa y marco de 1 17,41 34,82
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@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
elemento de c
mt33seg107bb 4,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 2,83 11,32
de color bla
mt33sem117aaa 2,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 7,84
blanco.
mt33seg504a 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, 8,14 16,28
para instalaciéon
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 9,593 h  Oficial 12 electricista. 15,27 146,49
mo052 9,593 h  Ayudante electricista. 14,80 141,98
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 852,75
Costes indirectos.............. 4,00% 34,11
TOTAL PARTIDA ... eeeeererevererererenenes 886,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS
con OCHENTAY SEIS CENTIMOS
Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

11.01.46

mt35aia010aaa 23,436 m

mt35aia010aab 42,769 m

mt35caj020a

6,000 Ud

mt35ait030abb 25,818 m

mt35ait030aab

2,016 m

mt35cun020a 105,517 m

mt35cun020b 128,307 m

mt35cun010c1 150,968 m

mt35caj010a
mt35caj010b
mt33seg100aa
mt33seg102aa
mt33seg112aa
mt33seg107aa

mt33seg107bb

10,000 ud

6,000 Ud
1,000 ud

2,000 ud
3,000 ud
2,000 ud

8,000 ud

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizaciéon empotrada y
bandejas lisas y perforadas de PVC rigido; CABLEADO con conductores de cobre
ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco
de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con
tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y regletas de conexion y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente
montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacioén y fijacion de las bandejas. Colocacion de cajas de derivacion y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocaciéon de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 3,98
16 mm de dia

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 8,13
20 mm de dia

Caja de derivacién para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 8,58
grado de pro

Bandeja lisa de PVC rigido, de 50x75 mm, para soporte 51 131,93
y conducci

Bandeja perforada de PVC rigido, de 50x75 mm, para 511 10,30
soporte y con

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 33,77
llama, con con

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 62,87
llama, con con

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 60,39
con conduc

Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,90
Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 2,22
Interruptor monopolar, gama bésica, con tecla simple y 4,91 4,91
marco de

Conmutador, serie basica, con tecla simple y marco de 5,23 10,46
1 elemento

Doble conmutador, gama basica, con tecla doble y 9,38 28,14
marco de 1 elem

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 5,23 10,46
y marco de 1

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 2,83 22,64
de color bla
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt33sem117aaa 4,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 15,68
blanco.
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 5,409 h  Oficial 12 electricista. 15,27 82,60
mo052 5,409 h  Ayudante electricista. 14,80 80,05
Suma la partida..........cccceeeiviieeeiice, 580,19
Costes indirectos.............. 4,00% 23,21
TOTAL PARTIDA .....cooieeerrcceeeerrmeennnns 603,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
11.01.47 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacién de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizaciéon empotrada y
bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color
blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55). Incluso
cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y
regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion y fijacion de las bandejas. Colocacion de cajas de derivacion y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35aia010aaa 27,442 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 4,67
16 mm de dia
mt35aia010aab 32,961 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 6,26
20 mm de dia
mt35caj020a 3,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29
grado de pro
mt35ait030abb 7,219 m Bandeja lisa de PVC rigido, de 50x75 mm, para soporte 5,11 36,89
y conducci
mt35cun020a 126,491 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 40,48
llama, con con
mt35cun020b 98,884 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 48,45
llama, con con
mt35cun010c1 21,657 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 8,66
con conduc
mt35caj010a 7,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,33
mt35caj010b 5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,85
mt33seg102aa 4,000 Ud Conmutador, serie basica, con tecla simple y marco de 5,23 20,92
1 elemento
mt33seg107bb 8,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 2,83 22,64
de color bla
mt33sem117aaa 4,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 15,68
blanco.
mt33seg504a 1,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, 8,14 8,14
para instalacion
mo001 3,450 h  Oficial 12 electricista. 15,27 52,68
mo052 3,450 h  Ayudante electricista. 14,80 51,06
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiiiies 324,00
Costes indirectos.............. 4,00% 12,96
TOTAL PARTIDA ..o 336,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS
con NOVENTAY SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.01.48 Ud Red eléctrica de distribucion interior individual compuesta de:
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior
individual compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama basica
con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y
monobloc de superficie (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacién de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacion
de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa 6,380 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 1,08
16 mm de dia
mt35aia010aab 1,368 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 0,26
20 mm de dia
mt35aia010aac 2,488 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,25 0,62
25 mm de dia
mt35cun010y1 10,189 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,68 6,93
con cond
mt35cun010f2 2,488 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 3,23 8,04
con cond
mt35caj010a 1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,19
mt33seg107aa 1,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 5,23 5,23
y marco de 1
mt33seg500ab 2,000 Ud Interruptor-conmutador estanco para instalacion en 5,65 11,30
superficie (I
mt33seg505b 1,000 Ud Caja doble horizontal, para instalacion en superficie (IP 7,41 7,41
55), ¢
mo001 0,295 h  Oficial 12 electricista. 15,27 4,50
mo052 0,295 h  Ayudante electricista. 14,80 4,37
Sumalapartida......ccccccooeoiiiiiiiiiiiei, 49,93
Costes indirectos.............. 4,00% 2,00
TOTAL PARTIDA ... eeeererererererenenenes 51,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y

TRES CENTIMOS

11.01.49 Ud Red eléctrica de distribucién interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CABLEADO con conductores
de cobre RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de
color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con
tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y regletas de conexion y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado
de cables. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, seguin
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35caj020a 17,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 24,31
grado de pro

mt35cun010c1 429,379 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 171,75
con conduc

mt35caj010a 7,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt35caj010b 5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,85
mt33seg100aa 1,000 Ud Interruptor monopolar, gama basica, con tecla simple y 4,91 4,91
marco de
mt33segi111aa 3,000 Ud Doble interruptor, gama basica, con tecla doble y marco 7,55 22,65
de 1 ele
mt33seg107aa 8,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 5,23 41,84
y marco de 1
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 4,841 h  Oficial 12 electricista. 15,27 73,92
mo052 4,841 h  Ayudante electricista. 14,80 71,65
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 415,39
Costes indirectos.............. 4,00% 16,62
TOTAL PARTIDA ..o 432,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTAY DOS
EUROS con UN CENTIMOS

11.01.50

Ud

mt35aia010aaa 16,951 m

mt35aia010aab 11,513 m

mt35aia010aac
mt35caj020a

mt35cun020a

3,264 m

2,000 ud

70,480 m

mt35cun020b 34,539 m

mt35cun020d
mt35caj010a
mt35c¢aj010b
mt33seg112aa
mt33seg107bb
mt33sem117aaa
mt35cajo11
mt33seg110aa

mo001
mo052

9,792 m
4,000 Ud
2,000 ud
2,000 ud
4,000 Ud
2,000 ud
1,000 Ud
1,000 Ud

1,603 h
1,603 h

Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacién empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama
basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y
regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.

Colocacién de cajas de derivaciéon y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocacién de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 2,88
16 mm de dia

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 2,19
20 mm de dia

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,25 0,82
25 mm de dia

Caja de derivacién para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 2,86
grado de pro

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 22,55
llama, con con

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 16,92
llama, con con

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 1,05 10,28
llama, con con

Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,76
Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 0,74
Doble conmutador, gama basica, con tecla doble y 9,38 18,76
marco de 1 elem

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 2,83 11,32
de color bla

Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 7,84
blanco.

Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para 1,61 1,61
toma de corrie

Base de enchufe de 25 A2P+Ty 250 V para cocina, 9,88 9,88
gama basica, ¢

Oficial 12 electricista. 15,27 24,48
Ayudante electricista. 14,80 23,72

19 de julio de 2012

Pagina 81



@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiieeees 157,61
Costes indirectos.............. 4,00% 6,30
TOTAL PARTIDA .....cooieerreee e 163,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTAY TRES EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS
11.01.51 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama
basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y
regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35aia010aaa 17,482 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 2,97
16 mm de dia
mt35aia010aab 12,769 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 2,43
20 mm de dia
mt35aia010aac 4,540 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,25 1,14
25 mm de dia
mt35caj020a 2,000 Ud Caja de derivacién para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 2,86
grado de pro
mt35cun020a 71,837 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 22,99
llama, con con
mt35cun020b 38,307 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 18,77
llama, con con
mt35cun020d 13,620 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 1,05 14,30
llama, con con
mt35caj010a 4,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,76
mt35caj010b 2,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 0,74
mt33seg112aa 2,000 Ud Doble conmutador, gama basica, con tecla doble y 9,38 18,76
marco de 1 elem
mt33seg107bb 4,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 2,83 11,32
de color bla
mt33sem117aaa 2,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 7,84
blanco.
mt35cajo11 1,000 Ud Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para 1,61 1,61
toma de corrie
mt33seg110aa 1,000 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, 9,88 9,88
gama basica, ¢
mo001 1,712 h  Oficial 12 electricista. 15,27 26,14
mo052 1,712 h  Ayudante electricista. 14,80 25,34
Sumalapartida......ccccccoeoeiiiiiiiiieiin, 167,85
Costes indirectos.............. 4,00% 6,71
TOTAL PARTIDA ......oooiierreee e 174,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y CUATRO EUROS con

CINCUENTAY SEIS CENTIMOS

11.01.52 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizaciéon empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y
regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacién de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocacién de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35aia010aaa 16,958 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 2,88
16 mm de dia
mt35aia010aab 19,008 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 3,61
20 mm de dia
mt35aia010aac 4,891 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,25 1,22
25 mm de dia
mt35caj020a 3,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29
grado de pro
mt35cun020a 75,253 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 24,08
llama, con con
mt35cun020b 57,023 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 27,94
llama, con con
mt35cun020d 14,674 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 1,05 15,41
llama, con con
mt35caj010a 5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,95
mt35caj010b 3,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,11
mt33seg112aa 2,000 Ud Doble conmutador, gama basica, con tecla doble y 9,38 18,76
marco de 1 elem
mt33seg107bb 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 2,83 16,98
de color bla
mt33sem117aaa 3,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 11,76
blanco.
mt35caj011 1,000 Ud Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para 1,61 1,61
toma de corrie
mt33seg110aa 1,000 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, 9,88 9,88
gama basica, ¢
mo001 2,033 h  Oficial 12 electricista. 15,27 31,04
mo052 2,033 h  Ayudante electricista. 14,80 30,09
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiies 201,61
Costes indirectos.............. 4,00% 8,06
TOTAL PARTIDA ..o 209,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con
SESENTAY SIETE CENTIMOS

11.01.53
mt35ait030abb 1,820 m
mt35cun010c1 9,098 m

Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con
bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO con conductores de cobre RZ1-K (AS).
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de las
bandejas. Tendido y conexionado de cables.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Bandeja lisa de PVC rigido, de 50x75 mm, para soporte 5,11 9,30
y conducci
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 3,64
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
con conduc
mo001 0,126 h  Oficial 12 electricista. 15,27 1,92
mo052 0,126 h  Ayudante electricista. 14,80 1,86
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 16,72
Costes indirectos.............. 4,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .....cooiceerreeeersneeennns 17,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTAY
NUEVE CENTIMOS
11.01.54 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacién de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC rigido, blindado, roscable, de color gris, con IP 549, para
canalizacion fija en superficie y tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP
545, para canalizacién empotrada y bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO
con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama
basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y
monobloc de superficie (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion,
cajas de derivacion con tapas y regletas de conexion y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion y fijacion de las bandejas. Colocacion de cajas de derivacion y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt35aia110aaa 1,888 m Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 1,41 2,66
color gri
mt35aia010aaa 15,672 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 2,66
16 mm de dia
mt35aia010aab 48,521 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 9,22
20 mm de dia
mt35caj020a 4,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 572
grado de pro
mt35ait030abb 15,168 m Bandeja lisa de PVC rigido, de 50x75 mm, para soporte 5,11 77,51
y conducci
mt35cun020a 57,512 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 18,40
llama, con con
mt35cun020b 98,720 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 48,37
llama, con con
mt35cun010c1 107,667 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 43,07
con conduc
mt35caj010a 1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,19
mt35c¢aj010b 1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 0,37
mt33seg107bb 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 2,83 5,66
de color bla
mt33sem117aaa 1,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 3,92
blanco.
mt33seg502 3,000 Ud Pulsador monobloc estanco para instalacion en 6,72 20,16
superficie (IP 55)
mt33seg504a 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, 8,14 16,28
para instalacion
mo001 3,665 h  Oficial 12 electricista. 15,27 55,96
mo052 3,665 h  Ayudante electricista. 14,80 54,24
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiies 364,39
Costes indirectos.............. 4,00% 14,58
TOTAL PARTIDA ..o 378,97
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EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTAY OCHO EUROS

con NOVENTAY SIETE CENTIMOS

11.01.55 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacién de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con
bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO con conductores de cobre RZ1-K (AS).
Incluso cajas de derivacion con tapas y regletas de conexién y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de las
bandejas. Colocacién de cajas de derivaciéon. Tendido y conexionado de cables.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35caj020a 4,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 5,72
grado de pro
mt35ait030abb 34,061 m Bandeja lisa de PVC rigido, de 50x75 mm, para soporte 51 174,05
y conducci
mt35cun010c1 11,444 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 4,58
con conduc
mt35cun010i1 30,847 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 3,38 104,26
con conduc
mt35cun010k1 123,386 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 6,91 852,60
con conduc
mo001 2,313 h  Oficial 12 electricista. 15,27 35,32
mo052 2,313 h  Ayudante electricista. 14,80 34,23
Sumalapartida..........coooeeeeee 1.210,76
Costes indirectos.............. 4,00% 48,43
TOTAL PARTIDA ... eerrrirerererenenenes 1.259,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE

EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

11.01.56 Ud Red eléctrica de distribucién interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC rigido, blindado, roscable, de color gris, con IP 549, para
canalizacion fija en superficie y tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP
545, para canalizacién empotrada y bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO
con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS), SZ1-K (AS+);
MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco y
embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion,
cajas de derivacion con tapas y regletas de conexion y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion y fijacion de las bandejas. Colocacion de cajas de derivacion y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35aia110aaa 3,911 m Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 1,41 5,51
color gri

mt35aia010aaa 29,942 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 5,09
16 mm de dia

mt35aia010aab 15,217 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 2,89
20 mm de dia

mt35caj020a 12,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 17,16

grado de pro
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mt35ait030abb 37,115 m Bandeja lisa de PVC rigido, de 50x75 mm, para soporte 511 189,66
y conducci
mt35cun020a 96,861 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 31,00
llama, con con
mt35cun020b 45,650 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 22,37
llama, con con
mt35cun010c1 205,065 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 82,03
con conduc
mt35cun050b 11,734 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego segun 1,00 11,73
UNE-EN 502
mt35caj010a 9,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,71
mt35caj010b 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 2,22
mt33segi111aa 2,000 Ud Doble interruptor, gama basica, con tecla doble y marco 7,55 15,10
de 1 ele
mt33seg103aa 6,000 Ud Conmutador de cruce, gama basica, con tecla simple y 9,62 57,72
marco de 1
mt33seg105aa 1,000 Ud Zumbador 230 V, gama basica, con tapa y marco de 1 17,41 17,41
elemento de ¢
mt33seg107bb 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa 2,83 16,98
de color bla
mt33sem117aaa 3,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color 3,92 11,76
blanco.
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 5,222 h  Oficial 12 electricista. 15,27 79,74
mo052 5,222 h  Ayudante electricista. 14,80 77,29
Sumalapartida......cccccceeeeeiiiiiiiiieees 648,55
Costes indirectos.............. 4,00% 25,94
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeerererererevenenes 674,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA'Y CUATRO

EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

11.01.57 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de

subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada y
bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO con conductores de cobre RZ1-K (AS);

MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco y

embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion,
cajas de derivacién con tapas y regletas de conexion y cuantos accesorios sean

necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y

probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos.
Colocacion y fijacion de las bandejas. Colocacion de cajas de derivacion y de

empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacién de mecanismos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin

documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente

ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aab 8,258 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de
20 mm de dia

mt35caj020a 1,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con
grado de pro

mt35ait030abb 5,277 m Bandeja lisa de PVC rigido, de 50x75 mm, para soporte
y conducci

mt35cun010c1 50,056 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conduc

mt35caj010a 1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.

mt33segi111aa 1,000 Ud Doble interruptor, gama basica, con tecla doble y marco

de 1 ele
mo001 0,706 h  Oficial 12 electricista.
mo052 0,706 h  Ayudante electricista.

0,19
1,43
511
0,40

0,19
7,55

15,27
14,80

1,57

1,43
26,97
20,02

0,19
7,55

10,78
10,45
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EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiiieeies 78,96
Costes indirectos.............. 4,00% 3,16
TOTAL PARTIDA ... eeeeerererererererenenes 82,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y DOS EUROS con DOCE

CENTIMOS

SUBCAPITULO 11.02 ILUMINACION

11.02.01 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 3x14W.AF
Luminaria de empotrar, 597x597mm, de 3x14 W. con 6ptica de lamas transversales de
aluminio anodizado céncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y
finales, con proteccién IP20 clase |, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalamparas, cebadores, 3 lamparas
fluorescentes nueva generacién de 18W. y bornes de conexion, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0010B200 0,400 h. Oficial 12 electricista 15,27 6,11

0010B220 0,400 h. Ayudante electricista 14,80 5,92

P16BE160 1,000 ud Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x14 W. AF 60,29 60,29

P16CC080 3,000 ud Tubo fluorescente 14 W./830-840-827 1,98 5,94

P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,21 1,21
Sumalapartida..........cooeeeeeeeie 79,47
Costes indirectos.............. 4,00% 3,18
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 82,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y DOS EUROS con SESENTAY

CINCO CENTIMOS

11.02.02 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 2x36W.AF
Luminaria de empotrar, 597x597x127mm, de 2x36 W. con éptica de lamas transversales de
aluminio anodizado céncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y
finales, con proteccion IP20 clase |, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalamparas, cebadores, 2 lamparas
fluorescentes nueva generacién de 36W. y bornes de conexion, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0010B200 0,400 h. Oficial 12 electricista 15,27 6,11

0010B220 0,400 h. Ayudante electricista 14,80 5,92

P16BE180 1,000 ud Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x36 W. AF 51,15 51,15

P16CC090 2,000 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,98 3,96

PO1DW090 1,000 ud Pequeno material 1,21 1,21
Sumalapartida......cccccooeeviiiiiiiiis 68,35
Costes indirectos.............. 4,00% 2,73
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeeveeerereeerenenes 71,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y UN EUROS con OCHO

CENTIMOS

11.02.03 ud DOWNLIGHT 2x26W.AF D=250mm
Luminaria para empotrar con 2 lamparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=250 mm.
Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado
de baja luminancia y cristal de proteccion. Con equipo eléctrico formado por reactancias,
condensadores, cebadores, portalamparas y lamparas fluorescentes compactas de nueva
generacion. Grado de proteccion IP20 clase |. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

0010B200 0,300 h. Oficial 12 electricista 15,27 4,58

P16BI1260 1,000 ud Downlight 2x26W. AF D=240mm. 84,33 84,33

P16CC040 2,000 ud Lamp.flu.compa.G24 d3-26 W. 3,52 7,04

PO1DW090 1,000 ud Pequeno material 1,21 1,21
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiiiiiiiin, 97,16
Costes indirectos.............. 4,00% 3,89
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
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Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA..........cccu.... — 101,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCO CENTIMOS

11.02.04 ud D-LUMIN.ESTANCA DIF.ACRILIC.2x36 W.AF

Luminaria estanca, en material plastico de 2x36 W. con proteccién IP66 clase |, cuerpo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrilico.Fijacion del difusor a la carcasa sin
clips. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalamparas, cebadores,
lamparas fluorescentes nueva generacion y bornes de conexion. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0010B200 0,300 h. Oficial 12 electricista 15,27 4,58

0010B220 0,300 h. Ayudante electricista 14,80 4,44

P16BB240 1,000 ud Lumin. estanca dif.acrilic. 2x36 W. AF 36,26 36,26

P16CC090 2,000 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,98 3,96

P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,21 1,21
Sumalapartida......ccccccoeeeiiiiiiiiieees 50,45
Costes indirectos.............. 4,00% 2,02
TOTAL PARTIDA ... eerrrererereierenenes 52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y DOS EUROS con

CUARENTAY SIETE CENTIMOS

11.02.05 ud PLAFON ESTANCO CRISTAL 60 W.
Plafén con visera para montaje en techo o en pared de aluminio lacado y vidrio templado
esmerilado y estirado en la parte interior, de 210x121x110mm, rejilla metalica y junta de
estanqueidad, con lampara estandar de 60 W. Grado de proteccion IP54/clase I. Con
lampara. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0010B200 0,300 h. Oficial 12 electricista 15,27 4,58

P16BK140 1,000 ud Plafén estanco red.cristal i/lamp. 100W. 21,78 21,78

P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,21 1,21
Sumalapartida......ccccccoeeveiiiiiiiieees 27,57
Costes indirectos............. 4,00% 1,10
TOTAL PARTIDA ... vrevirererererenenes 28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTAY

SIETE CENTIMOS

11.02.06 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x26 W.AF
Luminaria para empotrar con 1 lampara fluorescente compacta de 26 W./840, D=220 mm.,
reflector de policarbonato vaporizado metalizado y difusor prismatico, con 1 lampara y
equipo eléctrico, grado de proteccion IP20 clase Il. Instalado incluyendo replanteo y

conexionado.
0010B200 0,300 h. Oficial 12 electricista 15,27 4,58
P16BI130 1,000 ud Downlight policar. 1x26W. AF i/lamp. 40,26 40,26
P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,21 1,21
Sumalapartida......cccccooeeeiiiiiiiiiies 46,05
Costes indirectos.............. 4,00% 1,84
TOTAL PARTIDA ... eererererererererenenes 47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE EUROS con

OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

11.02.07 ud BLQ.AUTONOMO EMERGENCIA 6W, 155 LUM.
Bloque autbnomo de emergencia combinado IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco
(caja estanca: IP66 IK08), de 155 Lum., con 2 tubos, uno para presencia de red que se
puede apagar y encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 6W, con caja de empotrar
blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850°. Opcién de
telemando. Construido seguin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
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EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayuniamisnte de
E- !! Alhaurin de la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0010B200 0,600 h. Oficial 12 electricista 15,27 9,16

P16EDA130 1,000 ud Bloque auténomo emerg.6W, 155 limenes 45,00 45,00

P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,21 1,21
Sumalapartida..........ccooeeeeeeeie 55,37
Costes indirectos.............. 4,00% 2,21
TOTAL PARTIDA ... eererrrerererenenenes 57,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE EUROS con

CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

11.02.08 ud BLQ.AUTONOMO EMERGENCIA 8W, 240 LUM.
Bloque auténomo de emergencia |IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja
estanca: IP66 1K08), de 240 Lum. con lampara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 2 horas. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850°. Opcién de
telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0010B200 0,600 h. Oficial 12 electricista 15,27 9,16

P16EDA090 1,000 ud Bloque auténomo emerg.8W, 140 limenes 55,54 55,54

P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,21 1,21
Sumalapartida......cccccceeviiiiiiiiieeees 65,91
Costes indirectos.............. 4,00% 2,64
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAYY OCHO EUROS con

CINCUENTAY CINCO CENTIMOS

CAPITULO 12 PINTURAY VIDRIOS

SUBCAPITULO 12.01 PINTURAS

12.01.01 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de
imprimacion y plastecido.

0010B230 0,100 h. Oficial 12 pintura 17,75 1,78

0010B240 0,100 h. Ayudante pintura 16,25 1,63

P2507040 0,070 1. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,40 0,52

P250G040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,31 0,08

P25E1020 0,300 I.  P. pl. acrilica obra b/col. Mate 2,25 0,68

P25WwW220 0,200 ud Pequefio material 0,97 0,19
Sumalapartida......cccccooeeviiiiiiiiis 4,88
Costes indirectos.............. 4,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeeveeerereeerenenes 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS

12.01.02 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre
carpinteria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.

0010B230 0,300 h. Oficial 12 pintura 17,75 5,33

P25JA090 0,200 I.  E. glicero. 12cal. b/n mate 10,83 2,17

P25WwW220 0,080 ud Pequefio material 0,97 0,08
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiniiiiiiin, 7,58
Costes indirectos.............. 4,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ... eeererererererenenenes 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA'YY OCHO
CENTIMOS

SUBCAPITULO 12.02 VIDRIOS

12.02.01 m2 CLIMALIT 6/ 6/ 6 mm.
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Doble acristalamientot, formado por un vidrio float incoloro de 6 mm y un vidrio float incoloro
de 6 mm, camara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acuiiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocacion de junquillos, segun NTE-FVP-8.

0010B250 0,200 h. Oficial 12 vidrieria 15,24 3,05

P14ESA070 1,006 m2 Climalit 6/10,12 6 16/6 incoloro 32,64 32,84

P14KWO065 7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,88 6,16

P01DW090 1,500 ud Pequefo material 1,21 1,82
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 43,87
Costes indirectos.............. 4,00% 1,75
TOTAL PARTIDA ... eeeeererevererererenenes 45,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO EUROS con

SESENTA Y DOS CENTIMOS

12.02.02 m2 CLIMALIT SEGURIDAD 3+3/ 6/ 6 37dB
Doble acristalamiento de Rw=37 dB y espesor total 18 mm, formado por un vidrio laminado
acustico y de seguridad Stadip Silence 6mm de espesor (3+3) y un vidrio float incoloro de 6
mm y camara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segun

NTE-FVP.

0010B250 1,150 h. Oficial 12 vidrieria 15,24 17,53

P14ESS020 1,006 m2 Climalit Silence 33.1/12/6 37dB 43,14 43,40

P14KWO065 7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,88 6,16

P0O1DW090 1,500 ud Pequefio material 1,21 1,82
Sumalapartida..........ccoooeeeeee 68,91
Costes indirectos.............. 4,00% 2,76
TOTAL PARTIDA ... evrvererererenenenes 71,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y UN EUROS con SESENTAY

SIETE CENTIMOS

CAPITULO 13 INSTALACIONES ESPECIALES

SUBCAPITULO 13.01 INSTALACION DE GAS

13.01.01 ud INSTALACION COMPLETA DE GAS C/RED BP
Instalaciéon completa de gas, para suministrar a un calentador y una cocina, suministrada
desde la red de acero en BP, realizada con tuberia aérea, hasta 15 m., de acero DIN 2440 sin
soldadura de D=1", i/p. p. de accesorios, instalada, completa y probada.

O010A130 2,500 h. Cuadrilla E 26,91 67,28

E24AA010 1,000 ud ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1". 346,72 346,72

P19AP050 1,000 ud Arm.polié. 520x700x230 mm, 2 C., visor 85,89 85,89

P19CW030 1,000 ud Grifo contador recto cénico 7/8" 11,68 11,68

P19RV100 1,000 ud Valv. seguridad-regulacién NL-32 20,23 20,23

P19CMO020 1,000 ud Contador de membrana G-4 Pm 1 bar 94,49 94,49

E24TA060 12,000 m. TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD. 11,94 143,28

P19TCV010 2,000 ud Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto 514 10,28

P19TCW225 2,000 ud Rejilla ventilacion de 20x30 cm 4,64 9,28

P19TCW280 1,000 ud Conex-espirom. de 1 m. 24,61 24,61
Sumalapartida......ccccccoeoeviiiiiiiicii, 813,74
Costes indirectos.............. 4,00% 32,55
TOTAL PARTIDA ... eererererererererenenes 846,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTAY SEIS

EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

13.01.02 ud INST.DETEC GAS ELECTROVAL.1/2" 200mbar N/C
Instalacion para deteccion de gas con una electrovalvula, de 1/2" y 200 mbar. de presién de
servicio, normalmente cerrada. Comandada por una centralita electrénica de deteccién de
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cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
fugas, con una sonda de deteccidn, i/p.p de accesorios, instalada.
0O010A130 3,500 h. Cuadrilla E 26,91 94,19
0010B200 1,500 h. Oficial 12 electricista 15,27 22,91
P19SC010 1,000 ud Electrovalv. 1/2" 200 mbar n/cer 64,93 64,93
P19SC080 1,000 ud Centralita electrénica GSE3/RA 238,78 238,78
P19SC120 1,000 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 111,43 111,43
Sumalapartida......cccccooeeviiiiiiiiieeees 532,24
Costes indirectos.............. 4,00% 21,29
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerevevererereverenes 553,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTAY TRES EUROS
con CINCUENTA 'Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.02 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
13.02.01 ud ACOMETIDA AGUA DN50 mm.1" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud
maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diametro
nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacién a 1", codo de
latén, enlace recto de polietileno, llave de esfera latdn roscar de 1", i/p.p. de
piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada.
0010B170 1,600 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 24,80
0010B180 1,600 h. Oficial 22 fontanero calefactor 14,80 23,68
P17PP280 1,000 ud Collarin toma PP 50 mm. 2,91 2,91
P17YC030 1,000 ud Codo latén 90° 32 mm-1" 5,19 5,19
P17XE040 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 9,27 9,27
P17PA040 8,500 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm 0,80 6,80
P17PP170 1,000 ud Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,73 1,73
Sumalapartida..........ccoooeeeeee 74,38
Costes indirectos.............. 4,00% 2,98
TOTAL PARTIDA ... evrvererererenenenes 77,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SIETE EUROS con TREINTAY
SEIS CENTIMOS
13.02.02 m. ACOMETIDA TRIFASICA 3,5x25 mm2 Cu
Acometida individual trifasica en canalizacion subterranea tendida directamente
en zanja formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1
kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de rio, proteccién mecanica por placa 'y
cinta sefializacion de PVC. Instalacion, incluyendo conexionado.
0010B200 0,500 h. Oficial 12 electricista 15,27 7,64
0010B210 0,500 h. Oficial 22 electricista 16,99 8,50
P15AE100 2,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 11,62 23,24
E02CMO020 0,080 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS 1,50 0,12
E02SZ060 0,030 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7,11 0,21
P15AH010 1,000 m. Cinta sefializadora 0,22 0,22
P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 2,58 2,58
PO1DW090 1,000 ud Pequefno material 1,21 1,21
Sumalapartida......cccccceeiiiiiiiiiiies 43,72
Costes indirectos.............. 4,00% 1,75
TOTAL PARTIDA ... eeeeereeeeerererevereees 45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTAY SIETE CENTIMOS
13.02.03 ud CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO
Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al
ramal de acometida y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos
valvulas de esfera de 1", grifo de prueba, valvula de retencién y demas material
auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la
Delegacion Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. sICTE-HS-4.
0010B170 2,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 31,00
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010B180 2,000 h. Oficial 22 fontanero calefactor 14,80 29,60
P17AR050 1,000 ud Armario poliest. 320x450 mm. 33,61 33,61
P17BI030 1,000 ud Contador agua fria 1" (25 mm.) clase B 23,76 23,76
P17YC030 2,000 ud Codo latén 90° 32 mm-1" 5,19 10,38
P17YT030 1,000 ud Te latéon 32 mm. 1" 5,78 5,78
P17XE040 2,000 ud Valvula esfera latdon roscar 1" 9,27 18,54
P17BV410 1,000 ud Grifo de prueba DN-20 3,91 3,91
P17XR030 1,000 ud Valv.retencién latén roscar 1" 6,94 6,94
P17PA040 1,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm 0,80 0,80
P17AR080 2,000 ud Anclaje contador p/arm. 2,45 4,90
P17W040 1,000 ud Verificacién contador 1" 25 mm. 2,75 2,75
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 171,97
Costes indirectos.............. 4,00% 6,88
TOTAL PARTIDA .....cooieerrcceeeerrneeeenne 178,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTAYY OCHO EUROS con
OCHENTAY CINCO CENTIMOS
13.02.04 ud DEPOSITO POLIESTER 12 m3. VERT.
Depdsito reserva de agua contra incendios, cilindrico vertical de base plana, de
12.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia.
Medida la unidad instalada.
0010B170 8,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 124,00
0010B195 8,000 h. Ayudante fontanero 16,99 135,92
P23FD010 1,000 ud Depésito poliéster 12m3 cilind. vertical 1.886,07 1.886,07
Sumalapartida......cccccceeeeeiiiiiiiiieees 2.145,99
Costes indirectos.............. 4,00% 85,84
TOTAL PARTIDA .....cooierreee e 2.231,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTAY UN
EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
13.02.05 ud GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV
Grupo de presioén contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por
electrobomba principal de 15 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de
aspiracién con valvulas de seccionamiento, colector de impulsién con valvulas de
corte y retencion, valvula principal de retencion y colector de pruebas en
impulsién, manémetro y valvula de seguridad, acumulador hidroneumatico de 25
|. bancada metalica y cuadro eléctrico de maniobras segun Normas UNE
(23-500-90). Medida la unidad instalada.
0010B170 8,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 124,00
0010B195 8,000 h. Ayudante fontanero 16,99 135,92
P23FP010 1,000 ud Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV 3.310,45 3.310,45
Sumalapartida......ccccccoeoeiiiiiiiiieiins 3.570,37
Costes indirectos.............. 4,00% 142,81
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerreeeeesmee e 3.713,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TRECE EUROS
con DIECIOCHO CENTIMOS
13.02.06 ud B.L.E. 25mmx20 m. ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de
acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de
cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de alimentacién, manémetro, lanza de tres
efectos conectada por medio de machén roscado, devanadera circular pintada,
manguera semirrigida de 25 mm de diametro y 20 m de longitud, con inscripcién
sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.
0010B170 1,000 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 15,50
0010B195 1,000 h. Ayudante fontanero 16,99 16,99
P23FF155 1,000 ud BIE 25 mm.x 20 m. 300,65 300,65
Sumalapartida......cccccccoeooeiiiiiiiiiie, 333,14
Costes indirectos.............. 4,00% 13,33
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TOTAL PARTIDA ......ooocctrrrerrinenesnane 346,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS
con CUARENTAY SIETE CENTIMOS
13.02.07 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en
instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios,
plataformas madviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad

instalada.
0010B170 0,600 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 9,30
0010B195 0,600 h. Ayudante fontanero 16,99 10,19
P17GS070 1,000 m. Tubo acero galvan. 2". DN50 mm 10,00 10,00
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 29,49
Costes indirectos.............. 4,00% 1,18
TOTAL PARTIDA ... errrirerererenenenes 30,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTAY SIETE

CENTIMOS

13.02.08 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado
en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios,
plataformas moviles, mano de obra, prueba hidraulica. Medida la unidad

instalada.
0010B170 0,500 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 7,75
0010B195 0,500 h. Ayudante fontanero 16,99 8,50
P17GS050 1,000 m. Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 8,00 8,00
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 24,25
Costes indirectos.............. 4,00% 0,97
TOTAL PARTIDA ... eerevrrererererenenes 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS

13.02.09 ud SENAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.
Senfializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de
dimensiones 420x420 mm. Medida la unidad instalada.

0O010A060 0,050 h. Peon especializado 13,05 0,65

P23FK210 1,000 ud Senal poliprop. 420x594mm.fotolumi. 12,93 12,93
Suma la partida..........occeeeiviieiie, 13,58
Costes indirectos.............. 4,00% 0,54
TOTAL PARTIDA............... [T 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS

13.02.10 ud SENAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.

Senfalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de
1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad

instalada.
0O010A060 0,050 h. Peon especializado 13,05 0,65
P23FK230 1,000 ud Sefial poliprop. 210x210mm.fotolumi. 1,99 1,99
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiniiiiiiin, 2,64
Costes indirectos.............. 4,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ... eeererererererenenenes 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTAY CINCO
CENTIMOS
13.02.11 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.

Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
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diametro, de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0010B170 0,250 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 3,88

P17XE050 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 21,19 21,19
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 25,07
Costes indirectos.............. 4,00% 1,00
TOTAL PARTIDA.........ceeeeeene reseseennseas 26,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CENTIMOS

13.02.12 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50mm.

Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de
diametro, de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0010B170 0,250 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,50 3,88

P17XEO070 1,000 ud Valvula esfera latéon roscar 2" 26,77 26,77
Sumalapartida......ccccccoeeeeiiiiiiiiieies 30,65
Costes indirectos............. 4,00% 1,23
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeeerererererereneees 31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con OCHENTA'Y

OCHO CENTIMOS

13.02.13 ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 1 BUCLE
Central analégica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos
analdgicos, alojada en cofre metalico con puerta provista de caratula adhesiva,
con modulo de alimentacion, rectificador, 4 baterias 12 V. y modulo de control con
indicador de alarma y averia. Medida la unidad instalada.

0010B200 4,000 h. Oficial 12 electricista 15,27 61,08

0010B220 4,000 h. Ayudante electricista 14,80 59,20

P23FN0O50 1,000 ud Central deteccién analégica 1 bucle 1.109,49 1.109,49
Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiiiiieees 1.229,77
Costes indirectos.............. 4,00% 49,19
TOTAL PARTIDA ... eeeeeerereverererevenenes 1.278,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTAY OCHO

EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

13.02.14 ud DETECTOR IONICO
Detector i6nico de humos provisto de camara iénica, microprocesador, salida de
alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso
montaje en zdcalo convencional, con caja de derivacion y médulo aislador
bidirecional en zécalo. Desarrollado segun Norma UNE EN54-7. Certificado por
AENOR. Medida la unidad instalada.

0010B200 0,300 h. Oficial 12 electricista 15,27 4,58

0010B220 0,300 h. Ayudante electricista 14,80 4.44

P23FNO10 1,000 ud Detector analdgico iénico humos 30,00 30,00
Sumalapartida......cccccooeeeiiiiiiies 39,02
Costes indirectos.............. 4,00% 1,56
TOTAL PARTIDA ... eerererererererenenenes 40,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTAY

OCHO CENTIMOS

13.02.15 m. INSTALACION DE INTERCONEXION DE LAZOS
Instalacion eléctrica del sistema de deteccién de incendios con tubo de PVC corrugado
empotrado en pared, libre de halégenos, alojando en su interior conductor tipo manguera de
par trenzado y apantallado de color rojo exterior, de cobre pulido flexible clase V de 1,5mm2.
Pantalla con cinta de aluminio/poliester y drenaje de cobre de estafio de 0,5 mm2. No
propagador de llama libre de halégenos, baja emisidon de humo y baja corrosividad. Incluso
p.p. de tuberia de PVC rigido. Totalmente instalado y conectado a todos los elementos
terminales.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Sin descomposicion 2,65
Costes indirectos.............. 4,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....cooierreee e 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTAY SEIS
CENTIMOS
13.02.16 ud PULS. ALARMA DE FUEGO REARMABLE
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema
de comprobacién con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se
enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad
instalada.
0010B200 0,750 h. Oficial 12 electricista 15,27 11,45
0010B220 0,750 h. Ayudante electricista 14,80 11,10
P23FB010 1,000 ud Puls. de alarma de fuego 10,68 10,68
Sumalapartida......cccccceeeviiiiiiiiieeees 33,23
Costes indirectos............. 4,00% 1,33
TOTAL PARTIDA ..o 34,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY CUATRO EUROS con
CINCUENTAY SEIS CENTIMOS
13.02.17 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electrénica bitonal, con indicacién optica y acustica, de 85 dB de potencia,
para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
0010B200 0,500 h. Oficial 12 electricista 15,27 7,64
0010B220 0,500 h. Ayudante electricista 14,80 7,40
P23FC020 1,000 ud Sirena electronica optico-acustica. int. 16,71 16,71
Sumalapartida..........ccoooeeeeee 31,75
Costes indirectos.............. 4,00% 1,27
TOTAL PARTIDA .....coooeceerrcceeeeermreennns 33,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY TRES EUROS con DOS
CENTIMOS
13.02.18 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. EXT.
Sirena electronica bitonal, con indicacién éptica y acustica, de 99 a 106 dB de
potencia a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
0010B200 2,000 h. Oficial 12 electricista 15,27 30,54
0010B220 2,000 h. Ayudante electricista 14,80 29,60
P23FC030 1,000 ud Sirena electrénica 6ptico-acustica. ext. 61,15 61,15
Sumalapartida......ccccccoeoeeiiiiiiiieiiins 121,29
Costes indirectos.............. 4,00% 4,85
TOTAL PARTIDA ......oooirrreee e 126,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con
CATORCE CENTIMOS
13.02.19 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con
difusor, segun Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
0O010A060 0,200 h. Peon especializado 13,05 2,61
P23FJ030 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 44,00 44,00
Sumalapartida......cccccceeeiiiiiiiis 46,61
Costes indirectos.............. 4,00% 1,86
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrneeersmnenenns 48,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'YY OCHO EUROS con
CUARENTAY SIETE CENTIMOS
13.02.20 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, segin Norma UNE.
Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
0O010A060 0,500 h. Peodn especializado 13,05 6,53
P23FJ260 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 95,00 95,00
Suma la partida.........ccceeeiviieeiiieee, 101,53
Costes indirectos.............. 4,00% 4,06
TOTAL PARTIDA .....cooieeerrcceeeerrmeennnns 105,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTAY
NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.03 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
13.03.01 ud VIDEOPORTERO DIGITAL. VIV. UNIF.
Videoportero blanco y negro digital para un puesto, sistema digital de 4 hilos mas coaxial,
pulsador de autoencendido de camara, llamada y ganacia regulables, confirmacion de
apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo placa de calle, telecamara b/n,
alimentador, abrepuertas y monitor b/n 4", montado incluyendo cableado y conexionado
completo.
0010B200 2,000 h. Oficial 12 electricista 15,27 30,54
0010B220 2,000 h. Ayudante electricista 14,80 29,60
P22CK250 1,000 ud Kit videoportero digital 1 V. 371,81 371,81
P22BF040 10,000 m. Tubo corrugado D=16/gp7 0,71 7,10
P15GA010 30,000 m. Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 6,90
P22TB310 10,000 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,74 7,40
PO1DW090 5,000 ud Pequefo material 1,21 6,05
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 459,40
Costes indirectos.............. 4,00% 18,38
TOTAL PARTIDA .....cooeeerrcceeeerrmeeennns 477,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTAY SIETE
EUROS con SETENTAY OCHO CENTIMOS
13.03.02 m. CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 3 PVC D63
Canalizacién externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 3 conductos, en base
4, de PVC de 63 mm. de diametro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086
(> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion
de tierras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., i/rotura y reposicion de acera.
0O010A030 0,020 h. Oficial primera 13,98 0,28
0O010A070 0,020 h. Peon ordinario 12,93 0,26
EO2EMO030 0,329 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO 10,09 3,32
E02S2070 0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,04 2,75
E02TT030 0,055 m3 RETIRADA TIERRA INERTE N.P. A VERT. AUTORIZ 15 km 3,49 0,19
U01AB010 0,600 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS 7,85 4,71
PO1HMO010 0,049 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 50,30 2,46
P22TC150 3,000 m. Tubo rigido PVC enterrado D=63 mm. 2,56 7,68
P22TC570 1,500 ud Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,83 1,25
P27TT200 0,004 kg Limpiador union PVC 5,93 0,02
P27TT210 0,006 kg Adhesivo union PVC 9,15 0,05
P27TT180 4,200 m. Hilo acerado 2 mm. para guia 0,07 0,29
P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,21 1,21
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiies 24 47
Costes indirectos.............. 4,00% 0,98
TOTAL PARTIDA ..o 25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTAY
CINCO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.03.03 ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.
Arqueta de entrada prefabricada de hormigdn de dimensiones interiores
40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unidn entre las redes de alimentacién de los
distintos operadores y la infraestructura comun de telecomunicaciones del
edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de
hormigon con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de cables,
incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de
10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de
tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.
0O010A030 1,500 h. Oficial primera 13,98 20,97
0010A070 1,500 h. Peodn ordinario 12,93 19,40
MO07CG010 0,250 h. Camioén con grta 6 t. 39,06 9,77
E02EMO020 0,856 m3 EXC.ZANJAA MAQUINAT. FLOJOS 7,59 6,50
E02SZ2070 0,370 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,04 7,41
EO02TT030 0,580 m3 RETIRADA TIERRA INERTE N.P. A VERT. AUTORIZ 15 km 3,49 2,02
PO1HMO10 0,084 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 50,30 4,23
P22TR570 1,000 ud Arqueta 40x40x60 prefabricada 131,35 131,35
P22TR060 1,000 ud Juego ganchos tiro 16,71 16,71
Sumalapartida..........ccooeeeeeeen 218,36
Costes indirectos.............. 4,00% 8,73
TOTAL PARTIDA .....coooerreee e 227,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NUEVE CENTIMOS
13.03.04 m. CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 1 PAR
Cable de acometida de exterior reforzada de 1 par de hilos de 0,60 mm., para
viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexién desde RITI
a PAU y BAT.
0010B223 0,005 h. Oficial 22 Instalador telecomunicacion 15,00 0,08
P22TB150 1,100 m. Acom.exterior reforzada 1 par 0,60 1,25 1,38
PO1DW090 0,250 ud Pequefo material 1,21 0,30
P22TW540 1,000 ud Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 0,58 0,58
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiiieeiees 2,34
Costes indirectos.............. 4,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..o 2,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTAY TRES
CENTIMOS
13.03.05 ud REG.ENLACE INFERIOR.ARM. METALI.50x50x15
Registro de enlace inferior de 50x50x15 cm. formado por armario metalico para
instalacion superficial 0 empotrada provisto de puerta, con grado de proteccion IP
55.10 y material auxiliar, instalado.
0O010A030 0,300 h. Oficial primera 13,98 4,19
0O010A060 0,300 h. Peon especializado 13,05 3,92
P22TR670 1,000 ud Rtro. enlace 50x50x15 (armario metal.) 208,71 208,71
PO1DW090 1,000 ud Pequeno material 1,21 1,21
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiiis 218,03
Costes indirectos.............. 4,00% 8,72
TOTAL PARTIDA ..o 226,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con

SETENTAY CINCO CENTIMOS

13.03.06 ud PUNTO DISTRIBUCION RTV 2D
Punto de distribucion para RTV terrenal y satélite analdgico y digital compuesto
por dos derivadores de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), segun esquema de
instalacion, terminado.

0010B222 0,200 h. Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,50 3,10
0010B223 0,200 h. Oficial 22 Instalador telecomunicacion 15,00 3,00
P22TD030 2,000 ud Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) B (20 dB) 7,73 15,46
P0O1DW090 2,000 ud Pequefio material 1,21 2,42
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Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiiieeies 23,98
Costes indirectos.............. 4,00% 0,96
TOTAL PARTIDA .....coooierreee e 24,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTAY
CUATRO CENTIMOS
13.03.07 ud PUNTO DISTRIBUCION TB + RDSI, 5 PARES
Punto de distribucion de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta
de insercion por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 5 pares y
conexionado de pares sangrados para red de dispersion. Este punto de
distribucion se puede colocar en el registro principal cuando el numero de pares
de la red de distribucion es igual o inferior a 30 pares.
0010B222 0,200 h. Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,50 3,10
0010B223 0,200 h. Oficial 22 Instalador telecomunicacién 15,00 3,00
P22TW400 1,000 ud Regleta conexion 5 pares (corte prueba) 5,51 5,51
P22TW510 1,000 ud Soporte insercidon de 1 regleta de 5 p 0,93 0,93
PO1DW090 1,000 ud Pequefno material 1,21 1,21
Sumalapartida..........ccooeeeeeeen 13,75
Costes indirectos.............. 4,00% 0,55
TOTAL PARTIDA .....coooerreee e 14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA
CENTIMOS
13.03.08 ud PUNTO TOMA (BAT) RTV
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plastico
universal para empotrar con grado de proteccion IP 33,5., para fijacion de
elemento de conexion de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analdgica y digital.,
p.p. de conexion de cable coaxial de red interior de vivienda, conexiones y material
auxiliar. Instalado.
0010B222 0,300 h. Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,50 4,65
0010B224 0,300 h. Ayudante Instalador telecomunicacion 15,31 4,59
P22TR560 1,000 ud Caja empotrar universal redonda 0,85 0,85
P22TM010 1,000 ud Toma terminal TV/FM-SAT (FI) 4,55 4,55
P22TM050 1,000 ud Embellecedor TV/FM-SAT 0,35 0,35
P22TB310 10,000 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,74 7,40
P0O1DW090 0,500 ud Pequefio material 1,21 0,61
Sumalapartida......cccccoeeviiiiiiiiiiies 23,00
Costes indirectos.............. 4,00% 0,92
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrceeeersmee e 23,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTAY DOS
CENTIMOS
13.03.09 ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por
caja de plastico universal para empotrar con grado de proteccioén IP 33,5., para
fijacion de elemento de conexién de toma doble empotrada con placa de 85x85,
equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexiéon de cable de
acometida de interior, material auxiliar. Instalado.
0010B222 0,150 h. Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,50 2,33
0010B224 0,150 h. Ayudante Instalador telecomunicacién 15,31 2,30
P22TR560 1,000 ud Caja empotrar universal redonda 0,85 0,85
P22TM100 1,000 ud Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum. 7,24 7,24
P22TB010 10,000 m. Acometida de interior de 1 par 0,50 mm 0,34 3,40
PO1DW090 1,000 ud Pequeno material 1,21 1,21
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiis 17,33
Costes indirectos.............. 4,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ..o 18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 13.04 ASCENSOR

13.04.01 ud ASCENSOR NORMAL 2 PARAD.6 PER.2V
Instalacion completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad normal con dos
velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 450 kg. de carga nominal para un maximo de 6
personas, cabina con paredes en laminado plastico con medio espejo color natural, placa de
botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en
acero inoxidable, puerta automatica telescépica en cabina y automatica en piso de acero
inoxidable satinado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D.

1314/97
P24AE080 1,000 ud Ascensor normal 2 para.6 pers.2v 16.592,20 16.592,20
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 16.592,20
Costes indirectos.............. 4,00% 663,69
TOTAL PARTIDA .....coveueneeneeseesseeseens ~ 17.255,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTAY CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
CAPITULO 14 ESPACIOS EXTERIORES
14.01 m. BORDILLO MONOCAPA JARDIN COLOR
Bordillo monocapa tipo jardin de hormigdn coloreado colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, rejuntado y

limpieza.

0O010A140 0,250 h. Cuadrilla F 30,17 7,54

A02B030 0,001 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO M-10 109,19 0,11

PO1HMO10 0,040 m3 Hormigon HM-20/P/20/I central 50,30 2,01

PO8XBH210 1,000 m. Bordillo monocapa jardin color 30x10 7,29 7,29
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 16,95
Costes indirectos.............. 4,00% 0,68
TOTAL PARTIDA .....cooeeerrcceeeerrmeeennns 17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTAY TRES
CENTIMOS
14.02 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=12 cm.
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 12 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampacion de moldes de goma, sobre firme, i/preparacion de la base, extendido,
regleado, vibrado, aplicacion de aditivos, impresion curado, p.p.. de juntas, lavado con agua
a presion y aplicacion de resinas sintéticas de acabado, todo ello con productos de calidad.

0O010A030 0,300 h. Oficial primera 13,98 4,19

0010A060 0,300 h. Peon especializado 13,05 3,92

M11HRO10 0,020 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,33 0,05

M11HC040 0,005 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco 4,31 0,02

M10AF010 0,150 h. Sulfatadora mochila 1,39 0,21

PO1HAO010 0,130 m3 Hormigon HA-25/P/20/1 central 55,88 7,26

PO3AMO030 1,020 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,76 1,80

P0O8XVC200 1,500 kg Colorante endurecedor h.impreso 1,38 2,07

PO8XVC205 0,100 kg Polvo desencofrante 7,22 0,72

PO7W191 0,750 m2 Film PE transparente €=0,2 mm 0,37 0,28

PO8XVC110 0,150 I. Resina acabado pavi.horm.impres. 3,10 0,47

P06SI170 0,500 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 2,79 1,40
Sumalapartida......ccccccoooeiiiiiiiiiin, 22,39
Costes indirectos.............. 4,00% 0,90
TOTAL PARTIDA .....cooieceerreeeersmee e 23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
14.03 m. PELDANO HORM.IMPRESO h=35 a=15 cm.
Peldafio continuo de hormigén HM-20/P/20/1, de 35 cm. de ancho y 15 cm. de alto, armada
con malla de acero 15x15.6 cm., coloreada y endurecida superficialmente con productos
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especificos, acabado impreso en relieve mediante estampaciéon con moldes de goma,
i/preparacion de la base de apoyo, encofrado, colocacién, extendido y alisado del hormigén,
colocacion de la malla, suministro y aplicacion del color endurecedor y el desencofrante,
texturado del hormigén y curado, ejecucion de juntas de dilatacion, limpieza con agua a
presion, aplicacion de resina sintética de acabado y sellado de juntas, todo ello con
productos iguales al resto del pavimento.

O010A030 0,320 h. Oficial primera 13,98 4.47

O010A060 0,600 h. Peon especializado 13,05 7,83

MO06CMO020 0,030 h. Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,91 0,09

M11HV020 0,030 h. Aguja neumatica s/compresor D=50mm. 0,62 0,02

M11HC040 0,005 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco 4,31 0,02

M10AF010 0,050 h. Sulfatadora mochila 1,39 0,07

PO1HMO010 0,021 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 50,30 1,06

PO3AMO030 0,200 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,76 0,35

PO1EMO040 0,400 m2 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22 15,41 6,16

PO8XVC200 0,300 kg Colorante endurecedor h.impreso 1,38 0,41

P08XVC205 0,020 kg Polvo desencofrante 7,22 0,14

PO7W191 0,500 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0,37 0,19

P0O8XVC110 0,030 I. Resina acabado pavi.horm.impres. 3,10 0,09

P06SI170 0,050 m. Sellado poliuretano =20 mm. 2,79 0,14
Sumalapartida..........cooeeeeeeeie 21,04
Costes indirectos.............. 4,00% 0,84
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA'Y OCHO

CENTIMOS

14.04 m2 FAB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT
Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x20x20 cm. colocado a una cara
vista, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de
hormigdn de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y armadura segun normativa, i/p.p.
jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo,
nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, sINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo superiores a 2 m2.

0O010A160 0,780 h. Cuadrilla H 27,64 21,56

P01BV050 13,000 ud Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv 0,97 12,61

PO1MC040 0,024 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,35

AO03H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmax.15mm 79,71 1,59

PO3ACA010 2,300 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,59 1,36
Sumalapartida......cccccooeeviiiiiiiiis 38,47
Costes indirectos.............. 4,00% 1,54
TOTAL PARTIDA ..., 40,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con UN CENTIMOS

14.05 m. ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=25cm

Albardilla de hormigon prefabricado gris en piezas de 25 cm. de ancho y 20 cm. de largo con
goterodn, a juego con los bloques de hormigon, recibida con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5 Ny arena de rio M-5, i/rejuntado y limpieza, medida en su longitud.

O010A030 0,400 h. Oficial primera 13,98 5,59

O010A070 0,400 h. Pedn ordinario 12,93 5,17

A02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 0,63

P10AHO050 5,000 ud Albard.horm.pref.gris L=20 base=25,0cm 0,93 4,65
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiies 16,04
Costes indirectos.............. 4,00% 0,64
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeereeerereeereneees 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTAY OCHO
CENTIMOS
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14.06 ud IMBORNAL LADRILLO 25X25 Y REJILLA METALICA
Imbornal para recogida de aguas pluviales de 25x25cm de medidas interiores, construido con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1; enfoscado y bruiiido por el
interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla sumidero registrable metalica, terminado y
con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavacion, y el relleno perimetral posterior, s/

CTE-HS-5.

O010A030 2,500 h. Oficial primera 13,98 34,95

0O010A060 2,500 h. Peon especializado 13,05 32,63

PO1HMO020 0,050 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 55,73 2,79

PO1LT020 0,050 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 6,08

P0O1MCO040 0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,96

PO1MCO010 0,015 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 0,98

P02ECF120 1,000 ud Rejilla plana fundicién 25x250x3,5 23,10 23,10
Sumalapartida......ccccccoeeviiiiiiiieeiees 102,49
Costes indirectos.............. 4,00% 4,10
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeererererererenenes 106,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTAY

NUEVE CENTIMOS

14.07 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre losa armada existente, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento
M-15 redondeando angulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruiida por el
interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigén armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

0O010A030 1,950 h. Oficial primera 13,98 27,26

0O010A060 0,900 h. Peo6n especializado 13,05 11,75

PO1HMO020 0,042 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 55,73 2,34

PO1LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 6,81

PO1MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,29

PO1MCO010 0,015 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 0,98

PO3AMO070 0,380 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,02 0,39

PO2EATO020 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 13,99 13,99
Sumalapartida.......ccccoeeiiiiiiiiiis 64,81
Costes indirectos.............. 4,00% 2,59
TOTAL PARTIDA ..o 67,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
14.08 m. TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riflones. Con p.p. de medios auxiliares incluida
la excavacion y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0O010A030 0,200 h. Oficial primera 13,98 2,80
0O010A060 0,200 h. Peodn especializado 13,05 2,61
0010A070 0,200 h. Peodn ordinario 12,93 2,59
PO1AA020 0,237 m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,23 3,85
P02TVO320 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,95 4,95
MO5RN020 0,220 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 6,51
MO8RB010 0,200 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,60
Sumalapartida......ccccccoooeiiiiieiiiiiiin, 23,91
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Costes indirectos.............. 4,00% 0,96
TOTAL PARTIDA........oeeeeeerccennreeeeeaes 24,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTAY

SIETE CENTIMOS

14.09 m2 CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL 5cm
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos

< 30.

O010A070 0,050 h. Pedn ordinario 12,93 0,65

MO5RN020 0,050 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 1,48

MO8RL0O10 0,050 h. Rodillo vibrante manual tdndem 800 kg. 5,70 0,29

MO8CA110 0,018 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 29,40 0,53

MO7W020 0,500 t. km transporte zahorra 2,32 1,16

PO1AF030 0,110 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 11,20 1,23
Sumalapartida..........ccooeeeeeeen 5,34
Costes indirectos.............. 4,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ... eeerererevererererenenes 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS

14.10 m2 VALLA ALAMBRE ONDULADO 40/40/3,4 PLASTIFICADA
Valla de alambre ondulado tipo A de 40x40 mm. de luz de malla y alambre de 3,4
mm. en pafos de 2,00x1,50 m., recercada con tubo hueco de acero laminado en
frio de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm.
ambos galvanizados por inmersion, montada, i/recibido con hormigdén
HM-20/P/20/1 de central.

0O010A030 0,270 h. Oficial primera 13,98 3,77

0010A050 0,270 h. Ayudante 13,66 3,69

P13TT090 0,250 m. Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm. galvanizado 2,42 0,61

P13TT100 3,000 m. Tubo angulo L 30x30x3 mm. galvanizado 2,04 6,12

P13VA060 1,000 m2 Alamb.esc.galv.tipo-A 40/40/3,4 7,24 7,24

PO1HMO010 0,008 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 50,30 0,40
Sumalapartida......ccccccooooiviiiiiiiiei, 21,83
Costes indirectos.............. 4,00% 0,87
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrceeeeesmee e 22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA

CENTIMOS

14.11 ud CANCELA CORRE.ACERO GALV. 2,25x2,25m.
Cancela de una hoja corredera de 2,25x2,25m., formada por soportes laterales de tubo
estructural 70x70x2mm y hoja con bastidor de tubos huecos de acero laminado en frio de
60x40x2 mm. y barrotes de angulo de 35x35x3 mm. soldados entre si. Realizado todo en
acero galvanizado; patillas para recibido. Incluso carros, guia inferior, rodillos, guia superior
con carro de arrastre y suspension, forros de viga, cerradura y manivela a una cara 'y
tirador por el exterior. Montaje, herrajes de colgar y seguridad. Elaborada en taller, ajuste y
fijacion en obra por mano de obra especializada, incluido el recibido por mano de obra de

albafileria.

0010B130 2,500 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 35,75

0010B140 2,500 h. Ayudante cerrajero 13,84 34,60

0O010A160 2,500 h. Cuadrilla H 27,64 69,10

PO1MC040 0,100 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 5,61

P13CCO11 1,000 ud Cancela tubos ac.lamin.frio galvanizados 557,16 557,16
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiiiiiiiin, 702,22
Costes indirectos.............. 4,00% 28,09
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TOTAL PARTIDA . ......cooictrrrere e 730,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con

TREINTAY UN CENTIMOS

14.12 ud CANCELA 2 H.ABAT.ACERO GALV. 2,25x2,25m.
Cancela de de 2 hojas abatibles de 2,25x2,25m. de medidas totales, formada por marcos
laterales de tubo estructural 70x70x2mm y hoja con bastidor de tubos huecos de acero
laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de angulo de 35x35x3 mm. soldados entre si.
Realizado todo en acero galvanizado; patillas para recibido. Incluso herrajes de colgar y de
seguridad con cerradura y manivela a una cara y tirador por el exterior. Elaborada en taller,
ajuste y fijacidon en obra por mano de obra especializada, incluido el recibido por mano de
obra de albadileria.

0010B130 2,000 h. Oficial 12 cerrajero 14,30 28,60

0010B140 2,000 h. Ayudante cerrajero 13,84 27,68

O010A160 2,500 h. CuadrillaH 27,64 69,10

PO1MCO040 0,050 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 2,81

P13CC010 1,000 m2 Cancela 2 hojas abatibles acero galvanizado 464,30 464,30
Sumalapartida..........ccoeeeeeeein 592,49
Costes indirectos.............. 4,00% 23,70
TOTAL PARTIDA ... eerrrerererererenenes 616,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con

DIECINUEVE CENTIMOS

14.13 m2 PINTURA PLASTICA MATE EXTERIORES
Pintura acrilica plastica mate exterior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacién y acabado con dos
manos, segin NTE-RPP-24.

0010B230 0,180 h. Oficial 12 pintura 17,75 3,20

0010B240 0,180 h. Ayudante pintura 16,25 2,93

P2502040 0,070 I. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,40 0,52

P25ES030 0,300 1. P. pl. ext/int max calidad Mate 6,17 1,85

P25Ww220 0,080 ud Pequefio material 0,97 0,08
Sumalapartida......ccccccooooeviiiiiiiiieie, 8,58
Costes indirectos.............. 4,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ... eeeevererererererenenes 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA'Y DOS

CENTIMOS

CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS

15.01 m3 RETIRADA TIERRA INERTE N.P. A VERT. AUTORIZ 15 km
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una
distancia maxima de 15 km, formada por: seleccion, carga, transporte, descarga y canon de
vertido. Medido el volumen esponjado.

MO5PNO010 0,020 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 29,57 0,59

M07CB010 0,080 h. Camion basculante 4x2 10 t. 28,46 2,28

MO7NO060 0,100 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,24 0,62
Sumalapartida......ccccccoeooiiiiiniiiiiiin, 3,49
Costes indirectos.............. 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ... eeererererererenenenes 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
15.02 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 8 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km

Retirada en contenedor de 8 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de
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valorizacion situada a una distancia maxima de 15 km, formada por: carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestion. Medido la unidad retirada.
TP00100 0,025 h PEON ESPECIAL 15,38 0,38
ER00100 8,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 1,86 14,88
MK00400 1,000 ud ALQUILER Y RETIRADA CONTENEDOR 8 m? 100,00 100,00
Suma la partida.........ccccoeeiviieeinice, 115,26
Costes indirectos.............. 4,00% 4,61
TOTAL PARTIDA .....cooierreee e 119,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
CAPITULO 16 EQUIPAMIENTO
16.01 ud PLACA INDICADORA PLANTA-LOCAL
Placa de construida en metacrilato con indicacion de planta 6 local. Medidas 300x100 mm.
Incluso tornilleria para anclaje a pared. Totalmente instalada.
0O010A030 0,500 h. Oficial primera 13,98 6,99
P25WR020 1,000 ud Roétulo metacrilato 300x100 mm. 9,17 9,17
P25Ww220 1,000 ud Pequefio material 0,97 0,97
Sumalapartida..........cooeeeeeeeie 17,13
Costes indirectos.............. 4,00% 0,69
TOTAL PARTIDA .....coooeeerrcceeeeermeennnns 17,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA 'Y DOS
CENTIMOS
16.02 ud ESPEJO 6mm BISELADO
Suministro y colocacién de espejo para bafio, de 60x90cm, de 6mm de espesor, con los
bordes biselados, colocado sobre pared enfoscada maestreada mediante adhesivo especial
de silicona, perfectamente nivelado y sellado.
0010B250 0,400 h. Oficial 12 vidrieria 15,24 6,10
P18CM040 1,000 ud Espejo de 6mm biselado 60x90cm 33,00 33,00
P14KWO055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05
P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,21 1,21
Sumalapartida......ccccccooooiviiiiiiiiei, 43,36
Costes indirectos.............. 4,00% 1,73
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrceeeeesmee e 45,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO EUROS con NUEVE
CENTIMOS
CAPITULO 17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
17.01 ud CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigén fresco, mediante la
toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y
caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservacion y curado en laboratorio, s/
UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a compresion simple a 7 y 28 dias, s/ UNE-EN
12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia del hormigon fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2006 y la emision de informes parciales y total de los resultados.
P32HF010 2,000 ud Consistencia cono Abrams 6,72 13,44
P32HF020 5,000 ud Resist. a compresion, serie de 5 probetas 9,37 46,85
Sumalapartida......cccccceeeiiiiiiiis 60,29
Costes indirectos.............. 4,00% 2,41
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrneeersmnenenns 62,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA
CENTIMOS
17.02 ud CONFORMIDAD MALLAZO ACERO, S/ EHE-08
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Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de armaduras de mallas electrosoldadas de
acero para el hormigén, mediante la realizacion de ensayos de laboratorio para determinar la
seccion equivalente, la geometria superficial ( corrugas 6 grafilas ), la aptitud al doblado -
desdoblado, el limite elastico y la carga de rotura y la relacion entre ambos, el alargamiento
de rotura y el alargamiento bajo carga maxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003. Incluyendo la
emision de inforrmes de resultados.
P32HC830 1,000 ud Seccion equiv / desviacion de masa, aceros 5,04 5,04
P32HC840 1,000 ud Geometria superficial, aceros 18,57 18,57
P32HC860 1,000 ud Doblado-desdoblado, aceros 18,57 18,57
P32HC870 1,000 ud Propiedades de traccién, aceros 29,25 29,25
P32HC880 1,000 ud Alargamiento de rotura, aceros 4,20 4,20
P32HC881 1,000 ud Alargamiento bajo carga maxima, aceros 4,20 4,20
Sumalapartida............ooooeeeeein 79,83
Costes indirectos.............. 4,00% 3,19
TOTAL PARTIDA .....cooeeeerrcceeeeremeeeenns 83,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY TRES EUROS con DOS

CENTIMOS
17.03

P32HC830
P32HC840
P32HC860
P32HC870
P32HC880
P32HC881

ud CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08
Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas
del hormigén, mediante la realizacion de ensayos de laboratorio para determinar la seccién
equivalente, la geometria superficial ( corrugas 6 grafilas ), la aptitud al doblado -
desdoblado, el limite elastico y la carga de rotura y la relacion entre ambos, el alargamiento
de rotura y el alargamiento bajo carga maxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003. Incluyendo la
emision de inforrmes de resultados.

1,000 ud Seccion equiv / desviaciéon de masa, aceros 5,04 5,04

1,000 ud Geometria superficial, aceros 18,57 18,57

1,000 ud Doblado-desdoblado, aceros 18,57 18,57

1,000 ud Propiedades de traccion, aceros 29,25 29,25

1,000 ud Alargamiento de rotura, aceros 4,20 4,20

1,000 ud Alargamiento bajo carga maxima, aceros 4,20 4,20
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiieiinn, 79,83
Costes indirectos.............. 4,00% 3,19
TOTAL PARTIDA ... eeeeererevererererenenes 83,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY TRES EUROS con DOS

CENTIMOS
17.04

0010B520

ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS
Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1,
mediante inundacién con agua de pafos entre limatesas previo taponado de
desaglies y mantenimiento durante un periodo minimo de 24 horas,
comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie
probada. Incluso emision del informe de la prueba.

2,000 h. Equipo técnico laboratorio 61,32 122,64
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiiis 122,64
Costes indirectos.............. 4,00% 4,91
TOTAL PARTIDA ..o 127,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTAY CINCO CENTIMOS

17.05

P32SF010
P32SF160

ud REF?. PARA CONTROL DE COMPACTACION S/ P.MODIFICADO
Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de
compactacion respecto al P.M., mediante la realizacién en laboratorio del ensayo
Proctor Modificado, s/ UNE 103501:1994
1,000 ud Toma de muestras, suelos 27,86 27,86
1,000 ud Proctor Modificado, suelos-zahorras 69,64 69,64

Sumalapartida......ccccccoooeiiiiieiiiiiiin, 97,50
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Ayuniamisnte de
E- !! Alhaurin de la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Costes indirectos.............. 4,00% 3,90
TOTAL PARTIDA .....cooieerreee e 101,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
CAPITULO 18 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 18.01 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA
18.01.01 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Adaptacion Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m.
para colocacion en valla de cerramiento de las mismas caracteristicas,
considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A050 0,050 h. Ayudante 13,66 0,68
0010A070 0,050 h. Peodn ordinario 12,93 0,65
P31CB121 0,200 ud Puerta chapa galvanizada 1x2 m. 209,74 41,95
Sumalapartida......ccccccoeeeiiiiiiiiieees 43,28
Costes indirectos.............. 4,00% 1,73
TOTAL PARTIDA .....coooeeerrcceeeeermeeennns 45,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO EUROS con UN
CENTIMOS
18.01.02 ud PUERTA CAMION CHAPA 4x2 m.
Adaptacién Puerta camién de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para
colocacion en valla de cerramiento de las mismas caracteristicas, considerando
5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A050 0,050 h. Ayudante 13,66 0,68
0O010A070 0,050 h. Peon ordinario 12,93 0,65
P31CB120 0,200 ud Puerta chapa galvanizada 4x2 m. 503,37 100,67
Sumalapartida............ooeeeeeeeie 102,00
Costes indirectos.............. 4,00% 4,08
TOTAL PARTIDA .....coooeeerrcceeeeerneennnns 106,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHO
CENTIMOS
18.01.03 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metalico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante
capsulas de plastico embebidas en el forjado, pasamanos y travesafo
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en
amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas,
incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0O010A070 0,300 h. Pedn ordinario 12,93 3,88
P31CB020 0,065 ud Guardacuerpos metalico 19,31 1,26
P31CB210 0,240 m. Pasamanos tubo D=50 mm. 513 1,23
P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 225,68 0,68
P31CB240 0,330 ud Capsula y tapa para guardacuerpos 0,41 0,14
Sumalapartida......cccccooeeeiiiiiiies 7,19
Costes indirectos.............. 4,00% 0,29
TOTAL PARTIDA .....coooeceerrceeeernmeeennns 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTAY OCHO

CENTIMOS

18.01.04 ud CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 15
Cuadro de obra trifasico 100 A, compuesto por armario metalico con
revestimiento de poliéster de 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente
y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujecion y/o anillos de
elevacion, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 diferenciales de 2x63 A. 30
mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de 2x16
A., dos de 3x16 A., uno de 3x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rétulos
de identificacion, 7 bases de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
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@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UNE-EN 60439-4.
P31CE310 0,250 ud Cuadro de obra 100 A. Modelo 15 2.309,62 577,41
Sumalapartida..........ccoooeeeeei 577,41
Costes indirectos.............. 4,00% 23,10
TOTAL PARTIDA .....cooeeeerrcceeeerrmreennns 600,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con CINCUENTAY
UN CENTIMOS
18.01.05 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad
R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de
hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3
mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Ml BT 039. y segun R.D.
614/2001.
0O010A030 1,500 h. Oficial primera 13,98 20,97
0O010A050 0,750 h. Ayudante 13,66 10,25
0O010A070 0,500 h. Peon ordinario 12,93 6,47
0010B200 0,750 h. Oficial 12 electricista 15,27 11,45
0010B210 0,750 h. Oficial 22 electricista 16,99 12,74
PO1LT020 0,045 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 5,47
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 1,58
A02A050 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-15 96,76 1,45
PO2EAT020 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 13,99 13,99
P17VP040 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,24 1,12
P31CE040 1,000 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 591 591
P31CE020 3,000 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,41 4,23
P31CEO050 1,000 ud Grapa para pica 2,74 2,74
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 7,13 7,13
Sumalapartida......cccccceeveiiiiiiiiieees 105,50
Costes indirectos............. 4,00% 4,22
TOTAL PARTIDA .....cooecceerrcceeeeermeenenns 109,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTAY
DOS CENTIMOS
18.01.06 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor,
segun norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
0O010A070 0,100 h. Pedn ordinario 12,93 1,29
P31CI010 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 30,68 30,68
Sumalapartida......ccccccoeoeiiiiiiiiieiins 31,97
Costes indirectos.............. 4,00% 1,28
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerreeeeesmee e 33,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY TRES EUROS con

VEINTICINCO CENTIMOS

18.01.07 ud PROTECCION HUECO 3x3m. C/MALLAZO
Cubricion de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de
15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre
las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresién por cada lado,
incluso cinta de sefializacion a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos
(amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.

O010A030 0,320 h. Oficial primera 13,98 4,47
0O010A060 0,320 h. Peon especializado 13,05 4,18
P31CR150 25,000 m2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2. 1,07 26,75
P31SB010 13,000 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,39
P31SV050 1,000 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 11,48 11,48
P0O1DW090 4,000 ud Pequefio material 1,21 4,84
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Ayuniamisnte de
® Alhaurin da la Torre

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Sumalapartida......cccccceeeeiiiiiiiieeees 52,11
Costes indirectos.............. 4,00% 2,08
TOTAL PARTIDA........oeieeerccenereeeeeaes 54,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con

DIECINUEVE CENTIMOS

18.01.08 m2 ENREJADO MALLA 8x10-16 D=2,7 mm
Enrejado de triple torsion con alambre galvanizado reforzado de 2,7 mm. de
diametro, de malla hexagonal 8x10-16, para proteccion de taludes, incluyendo
correa de hormigén para anclaje superior de seccion 0,40x0,40 m., despeje y
desbroce para su implantacion, piquetes de acero de L=1,00 m. y diametro 20
mm. separados 1 m. en correa superior, piquetes de L=0,70 m. y diametro 15
mm. colocados al tresbolillo en la superficie recubierta y p.p. de alambre de atar,
colocado y anclado, incluso limpieza y retirada del material suelto del talud.

0010A020 0,010 h. Capataz 15,29 0,15

0010A030 0,050 h. Oficial primera 13,98 0,70

0O010A060 0,100 h. Peon especializado 13,05 1,31

MO02GE020 0,050 h. Grua telescopica autoprop. 25 t. 52,34 2,62

MO06CMO060 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 21 m3/min. 7 bar 21,52 2,15

MO6MP110 0,100 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,94 0,19

PO1HAO010 0,012 m3 Hormigén HA-25/P/20/1 central 55,88 0,67

MO7W110 0,500 m3 km transporte hormigén 0,29 0,15

PO3AG280 1,000 m2 Enrejado TT (8x10-16) 2,70 mm 2,12 2,12

PO3AG300 0,040 ud Piquete de acero L=1 m D=20 mm 2,98 0,12

PO3AG310 0,150 ud Piquete de acero L=0,7 m D=15 mm 1,13 0,17

PO3AAGO030 0,050 kg Alambre galvanizado 1,57 0,08
Sumalapartida..........ccoeeeeeeee 10,43
Costes indirectos.............. 4,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ..o 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
18.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P311A005 1,000 ud Casco seguridad basico 5,24 5,24
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiis 5,24
Costes indirectos.............. 4,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ... eereverevererererenenes 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTAY CINCO

CENTIMOS

18.02.02 ud PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm +
casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA105 0,200 ud Casco + pantalla soldador 13,49 2,70
Sumalapartida......cccccoeeiiiiiiiiiiies 2,70
Costes indirectos.............. 4,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .......eeeeeeerecenereeeeeees 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTAY UN
CENTIMOS
18.02.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A120 0,333 ud Gafas protectoras 7,47 2,49

Sumalapartida......ccccccoooeiiiiieiiiiiiin, 2,49
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@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Costes indirectos.............. 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .....cooieerreee e 2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA 'Y NUEVE
CENTIMOS
18.02.04 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
P31I1A158 1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 0,87 0,87
Suma la partida..........cccceeiviieeinicee, 0,87
Costes indirectos.............. 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA................ ararsssssiaiaaan 0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
18.02.05 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 11,89 3,96
Sumalapartida..........ccooeeeeeeen 3,96
Costes indirectos.............. 4,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .....coooerreee e 412
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
18.02.06 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311C130 0,333 ud Mandil cuero para soldador 10,43 3,47
Sumalapartida............ooeeeeeeeie 3,47
Costes indirectos.............. 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....coooeeerrcceeeeerneennnns 3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTAY UN
CENTIMOS
18.02.07 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31I1C140 0,333 ud Peto reflectante amarillo/rojo 14,44 4,81
Sumalapartida.......ccccoeeiiiiiiiiiis 4,81
Costes indirectos............. 4,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..o 5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
18.02.08 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC100 1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 9,03 9,03
Sumalapartida......cccccceeiiiiiiiiiiies 9,03
Costes indirectos.............. 4,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ..o 9,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
18.02.09 ud PAR GUANTES PIEL VACUNO
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
P31IM035 1,000 ud Par guantes piel vacuno 1,12 1,12
Sumalapartida......cccccccoeooeiiiiiiiiiie, 1,12
Costes indirectos.............. 4,00% 0,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA ......oooictrrnnerennenesnane 1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
18.02.10 ud PAR GUANTES DE LATEX ANTICORTE
Par de guantes de goma latex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM010 1,000 ud Par guantes de goma latex anticorte 1,01 1,01
Sumalapartida......cccccooeeviiiiiiiiieeees 1,01
Costes indirectos.............. 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....coooeerreee e 1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS
18.02.11 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP010 1,000 ud Par botas altas de agua (negras) 7,21 7,21
Sumalapartida......ccccccoeevviiiiiiiiiieies 7,21
Costes indirectos.............. 4,00% 0,29
TOTAL PARTIDA .....coooerreee e 7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
18.02.12 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 1,000 ud Par botas de seguridad 24,63 24,63
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 24,63
Costes indirectos.............. 4,00% 0,99
TOTAL PARTIDA .....cooeeerrcceeeerrmeeennns 25,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTAY
DOS CENTIMOS
18.02.13 ud EQUIPO PARA ENTABLADOS DE ENCOFRADO
Equipo completo de trabajo para evitar caidas en altura durante la fase de
entablado de forjados formado por seis perchas de acero, seis eslingas, 2
arneses y seis tubos cénicos perdidos de alojamiento (amortizable en 10 obras).
Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D
1407/92.
0O010A030 0,200 h. Oficial primera 13,98 2,80
0O010A070 0,200 h. Pedn ordinario 12,93 2,59
P31IS770 0,100 ud Cjto. 6 perchas+6eslingas+2arneses 741,42 74,14
P31I1S760 6,000 ud Tubo coénico perdido 7,32 43,92
Sumalapartida......ccccccoooeiiiiieiiieiiens 123,45
Costes indirectos.............. 4,00% 4,94
TOTAL PARTIDA .....cooieceerrcneeersmre e 128,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con

TREINTAY NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 18.03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

18.03.01 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion
grua. Segun R.D. 486/97.
0010A070 0,085 h. Peodn ordinario 12,93 1,10
P31BC200 1,000 ud Alg. mes caseta comedor 7,92x2,45 145,12 145,12
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 490,22 41,67
Suma la partida.........ccccoeeiviieeinice, 187,89
Costes indirectos.............. 4,00% 7,52
TOTAL PARTIDA .....cooierreee e 195,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTAY CINCO EUROS con
CUARENTAY UN CENTIMOS
18.03.02 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750 V.,
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.
0010B200 0,200 h. Oficial 12 electricista 15,27 3,05
P31CE035 1,100 m. Manguera flex. 750 V. 4x6 mm?2. 2,42 2,66
Sumalapartida..........ccoeeeeeeein 5,71
Costes indirectos.............. 4,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrceeeeermeennnns 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTAY CUATRO
CENTIMOS
18.03.03 ms ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,26 m2
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.
Compuesto por urinario, inodoro y depdsito para desecho de 266 |. Sin
necesidad de instalacién. Incluso portes de entrega y recogida. Segun RD
486/97
0O010A070 0,084 h. Peon ordinario 12,93 1,09
P31BC005 1,000 ud Alg. mes WC quimico 1,26 m2, i/recambio 153,91 153,91
Sumalapartida......ccccccooooviiiiiiiieiinn, 155,00
Costes indirectos.............. 4,00% 6,20
TOTAL PARTIDA ..o 161,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y UN EUROS con
VEINTE CENTIMOS
SUBCAPITULO 18.04 SENALIZACION Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR
18.04.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion
y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0O010A070 0,050 h. Peodn ordinario 12,93 0,65
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,03
Sumalapartida......cccccooeeiiiiiiiiiis 0,68
Costes indirectos.............. 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .....coooeceerrceeeernmeeennns 0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTAY UN
CENTIMOS
18.04.02 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamafio 220X300 mm. Validas para sefiales de obligacion, prohibicion y
advertencia i/colocacion. s/R.D. 485/97.
0O010A070 0,100 h. Pedn ordinario 12,93 1,29
P31SC010 1,000 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 2,11 2,11
Sumalapartida......cccccccoeooeiiiiiiiiiie, 3,40
Costes indirectos.............. 4,00% 0,14
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@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ ::;:I:::r:: 1: Torre
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA ......ooocctrrrerrinenesnane 3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
18.04.03 ud CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Para sefales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio),
i/colocacion. s/R.D. 485/97.
0O010A070 0,100 h. Pedn ordinario 12,93 1,29
P31SC020 1,000 ud Cartel PVC. Sefializacion extintor, boca inc. 2,78 2,78
Sumalapartida..........ccooeeeeeeei 4,07
Costes indirectos.............. 4,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..o 4,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
18.04.04 ud SENAL TRIANGULAR L=90cm. ./SOPORTE
Senfial de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
P31SV015 0,200 ud Sefal triang. L=90 cm.reflex. EG 35,32 7,06
0010A070 0,300 h. Peodn ordinario 12,93 3,88
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 11,48 2,30
AO03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmax.40 74,60 4,77
Sumalapartida......cccccceeeeeiiiiiiiiieees 18,01
Costes indirectos.............. 4,00% 0,72
TOTAL PARTIDA .....cooierreee e 18,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS
18.04.05 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacién-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D.
485/97.
0010A070 0,150 h. Peon ordinario 12,93 1,94
P31SVv120 0,500 ud Placa informativa PVC 50x30 5,68 2,84
Sumalapartida......cccccooeeeiiiiiiiiis 478
Costes indirectos.............. 4,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .....cooeeceerrceeeersmee e 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTAY SIETE
CENTIMOS
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