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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejor)
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................................................... 13.261,97 2,19
.

02 SANEAMIENTO HORIZONTAL...................................................................................................................................... 10.295,16 1,70
03 CIMENTACIONES .......................................................................................................................................................... 97.686,66 16,11
04 ESTRUCTURA................................................................................................................................................................ 68.162,33 11,24
05 ALBAÑILERÍA ................................................................................................................................................................. 93.559,83 15,43
06 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES ............................................................................................................... 28.396,15 4,68
07 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ............................................................................................................................ 86.231,62 14,22

-07.01 -SOLERIAS Y APLACADOS ..................................................................................................... 53.747,84
-07.02 -CONTÍNUOS Y FALSOS TECHOS ......................................................................................... 32.483,78

08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA..................................................................................................................................... 55.043,72 9,08
-08.01 -CARPINTERÍA DE MADERA ................................................................................................... 14.220,11
-08.02 -CARPINTERÍA DE ALUMINIO ................................................................................................. 26.247,13
-08.03 -CERRAJERIA DE ACERO ....................................................................................................... 14.576,48

09 FONTANERÍA, A. SANITARIOS, A.C.S. Y P. SOLARES.............................................................................................. 21.045,36 3,47
-09.01 -INSTALACIÓN DE FONTANERÍA............................................................................................ 6.489,50
-09.02 -APARATOS SANITARIOS ....................................................................................................... 7.707,42
-09.03 -AGUA C. S. Y PLACAS SOLARES.......................................................................................... 6.848,44

10 PREINSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN............................................................................................................................ 12.215,57 2,01
-10.01 -SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA .............................................................................. 2.661,03
-10.02 -SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE ................................................................................ 9.554,54

11 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.................................................................................................................................. 32.816,85 5,41
-11.01 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA..................................................................................................... 24.950,44
-11.02 -ILUMINACIÓN .......................................................................................................................... 7.866,41

12 PINTURA Y VIDRIOS ..................................................................................................................................................... 11.136,02 1,84
-12.01 -PINTURAS................................................................................................................................ 5.699,56
-12.02 -VIDRIOS ................................................................................................................................... 5.436,46

13 INSTALACIONES ESPECIALES.................................................................................................................................... 35.498,95 5,85
-13.01 -INSTALACIÓN DE GAS ........................................................................................................... 1.399,82
-13.02 -PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................... 15.492,82
-13.03 -INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES ........................................................................ 1.350,42
-13.04 -ASCENSOR.............................................................................................................................. 17.255,89

14 ESPACIOS EXTERIORES.............................................................................................................................................. 23.126,59 3,81
15 GESTIÓN DE RESÍDUOS .............................................................................................................................................. 8.889,36 1,47
16 EQUIPAMIENTO............................................................................................................................................................. 892,07 0,15
17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.......................................................................................................................... 1.846,78 0,30
18 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................................. 6.390,20 1,05

-18.01 -SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA........................................................................... 2.257,21
-18.02 -EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL............................................................................. 520,89
-18.03 -INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR ....................................... 3.387,69
-18.04 -SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR ................................................................ 224,41

______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 606.495,19

13,00% Gastos generales........ 78.844,37
6,00% Beneficio ..................... 36.389,71

industrial...........................
___________________________________

Suma .................................................... 115.234,08
______________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 721.729,27
21% IVA................................................ 151.563,15

______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 873.292,42

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVEN-
TA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

, a Julio de 2012.


