
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
23 de julio de 2012 Página 1

CAPÍTULO 01 ESTRUCTURA                                                      
01.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,65
Maquinaria.............................................................. 1,48

______________

Suma la partida ...................................................... 2,13
Costes indirectos................................. 4,00% 0,09

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,22
01.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 1,81
Maquinaria.............................................................. 8,28

______________

Suma la partida ...................................................... 10,09
Costes indirectos................................. 4,00% 0,40

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,49
01.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado con tierras, a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,
con tierras propias, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxi-
liares.

Mano de obra ......................................................... 1,03
Maquinaria.............................................................. 7,82

______________

Suma la partida ...................................................... 8,85
Costes indirectos................................. 4,00% 0,35

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,20
01.04 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                 

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,
y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 0,39
Maquinaria.............................................................. 1,20

______________

Suma la partida ...................................................... 1,59
Costes indirectos................................. 4,00% 0,06

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,65
01.05 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, incluido apor-
te de las zahorras a pie de tajo.

Mano de obra ......................................................... 1,10
Maquinaria.............................................................. 6,30
Resto de obra y materiales .................................... 10,98

______________

Suma la partida ...................................................... 18,38
Costes indirectos................................. 4,00% 0,74

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,12
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL                                          
02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., for-
mada por: rotura del pavimento con compresor, excavación de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC de 315mm, tapado posterior de la aco-
metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 90,87
Maquinaria.............................................................. 63,40
Resto de obra y materiales .................................... 343,66

______________

Suma la partida ...................................................... 497,93
Costes indirectos................................. 4,00% 19,92

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 517,85
02.02 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.                            

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15,
incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de
brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, coloca-
ción de codo de PVC igual al tubo de salida formando sifón. Terminado con p.p. de medios auxi-
liares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 124,76
Maquinaria.............................................................. 8,11
Resto de obra y materiales .................................... 144,21

______________

Suma la partida ...................................................... 277,08
Costes indirectos................................. 4,00% 11,08

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 288,16
02.03 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 59,33
Resto de obra y materiales .................................... 36,47

______________

Suma la partida ...................................................... 95,80
Costes indirectos................................. 4,00% 3,83

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 99,63
02.04 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm. S/LOSA                      

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre losa
de cimentación existente, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 re-
dondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 41,01
Resto de obra y materiales .................................... 33,18

______________

Suma la partida ...................................................... 74,19
Costes indirectos................................. 4,00% 2,97

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,16
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02.05 ud  CODO PVC PIE/BAJANTE+REGISTRO+DADO LADRILLO                     
Formación de encuentro de saneamiento a pié de bajante con codo PVC de 45º en el encuentro
entre bajante y colector horizontal, pieza especial de registro de PVC y dado para apoyo del co-
do construido con fábrica de ladrillo y mortero de cemento M-5, medidas 38x38x25cm, recibien-
do a la bajante y al colector de salida horizontal, enfoscada posterior con mortero de cemento
M-5. Terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 29,41
Resto de obra y materiales .................................... 9,79

______________

Suma la partida ...................................................... 39,20
Costes indirectos................................. 4,00% 1,57

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,77
02.06 m.  TUBO PVC ENTE.COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 9,59
Maquinaria.............................................................. 8,11
Resto de obra y materiales .................................... 11,45

______________

Suma la partida ...................................................... 29,15
Costes indirectos................................. 4,00% 1,17

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,32
02.07 m.  TUBO PVC APOY.COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                    

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado y anillado sobre tantos de ladri-
llo macizo perforado colocados cada 1,50m y en cambios de dirección y piés de bajantes, recibi-
dos con mortero de cemento y apoyados en losa de cimentación, pendiente mínima 1,5%. Con
p.p. de medios auxiliares incluida la excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 9,59
Resto de obra y materiales .................................... 8,38

______________

Suma la partida ...................................................... 17,97
Costes indirectos................................. 4,00% 0,72

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,69
02.08 m.  TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                       

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excava-
ción y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 8,00
Maquinaria.............................................................. 7,11
Resto de obra y materiales .................................... 8,80

______________

Suma la partida ...................................................... 23,91
Costes indirectos................................. 4,00% 0,96

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,87
02.09 m   TUBO PVC APOY.LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                       

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.
Colocado y anillado sobre tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en cam-
bios de dirección y piés de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en losa de
cimentación, pendiente mínima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavación y el
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tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra ......................................................... 8,00
Resto de obra y materiales .................................... 9,69

______________

Suma la partida ...................................................... 17,69
Costes indirectos................................. 4,00% 0,71

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,40
02.10 m.  TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                       

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excava-
ción y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 7,20
Maquinaria.............................................................. 6,45
Resto de obra y materiales .................................... 8,01

______________

Suma la partida ...................................................... 21,66
Costes indirectos................................. 4,00% 0,87

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,53
02.11 m.  TUBO PVC APOY. LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                      

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.
Colocado y anillado sobre tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en cam-
bios de dirección y piés de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en losa de
cimentación, pendiente mínima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavación y el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 7,20
Resto de obra y materiales .................................... 8,90

______________

Suma la partida ...................................................... 16,10
Costes indirectos................................. 4,00% 0,64

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,74
02.12 m   TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 90 mm. encolado. 
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excava-
ción y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 7,20
Maquinaria.............................................................. 6,45
Resto de obra y materiales .................................... 7,36

______________

Suma la partida ...................................................... 21,01
Costes indirectos................................. 4,00% 0,84

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,85
02.13 m   TUBO PVC APOY LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 90 mm. encolado.
Colocado y anillado sobre tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en cam-
bios de dirección y piés de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en losa de
cimentación, pendiente mínima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavación y el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 7,20
Resto de obra y materiales .................................... 8,25

______________

Suma la partida ...................................................... 15,45
Costes indirectos................................. 4,00% 0,62

______________
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TOTAL PARTIDA .................................................. 16,07
02.14 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
125 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 7,23
Resto de obra y materiales .................................... 8,79

______________

Suma la partida ...................................................... 16,02
Costes indirectos................................. 4,00% 0,64

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,66
02.15 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                             

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre losa
armada existente, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 39,01
Resto de obra y materiales .................................... 25,80

______________

Suma la partida ...................................................... 64,81
Costes indirectos................................. 4,00% 2,59

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 67,40
02.16 m2  MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25                                 

Membrana drenante Danodren H-25 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro me-
diante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm.,
i/protección del borde superior con perfil angular y lámina de geotextil, incluido relleno de grava
en el trasdós del muro.

Mano de obra ......................................................... 1,53
Maquinaria.............................................................. 0,63
Resto de obra y materiales .................................... 13,73

______________

Suma la partida ...................................................... 15,89
Costes indirectos................................. 4,00% 0,64

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,53
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra ......................................................... 7,76
Resto de obra y materiales .................................... 50,30

______________

Suma la partida ...................................................... 58,06
Costes indirectos................................. 4,00% 2,32

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,38
03.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  LOSA V.BOMBA Y ENCOFR.                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura de losa y de arranque de piares y
muros. (75 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra ......................................................... 37,61
Maquinaria.............................................................. 1,67
Resto de obra y materiales .................................... 124,31

______________

Suma la partida ...................................................... 163,58
Costes indirectos................................. 4,00% 6,54

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 170,12
03.03 m3  H.ARM. HA-25/P/40/IIa ZAPATA-RIOSTRA V.BOMBA                    

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (60
kg./m3.), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado y encofrado su fuera necesario. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra ......................................................... 46,88
Maquinaria.............................................................. 1,67
Resto de obra y materiales .................................... 115,99

______________

Suma la partida ...................................................... 164,54
Costes indirectos................................. 4,00% 6,58

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 171,12
03.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 A 0,35cm V.GRÚA                

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desenco-
frado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra ......................................................... 98,18
Maquinaria.............................................................. 2,25
Resto de obra y materiales .................................... 176,68

______________

Suma la partida ...................................................... 277,11
Costes indirectos................................. 4,00% 11,08

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 288,19
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m2  E.H. Y FORJ. RETICUL. 25+5                                      

Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
bomba con un volumen medio de hormigón forjado+soportes de 0,177 m³/m²; acero B 500 S en
zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y soportes con una cuantía de 18 kg/m², compuesta
de los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR: canto 25+5 cm; nervios de de 10 cm de
espesor, intereje 70 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular, 60x20x25 cm; capa de com-
presión de 5 cm; reparto de malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500; incluso
p/p de macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta, encofrado y
desencofrado con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera; SOPOR-
TES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metáli-
cas reutilizables. INCLUYE: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores. Montaje
del encofrado, colocación de casetones y armaduras, vertido y vibrado y regleado del hormigón,
descofrado, curado del hormigón. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m².
Realizado con la configuración y cuantías indicadas en proyecto y según normas NTE y
EHE-08. Terminado. 

Mano de obra ......................................................... 37,03
Maquinaria.............................................................. 7,77
Resto de obra y materiales .................................... 47,63

______________

Suma la partida ...................................................... 92,43
Costes indirectos................................. 4,00% 3,70

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 96,13
04.02 m3  HA-25/P/20/IIa  E.METÁL. PILARES                                

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en
pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.

Mano de obra ......................................................... 100,42
Maquinaria.............................................................. 44,07
Resto de obra y materiales .................................... 119,41

______________

Suma la partida ...................................................... 263,91
Costes indirectos................................. 4,00% 10,56

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 274,47
04.03 m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁC.CUELG.                                  

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08.

Mano de obra ......................................................... 116,59
Maquinaria.............................................................. 40,72
Resto de obra y materiales .................................... 196,22

______________

Suma la partida ...................................................... 353,53
Costes indirectos................................. 4,00% 14,14

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 367,67
04.04 m2  HA-25/P/20/IIa E.METALICO LOSAS e=20cm                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
losas planas de espesor 20cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

Mano de obra ......................................................... 41,34
Maquinaria.............................................................. 8,34
Resto de obra y materiales .................................... 50,35

______________

Suma la partida ...................................................... 100,03
Costes indirectos................................. 4,00% 4,00

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 104,03
04.05 m2  LOSA INC.H.A.HA-25/P/20/IIa E.M.F.e=15cm                        
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Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera ,
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

Mano de obra ......................................................... 52,01
Maquinaria.............................................................. 9,70
Resto de obra y materiales .................................... 68,94

______________

Suma la partida ...................................................... 130,65
Costes indirectos................................. 4,00% 5,23

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 135,88
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA                                                     
05.01 m2  RECRECIDO 110cm.TABICON ALIGERADO + RASILLÓN 60x20x4            

Recrecido de 1,10 cm. de altura media, formado por tabiques aligerados de ladrillo cerámico hue-
co doble 24x11,5x9 cm., separados 0,6 m., tabiques perpendiculares rigidizadores cada 3,00 m,
y tablero de rasillón hueco sencillo 60x20x4 cm., recibido con mortero de cemento y arena, capa
de compresión de 3 cm. hormigón de árido fino, de dosificación 300 kg./m³ y mallazo de acero
15x15, D4mm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, CTE-SE-F, NTE-QT y
NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proyección horizontal.

Mano de obra ......................................................... 19,38
Resto de obra y materiales .................................... 19,89

______________

Suma la partida ...................................................... 39,27
Costes indirectos................................. 4,00% 1,57

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,84
05.02 m2  FÁB.LADR.1P.LHD VERDUGAD.MIXTA MORT.M-5                         

Fábrica de 1 pié de espesor mixta, formada por ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., y
verdugada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x9 cm. cada cinco hiladas, sentado con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido descontando hue-
cos mayores de 1,00m².

Mano de obra ......................................................... 22,87
Resto de obra y materiales .................................... 12,14

______________

Suma la partida ...................................................... 35,01
Costes indirectos................................. 4,00% 1,40

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,41
05.03 m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                          

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5. Inclusión
en el arranque de banda desolidarizante asfáltica de 4mm de espesor; replanteo, aplomado y re-
cibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido
sin deducción de huecos por colocación de cercos.

Mano de obra ......................................................... 13,46
Resto de obra y materiales .................................... 5,57

______________

Suma la partida ...................................................... 19,03
Costes indirectos................................. 4,00% 0,76

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,79
05.04 m.  FORRADO CONDUC.VENT.LHD 8cm.MORT. 75x40cm                       

Forrado de conducto de ventilación doble de 75x40 cm. de sección, con ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y en-
cuentros con la cubierta, s/ RC-08, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su longitud.

Mano de obra ......................................................... 17,97
Resto de obra y materiales .................................... 20,41

______________

Suma la partida ...................................................... 38,38
Costes indirectos................................. 4,00% 1,54

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 39,92
05.05 m.  FORRADO CONDUC.VENT.LHS 4cm.MORT. 45x25cm                       

Forrado de conducto de ventilación y bajantes de 45x25 cm. de sección, con ladrillo  hueco sen-
cillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río,
p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/RC-08, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Me-
dido en su longitud. 

Mano de obra ......................................................... 13,82
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Resto de obra y materiales .................................... 10,11

______________

Suma la partida ...................................................... 23,93
Costes indirectos................................. 4,00% 0,96

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,89
05.06 m2  FÁB.1/2P.LCV-4,8+TAB. LHD 7cm.MORT.M-7,5                        

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista color salmón de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2
pie de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento sin fratasar, cámara de aire con
capa de aislante térmico con panel semirrigido de lana de roca volcánica de 40mm de espesor y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido todo con mortero de cemento 
y arena de río tipo M-7,5. Inclusión en el arranque de banda desolidarizante asfáltica de 4mm de
espesor. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido mochetas y jambas y deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Mano de obra ......................................................... 53,84
Resto de obra y materiales .................................... 26,98

______________

Suma la partida ...................................................... 80,82
Costes indirectos................................. 4,00% 3,23

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 84,05
05.07 m.  EMPARCHADO FORJADO LCV 5cm. MORT.                               

Emparchado de ladrillo a cara vista en cantos de forjado (canto 30cm), realizado con ladrillo cara
vista salmón igual a la fachada, aserrado por la mitad (24x5,5x4,8 cm); recibido con mortero de
cemento y arena  tipo M-7,5, garras metálicas de fijación. i/replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 22,87
Resto de obra y materiales .................................... 12,42

______________

Suma la partida ...................................................... 35,29
Costes indirectos................................. 4,00% 1,41

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,70
05.08 m   FORMACIÓN DE PETO 1/2PIÉ LCV+ ANGULO                            

Formación de peto con ladrillo macizo a cara vista color salmón, 24x11,5x4,8 cm, de 1/2 pie de
espesor y 50cm de altura. Apoyado en angular metálico de acero 100x100 atirantado al forjado
con doble  barilla de acero D16mm cada 70cm, sentado con mortero de cemento y arena de río
tipo M-7,5  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F.

Mano de obra ......................................................... 40,98
Resto de obra y materiales .................................... 11,36

______________

Suma la partida ...................................................... 52,34
Costes indirectos................................. 4,00% 2,09
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______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,43
05.09 m2  FÁB.LADR.1/2P.CARA VISTA PERF.5cm.MORT.M-5                      

Fábrica de ladrillo cara vista, de 1/2 pie de espesor, de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5
cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, 
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra ......................................................... 22,60
Resto de obra y materiales .................................... 7,64

______________

Suma la partida ...................................................... 30,24
Costes indirectos................................. 4,00% 1,21

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,45
05.10 m2  FÁB.1/2P. LHD 8cm.+TAB.LHD 7cm. MORT.M-7,5                      

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. enfoscado
interior sin fratasar. Aislante térmico con panel rígido de poliestireno expandido 40mm D40. Tabi-
cón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5. Inclusión en el arranque de banda desolidarizante asfáltica
de 4mm de espesor, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Mano de obra ......................................................... 25,94
Resto de obra y materiales .................................... 25,26

______________

Suma la partida ...................................................... 51,20
Costes indirectos................................. 4,00% 2,05

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 53,25
05.11 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, me-
dido en su longitud.

Mano de obra ......................................................... 10,40
Resto de obra y materiales .................................... 3,16

______________

Suma la partida ...................................................... 13,56
Costes indirectos................................. 4,00% 0,54

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,10
05.12 m.  EMPARCHADO LHS 4cm.FORJ. MORT.                                  

Emparchado de frentes de forjado con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido
con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, de con aditivo plastificante, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 7,53
Resto de obra y materiales .................................... 1,32

______________

Suma la partida ...................................................... 8,85
Costes indirectos................................. 4,00% 0,35

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,20
05.13 m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M-5                          

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación tipo M-5, prepara-
do en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
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de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra ......................................................... 14,80
Resto de obra y materiales .................................... 5,64

______________

Suma la partida ...................................................... 20,44
Costes indirectos................................. 4,00% 0,82

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,26
05.14 m2  DOBLE TABICÓN LHD 7cm+ P.LANA MINERAL 40                        

Pared divisoria formada por doble tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., reci-
bidos con mortero de cemento y arena, tipo M-5, instalación de un panel de lana mineral, de 40
mm. de alta densidad adherido con cemento cola. Inclusión en el arranque de banda desolidari-
zante asfáltica de 4mm de espesor, i/ replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTP y CTE-SE-F . Medido de-
duciendo huecos mayores de 1,00m².

Mano de obra ......................................................... 21,00
Resto de obra y materiales .................................... 24,69

______________

Suma la partida ...................................................... 45,69
Costes indirectos................................. 4,00% 1,83

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,52
05.15 m.  FORRADO PILAR LHS 4cm.MORT.                                     

Forrado de pilar con un desarrollo medio de 50cm realizado con ladrillo sencillo de 24x12x4 cm.,
recibido con  mortero de cemento y arena de río y pasta de yeso negro en encuentros con forja-
dos, p.p. de remates.  Medido en su longitud.

Mano de obra ......................................................... 8,29
Resto de obra y materiales .................................... 5,02

______________

Suma la partida ...................................................... 13,31
Costes indirectos................................. 4,00% 0,53

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,84
05.16 ud  RECIBIDO CERCOS INTERIORES MORT.M-10                            

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación,
aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 8,62
Resto de obra y materiales .................................... 1,40

______________

Suma la partida ...................................................... 10,02
Costes indirectos................................. 4,00% 0,40

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,42
05.17 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXTERIORES.MORT.                       

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río 1/4.

Mano de obra ......................................................... 13,82
Resto de obra y materiales .................................... 1,36

______________

Suma la partida ...................................................... 15,18
Costes indirectos................................. 4,00% 0,61

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,79
05.18 ud  RECIBIDO CAPIALZADO-MECANISMOS PERSIANA                         

Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro y accesorios de persiana en-
rollable de ventana, con pasta de yeso negro, colocación y aplomado del marco, i/apertura de
hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la
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unidad realmente ejecutada.
Mano de obra ......................................................... 41,46
Resto de obra y materiales .................................... 4,83

______________

Suma la partida ...................................................... 46,29
Costes indirectos................................. 4,00% 1,85

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,14
05.19 m2  RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.                            

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 19,61
Resto de obra y materiales .................................... 0,84

______________

Suma la partida ...................................................... 20,45
Costes indirectos................................. 4,00% 0,82

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,27
05.20 m.  RECIBIDO BARANDA METÁLICA MORTERO                               

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente
colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 13,52
Resto de obra y materiales .................................... 4,66

______________

Suma la partida ...................................................... 18,18
Costes indirectos................................. 4,00% 0,73

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,91
05.21 m.  CONDUCTO VENTILACIÓN HORMIGÓN SIMPLE                            

Conducto de ventilación sencillo con piezas prefabricadas de hormigón de 35x25x30 cm., recibi-
das con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de desviación, rejilla
de ventilación de PVC de 27,5x11 cm., instalado, s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el
arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

Mano de obra ......................................................... 8,01
Resto de obra y materiales .................................... 8,42

______________

Suma la partida ...................................................... 16,43
Costes indirectos................................. 4,00% 0,66

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,09
05.22 m.  CONDUCTO VENTILACIÓN HORMIGÓN DOBLE                             

Conducto de ventilación doble de bloques prefabricados de hormigón de 46x25x30 cm., recibi-
dos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. de piezas de desvia-
ción, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm., instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud
desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

Mano de obra ......................................................... 8,01
Resto de obra y materiales .................................... 12,12

______________

Suma la partida ...................................................... 20,13
Costes indirectos................................. 4,00% 0,81

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,94
05.23 ud  ASPIRADOR ESTÁTICO HP BLCO. 45x65cm                             

Aspirador estático de ventilación cuadrado de 45x75 cm. de dimensiones exteriores formado por
un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigón prefabricado blanco
recibidas con cola. Totalmente instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.

Mano de obra ......................................................... 33,17
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Resto de obra y materiales .................................... 50,45

______________

Suma la partida ...................................................... 83,62
Costes indirectos................................. 4,00% 3,34

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 86,96
05.24 m   DINTEL METÁLICO CHAPA ACERO ESMALTADO                           

Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de
265 mm de anchura, acabado galvanizado y lacado con pintura de poliéster para exteriores. In-
cluso p/p de tirantes de pletina y tornillería para anclaje a forjado, base de asiento sobre las jam-
bas del hueco. Incluido el replanteo, limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema, fija-
ción del dintel, aplomado y nivelación, uniones. Se medirá la longitud metálica realmente ejecuta-
da.

Mano de obra ......................................................... 16,49
Resto de obra y materiales .................................... 31,13

______________

Suma la partida ...................................................... 47,62
Costes indirectos................................. 4,00% 1,90

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,52
05.25 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA INST. FONTA.-SANITARIOS-PLACAS SOL.           

Ayuda de albañilería a instalaciones de fontanería, incluyendo mano de obra en carga y descarga
de materiales, trabajos de albañilería necesarios para la correcta ejecución de la instalación, inclu-
yendo: Trabajos de apertura y tapado de rozas; apertura de agujeros en paramentos, muros, for-
jados y losas, para el paso de instalaciones; colocación de pasatubos; recibidos, remates y ayu-
das a acometida, tubo de alimentación, contadores, grupo de presión, depósito, montantes; sella-
do de agujeros y huecos de paso de instalaciones; y p/p de conexiones a las redes de salubri-
dad, en edificio plurifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar la apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalación; material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por uni-
dad de edificio.

Mano de obra ......................................................... 2.191,50
Resto de obra y materiales .................................... 1.160,75

______________

Suma la partida ...................................................... 3.352,25
Costes indirectos................................. 4,00% 134,09

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.486,34
05.26 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CLIMATIZACIÓN                                

Ayuda de albañilería a instalaciones de aire acondicionado y ventilación, incluyendo mano de
obra en carga y descarga de materiales, trabajos de albañilería necesarios para la correcta ejecu-
ción de la instalación, incluyendo: Trabajos de apertura y tapado de rozas; apertura de agujeros
en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones; colocación de pasatubos;
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados; sellado de agujeros y huecos de pa-
so de instalaciones; y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en
edificio plurifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar la apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto mon-
taje de la instalación. Medido por unidad de edificio.

Mano de obra ......................................................... 973,68
Resto de obra y materiales .................................... 371,44

______________

Suma la partida ...................................................... 1.345,12
Costes indirectos................................. 4,00% 53,80

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.398,92
05.27 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO                     

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad alarma y emergencias, necesarias para la co-
rrecta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad,
caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivacio-
nes individuales y red de distribución interior, en edificio de otros usos, con p/p de elementos co-
munes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de ro-
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zas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación. Incluye: mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-
tura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección,
línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros
de mando y protección, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de edificio.

Mano de obra ......................................................... 1.825,65
Resto de obra y materiales .................................... 696,45

______________

Suma la partida ...................................................... 2.522,10
Costes indirectos................................. 4,00% 100,88

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.622,98
05.28 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (telecomunicaciones, alarmas, emergencias, so-
nido, etc.), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. Medido por unidad de edificio.

Mano de obra ......................................................... 1.622,80
Resto de obra y materiales .................................... 185,72

______________

Suma la partida ...................................................... 1.808,52
Costes indirectos................................. 4,00% 72,34

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.880,86
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CAPÍTULO 06 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              
06.01 m2  AISLAM.RUIDO LANA ROCA 7cm+ RECR.MORTERO                        

Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido estructural, a base
de panel de lana de roca de alta densidad, elástico, de 70 mm. de espesor, colocado bajo solera
de pavimento, incluso protección con Impactodan-10. Con posterior capa de mortero de cemento
M-7 de 4 cm de espesor, medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR

Mano de obra ......................................................... 4,15
Resto de obra y materiales .................................... 14,12

______________

Suma la partida ...................................................... 18,27
Costes indirectos................................. 4,00% 0,73

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,00
06.02 m2  IMPERMEABIL. MONOCAPA PE 2,5kg                                  

Impermeabilización de superficie, monocapa, adherida, formada por lámina asfáltica PE 2,5 kg,
con armadura de polietileno coextrusionado, Incluso solape en coronación de muros. Medida se-
gún la superficie ejecutada.  

Mano de obra ......................................................... 2,77
Resto de obra y materiales .................................... 3,63

______________

Suma la partida ...................................................... 6,40
Costes indirectos................................. 4,00% 0,26

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,66
06.03 m2  CUB.INV. TRANS. PN-7 C/AISL.A SOLAR                             

Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de espesor
medio 5 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de es-
pesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de betún plastomérico APP tipo Morter-
plas polimérica 150 FV 3 kg. (LBM-30-FV), y otra lámina de betún plastomérico APP tipo Mor-
terplas polimérica PE coextrusionado 3 kg. (LBM-30-Pecoex) adherida a fuego a la anterior, ca-
pa separadora tipo Terram 700, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espe-
sor tipo Roofmate SL, capa separadora tipo Terram 1000 lista para proceder al solado.

Mano de obra ......................................................... 7,50
Resto de obra y materiales .................................... 30,08

______________

Suma la partida ...................................................... 37,58
Costes indirectos................................. 4,00% 1,50

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 39,08
06.04 m2  CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PN-1                                

Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de espesor
medio 10 cm.(arlita), en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido
de mortero de cemento y arena de río M-5, de 2 cm. de espesor; membrana bicapa no adherida,
a base de lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica 150 FV 3 kg.
(LBM-30-FV), y otra lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica PE coextru-
sionado 3 kg. (LBM-30-Pecoex) adherida a fuego a la anterior; aislamiento térmico de poliestireno
extruído de 40 mm; lámina geotextil de 200 g/m2., Danofelt PY-200.  Incluso extendido de una
capa de 5 cm. de grava de canto rodado.  Según membrana PN-1 y UNE-104-402/96.

Mano de obra ......................................................... 6,30
Resto de obra y materiales .................................... 24,15

______________

Suma la partida ...................................................... 30,45
Costes indirectos................................. 4,00% 1,22

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,67
06.05 m2  CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-6                                  

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de 10
cm. de espesor medio como formación de pendiente, capa de mortero de regulación de 2 cm. de
cemento y arena de río M-5, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan A-60 fijado al
soporte mediante adhesivo asfáltico  de aplicación en frío PA-200; lámina asfáltica de betún SBS,
Glasdan 30 P elast, totalmente adherida al aislamiento con soplete; lámina asfáltica de betún elas-



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
23 de julio de 2012 Página 17

tómero SBS Esterdan Plus 40/GP elástica (pizarrilla verde), totalmente adherida a la anterior con
soplete, sin coincidir juntas. Solución según membrana GA-6 y UNE 104-402/96. Cumple con
los requisitos del C.T.E.

Mano de obra ......................................................... 6,95
Resto de obra y materiales .................................... 32,14

______________

Suma la partida ...................................................... 39,09
Costes indirectos................................. 4,00% 1,56

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,65
06.06 m.  IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                                  

Impermeabilización de perímetros de alfeizares, con un desarrollo de 30 cm., constituida por: im-
primación asfáltica; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero, (tipo
LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con so-
plete; totalmente adherida a la anterior con soplete.

Mano de obra ......................................................... 6,92
Resto de obra y materiales .................................... 4,58

______________

Suma la partida ...................................................... 11,50
Costes indirectos................................. 4,00% 0,46

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,96
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                     
SUBCAPÍTULO 07.01 SOLERIAS Y APLACADOS                                            
07.01.01 m2  SOL.GRES PORCEL. ESMALT. 40x40cm. MORTERO COLA                  

Solado de gres porcelánico prensado pulido (s/UNE-EN-67), en baldosas de 40x40 cm. color a
elegir por la DF, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Flexi-
ble blanco, (S1), i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 13,11
Resto de obra y materiales .................................... 21,69

______________

Suma la partida ...................................................... 34,80
Costes indirectos................................. 4,00% 1,39

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,19
07.01.02 m2  SOL. GRES ANTIDES. 31x31cm. MORTERO COLA                        

Solado de gres prensado antideslizante (BIIa-BIb s/EN-177), en baldosas de 31x31 cm., recibi-
do con adhesivo C1 T s/EN-12004, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 
junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, (S2), medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 12,74
Resto de obra y materiales .................................... 15,58

______________

Suma la partida ...................................................... 28,32
Costes indirectos................................. 4,00% 1,13

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,45
07.01.03 m2  SOL. GRES EXTRUÍDO 31x31cm. ESMAL.C/R.                          

Solado de baldosa de gres extruido de 31x31 cm. esmaltado, recibido con adhesivo C1
s/EN-12004 tradicional gris, s/i recrecido de mortero, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31
cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Junta Color y limpieza, s/NTE-RSR-2.
Con juntas elásticas de 1cm cada 3,00x3,00m. Medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 15,29
Resto de obra y materiales .................................... 22,87

______________

Suma la partida ...................................................... 38,16
Costes indirectos................................. 4,00% 1,53

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 39,69
07.01.04 m2  PAVIMENTO LINÓLEO ROLLO DUTCH DESIGN T/I 2,5mm.                 

Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Dutch Design 2,5 mm.  de espesor, antiestático,
bactericida, resistente a la quemadura de cigarrillos, diseños y colores de autor, en rollos de 2 m.
de ancho (EN 426), compuesto por aceite de linaza oxidado y polimerizado, harina de madera,
pigmentos inalterables y resinas naturales; todo ello calandrado en dos capas sobre un soporte
de tela de yute y acabado con capa de protección Topshield. Reacción al fuego Cfl/s1 según nor-
ma EN 13501-1, tráfico intenso U4-P3. Capa autonivelante, cordón de soldadura liso o moteado
para las juntas, así como zócalo, ángulos entrantes y salientes de la misma composición y color.

Mano de obra ......................................................... 4,28
Resto de obra y materiales .................................... 24,82

______________

Suma la partida ...................................................... 29,10
Costes indirectos................................. 4,00% 1,16

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,26
07.01.05 m2  REV.MURAL LINÓLEO DE 2mm, H=1,00m CON LISTELO                   

Revestimiento en paramentos verticales o mobiliario de linóleo en rollos de 1,83 m. de ancho, 2
mm. de espesor, diseño liso y ascepcto mate, fabricado con materias primas naturales: aceite de
linaza, resina de madera y pigmentos naturales calandrado sobre un soporte de papel cartón, fle-
xible y de facil aplicación, recibido con pegamento sobre enfoscado maestrado de mortero de ce-
mento y arena M10, de 1,5cm de espesor. Listelo de remate superior de madera de pino de
3x2cm, barnizado. Incluso alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 12,37
Resto de obra y materiales .................................... 27,24
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______________

Suma la partida ...................................................... 39,61
Costes indirectos................................. 4,00% 1,58

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,19
07.01.06 m.  HUELLA DE MÁRMOL CREMA MARFIL                                   

Huella de mármol crema marfil con huella 30x3 cm. de espesor, cara y canto pulido, s/UNE
22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido
en su longitud.

Mano de obra ......................................................... 17,89
Resto de obra y materiales .................................... 26,08

______________

Suma la partida ...................................................... 43,97
Costes indirectos................................. 4,00% 1,76

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,73
07.01.07 m.  PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T                          

Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de
33,3x35 cm. y 11,5x33,3 cm., con remate frontal curvo, incluido zanquín lateral de igual calidad,
recibido todo con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor color y limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 11,28
Resto de obra y materiales .................................... 35,38

______________

Suma la partida ...................................................... 46,66
Costes indirectos................................. 4,00% 1,87

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,53
07.01.08 m2  ALICAT. AZU. COLOR 20x20cm.REC.ADH + ENFOS.                     

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
adhesivo C1 según EN-12004, con remate superior con listelo cerámico de 2,5x20cm. Incluido
enfoscado de mortero M10, maestreado, sin fratasar, de 1,5cm de espesor. P.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado color y limpieza, s/NTE-RPA-4. medido deduciendo huecos
mayores de 1,00m².

Mano de obra ......................................................... 19,05
Resto de obra y materiales .................................... 15,84

______________

Suma la partida ...................................................... 34,89
Costes indirectos................................. 4,00% 1,40

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,29
07.01.09 m2  ALICAT. AZULEJO DEC. 19,5X31,5cm REC.ADH + ENFOS.               

Alicatado con azulejo de 19,5x31,5cm. tipo mosaico imitación gresite, (BIII s/UNE-EN-14411),
recibido con adhesivo C1 según EN-12004. Incluido enfoscado de mortero M10, maestreado,
sin fratasar, de 1,5cm de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con jun-
ta cementosa CG1 y limpieza, s/NTE-RPA-3. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra ......................................................... 17,65
Resto de obra y materiales .................................... 17,78

______________

Suma la partida ...................................................... 35,43
Costes indirectos................................. 4,00% 1,42

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 36,85
07.01.10 m.  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm                         

Vierteaguas de piedra artificial con goterón de 5cm, formado por piezas de 30cm de ancho y 3
cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longi-
tud.

Mano de obra ......................................................... 9,42
Resto de obra y materiales .................................... 19,81
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______________

Suma la partida ...................................................... 29,23
Costes indirectos................................. 4,00% 1,17

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,40
07.01.11 m.  ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL e= 3cm a=15cm                      

Albardilla de piedra artificial de 15x3 cm. con parte superior curva, pulida en fábrica, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

Mano de obra ......................................................... 6,73
Resto de obra y materiales .................................... 14,50

______________

Suma la partida ...................................................... 21,23
Costes indirectos................................. 4,00% 0,85

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,08
SUBCAPÍTULO 07.02 CONTÍNUOS Y FALSOS TECHOS                                       
07.02.01 m2  REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA                                  

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable en color según al-
zados, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor medio de 15 mm., con ejecución
de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de
bloques de hormigón, etc., i/p.p. de preparación del soporte y de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

Mano de obra ......................................................... 8,53
Resto de obra y materiales .................................... 7,78

______________

Suma la partida ...................................................... 16,31
Costes indirectos................................. 4,00% 0,65

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,96
07.02.02 m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERT-HORIZ                             

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rin-
cones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6, medido deduciendo huecos.

Mano de obra ......................................................... 11,05
Resto de obra y materiales .................................... 1,86

______________

Suma la partida ...................................................... 12,91
Costes indirectos................................. 4,00% 0,52

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,43
07.02.03 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido sin deducir huecos.

Mano de obra ......................................................... 8,32
Resto de obra y materiales .................................... 1,36

______________

Suma la partida ...................................................... 9,68
Costes indirectos................................. 4,00% 0,39

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,07
07.02.04 m2  FALSO TECHO PLACAS 60x60 ACUSTICO                               

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería oculta, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios fijados al forjado. Aislamiento acústico mediante capa de lana mineral de vidrio de
25mm. de espesor (A1), i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, ins-
talado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra ......................................................... 5,24
Resto de obra y materiales .................................... 16,17
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______________

Suma la partida ...................................................... 21,41
Costes indirectos................................. 4,00% 0,86

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,27
07.02.05 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA ACÚST.MEDIA                           

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-
la. Aislamiento acústico mediante capa de lana mineral de vidrio de 25mm. de espesor (A2), i/re-
paso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deducien-
do huecos.

Mano de obra ......................................................... 11,00
Resto de obra y materiales .................................... 7,46

______________

Suma la partida ...................................................... 18,46
Costes indirectos................................. 4,00% 0,74

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,20
07.02.06 m2  FALSO TECHO PLACAS 60x60 ACUS.MULTICAPA                         

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería oculta, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios fijados al forjado. Aislamiento acústico mediante multicapa 20mm. i/p.p. de elemen-
tos de remate (A3), accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra ......................................................... 5,24
Resto de obra y materiales .................................... 19,06

______________

Suma la partida ...................................................... 24,30
Costes indirectos................................. 4,00% 0,97

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,27
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
08.01.01 ud  P-1 PUERTA PASO MAD. ABAT. 30dB VIDRIO                          

Puerta de paso de madera con hoja de 2100x825mm y 40mm de espesor, con 1 vidriera rectan-
gular. Formada por hoja de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos redondeados,
canteada en madera se pino melis en todo su perímetro, galces de 7cm hasta 16cm de ancho
curvados para largueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de 8cm de ancho en
madera maciza, i/ mecanización de los elementos de madera para la fijación de los sistemas de
herrajes. Acristalada con vidrio laminar acústico tipo Stadip, Con índice global de reducción
acústica ponderado, Ra >=31dB. Herrajes de colgar y de accionamiento con maneta de acero
inoxidable y cerradura con resbalon y vuelta de seguridad con llave. Acabada en color a elegir
por DF. Montada y con p.p. de medios auxiliares. Con la configuración indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 40,56
Resto de obra y materiales .................................... 405,08

______________

Suma la partida ...................................................... 445,64
Costes indirectos................................. 4,00% 17,83

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 463,47
08.01.02 ud  P-2 PUERTA PASO MAD. ABAT. 30dB REJILLA                         

Puerta de paso de madera con hoja de 2100x825mm y 40mm de espesor, con rejilla rectangular.
Formada por hoja de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos redondeados, cantea-
da en madera se pino melis en todo su perímetro, galces de 7cm hasta 16cm de ancho curvados
para largueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de 8cm de ancho en madera ma-
ciza, i/ mecanización de los elementos de madera para la fijación de los sistemas de herrajes.
Con rejilla rectangular de 35x20cm por ambas caras. Herrajes de colgar y de accionamiento con
maneta de acero inoxidable y cerradura con resbalon y vuelta de seguridad con llave. Reduc-
ción acústica ponderado, Ra >=31d. Acabada en color a elegir por DF. Montada y con p.p. de
medios auxiliares. Con la configuración indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 40,56
Resto de obra y materiales .................................... 344,81

______________

Suma la partida ...................................................... 385,37
Costes indirectos................................. 4,00% 15,41

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 400,78
08.01.03 ud  P-3 PUERTA PASO MAD. CORREDERA                                  

Puerta de paso de madera corredera, con hoja de 2100x725mm y 40mm de espesor. Formada
por hoja de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos redondeados, canteada en ma-
dera se pino melis en todo su perímetro, galces de 7cm hasta 16cm de ancho curvados para lar-
gueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de 8cm de ancho en madera maciza, in-
cluso guia y sistema de corredera  i/ mecanización de los elementos de madera para la fijación
de los sistemas de herrajes. Herrajes de colgar y de accionamiento con maneta embutida de
acero inoxidable y sistema de cierre. Reducción acústica ponderado, Ra >=31d. Acabada en co-
lor a elegir por DF. Montada y con p.p. de medios auxiliares. Sistema "Scrigno" o similar. Con
la configuración indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 78,00
Resto de obra y materiales .................................... 350,87

______________

Suma la partida ...................................................... 428,87
Costes indirectos................................. 4,00% 17,15

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 446,02
08.01.04 ud  P-4 PUERTA PASO MAD. ABAT. 30dB                                 

Puerta de paso de madera con hoja de 2100x825mm y 40mm de espesor. Formada por hoja de
40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos redondeados, canteada en madera se pino
melis en todo su perímetro, galces de 7cm hasta 16cm de ancho curvados para largueros del
marco y parte superior del marco, tapajunta de 8cm de ancho en madera maciza, i/ mecaniza-
ción de los elementos de madera para la fijación de los sistemas de herrajes. Herrajes de colgar
y de accionamiento con maneta de acero inoxidable y cerradura con resbalon y vuelta de seguri-
dad con llave. Reducción acústica ponderado, Ra >=31d. Acabada en color a elegir por DF.
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Montada y con p.p. de medios auxiliares. Con la configuración indicada en planos.
Mano de obra ......................................................... 40,56
Resto de obra y materiales .................................... 365,96

______________

Suma la partida ...................................................... 406,52
Costes indirectos................................. 4,00% 16,26

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 422,78
08.01.05 m.  ENCIMERA PLASTIFICADO 60x3                                      

Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x3
cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la enci-
mera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 18,72
Resto de obra y materiales .................................... 33,55

______________

Suma la partida ...................................................... 52,27
Costes indirectos................................. 4,00% 2,09

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,36
SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
08.02.01 ud  PA-1 PUERTA AL.LAC.COL.CORR. 2H. 250x220. clase A2              

Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, de 250x220
cm. de medidas totales, Tipo A2. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. Con la configuración  indicada en la reseña de carpintería.s/NTE-FCL-17.Con
la configuración indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 16,98
Resto de obra y materiales .................................... 583,16

______________

Suma la partida ...................................................... 600,14
Costes indirectos................................. 4,00% 24,01

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 624,15
08.02.02 ud  PA-2 PUERTA AL.LAC.COL.CORR. 2H. 298x220. clase A2              

Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, de 298x220
cm. de medidas totales, Tipo A2. compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. Con la configuración  indicada en la reseña de carpintería. s/NTE-FCL-17.

Mano de obra ......................................................... 19,10
Resto de obra y materiales .................................... 626,85

______________

Suma la partida ...................................................... 645,95
Costes indirectos................................. 4,00% 25,84

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 671,79
08.02.03 ud  PA-4 PUERTA AL.LAC.COL.ABAT.1H. 106x220. clase A2               

Puerta de paso abatible de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras para plafonar con panel
de aluminio por ambas caras, clase A2, de106x220 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hoja con inclusión de dos zonas acristaladas con vidrio Multipact 3+3 butiral incoloro de
60x20cm cada uno. Herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y de seguridad con cerra-
dura. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

Mano de obra ......................................................... 16,57
Resto de obra y materiales .................................... 475,09

______________

Suma la partida ...................................................... 491,66
Costes indirectos................................. 4,00% 19,67

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 511,33
08.02.04 ud  PA-5 PUERTA AL.LAC.COL.ABAT.2H. 185x210. C/REJILLA              

Puerta de paso abatible  de 2 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras para plafonar con panel
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de aluminio por ambas caras, de185x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
con inclusión de 2 rejillas 35x20cm cada una. Herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y
de seguridad con cerradura. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

Mano de obra ......................................................... 7,43
Resto de obra y materiales .................................... 640,40

______________

Suma la partida ...................................................... 647,83
Costes indirectos................................. 4,00% 25,91

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 673,74
08.02.05 ud  SI-1 CONJ.PUERTA 2H ABA.+FIJOS AL.LAC.COL.379X275               

Conjunto de cierre de aluminio de 379x275cm, con inclusión de puerta de paso abatible de 2 ho-
ja, de aluminio lacado color para plafonar con panel de aluminio por ambas caras, compuesta por
cerco y 2 hojas de 105x220cm cada una, con herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y
de seguridad con cerradura de seguridad y sistema de apertura antipánico por el interior con barra
en cada hoja. Dos fijos laterales de 85x220cm y un fijo superior de 379x55cm. Realizado todo
con de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, tipo A2. Instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.
Con la configuración indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 93,56
Resto de obra y materiales .................................... 1.683,21

______________

Suma la partida ...................................................... 1.776,77
Costes indirectos................................. 4,00% 71,07

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.847,84
08.02.06 ud  SI-2 CONJ.PUERTA 1H ABA+FIJO AL.LAC.COL.163X220                 

Conjunto de cierre de aluminio de 163x220cm, con inclusión de puerta de paso practicable de 1
hoja, de aluminio lacado color para plafonar con panel de aluminio por ambas caras, compuesta
por cerco y 1 hoja de 110x220cm cada una, con herrajes de colgar, de accionamiento con tirador
y de seguridad con cerradura de seguridad y sistema de apertura antipánico por el interior con
barra en la hoja. Un fijo lateral de 53x220cm. Realizado todo con de aluminio lacado color de 60
micras, perfil europeo, tipo A2. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Con la configuración indicada en pla-
nos.

Mano de obra ......................................................... 51,35
Resto de obra y materiales .................................... 783,23

______________

Suma la partida ...................................................... 834,58
Costes indirectos................................. 4,00% 33,38

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 867,96
08.02.07 ud  SI-3 CONJ.PUERTA 1H ABA.+FIJOS AL.LAC.COL.292X275               

Conjunto de cierre de aluminio de 292x275cm, con inclusión de puerta de paso abatible de 1 ho-
ja, de aluminio lacado color para plafonar con panel de aluminio por ambas caras, compuesta por
cerco y 1 hoja de 111x220cm, con herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y de seguri-
dad con cerradura de seguridad y sistema de apertura antipánico por el interior con barra en cada
hoja. Dos fijos laterales de 91x220cm y un fijo superior de 292x55cm. Realizado todo con de alu-
minio lacado color de 60 micras, perfil europeo, tipo A2. Instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Con la confi-
guración indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 93,56
Resto de obra y materiales .................................... 1.348,24

______________

Suma la partida ...................................................... 1.441,80
Costes indirectos................................. 4,00% 57,67

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.499,47
08.02.08 ud  SI-4 PUERTA 1H ABATIBLE 110X220                                 

Puerta de aluminio de 110x220cm, con hoja practicable de 1 hoja, de aluminio lacado color para
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plafonar con panel de aluminio por ambas caras, compuesta por cerco y 1 hoja de 110x220cm
cada una, con herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y de seguridad con cerradura de
seguridad y sistema de apertura antipánico por el interior con barra en la hoja. Realizado todo con
de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, tipo A2. Instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Con la
configuración indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 51,35
Resto de obra y materiales .................................... 648,59

______________

Suma la partida ...................................................... 699,94
Costes indirectos................................. 4,00% 28,00

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 727,94
08.02.09 ud  V-1 V.AL.LAC. COLOR OSCIL.2 H. P.E. 70x110 MB                   

Ventana oscilobatiente de 1 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2,
de 70x110 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-3. Con la configuración indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 7,43
Resto de obra y materiales .................................... 450,53

______________

Suma la partida ...................................................... 457,96
Costes indirectos................................. 4,00% 18,32

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 476,28
08.02.10 ud  V-2 V.AL.LACADO COLOR CORR.RPT 2 H 150x110 MB                   

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2, de
150x110cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Con la configuración indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 5,31
Resto de obra y materiales .................................... 245,90

______________

Suma la partida ...................................................... 251,21
Costes indirectos................................. 4,00% 10,05

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 261,26
08.02.11 ud  V-2.1 V.AL.LACADO COLOR CORR.RPT 2 H 111x110 MB                 

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2, de
111x110cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Con la configuración indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 3,82
Resto de obra y materiales .................................... 224,08

______________

Suma la partida ...................................................... 227,90
Costes indirectos................................. 4,00% 9,12

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 237,02
08.02.12 ud  V-3 V.AL.LACADO COLOR CORR.RPT 4 H 117x395 MB                   

Ventana corredera de 4 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2, de
117x395cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Con la configuración indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 6,37
Resto de obra y materiales .................................... 590,88

______________

Suma la partida ...................................................... 597,25
Costes indirectos................................. 4,00% 23,89

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 621,14
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08.02.13 ud  V-4.AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H. P.E. 114x275 MB                    
Ventana oscilobatiente de 1 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2,
de 114x275 cm. de medidas totales. Hoja de 114x220cm compuesta por cerco, herrajes de col-
gar y de seguridad, y fijo superior de 114x55cm, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

Mano de obra ......................................................... 10,18
Resto de obra y materiales .................................... 423,65

______________

Suma la partida ...................................................... 433,83
Costes indirectos................................. 4,00% 17,35

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 451,18
08.02.14 m2  FIJO - MAMPARA AL. LAC.COLOR 100% ACRIST.                       

Carpintería de aluminio lacado color, en mamparas para acristalar al 100%, de aluminio lacado
color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2. Compuesta por bastidor general, paños fijos para
acristalar,  instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

Mano de obra ......................................................... 7,04
Resto de obra y materiales .................................... 167,86

______________

Suma la partida ...................................................... 174,90
Costes indirectos................................. 4,00% 7,00

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 181,90
08.02.15 ud  V-6 V.AL.LAC. COLOR OSCIL.2 H. P.E. 292x220 MB                  

Ventana oscilobatiente de 1 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2,
de 292x220 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja de 109x113cm, herrajes de col-
gar y de seguridad, con fijo lateral de 183x113 y fijo inferior de 292x107cm. Instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

Mano de obra ......................................................... 12,30
Resto de obra y materiales .................................... 774,11

______________

Suma la partida ...................................................... 786,41
Costes indirectos................................. 4,00% 31,46

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 817,87
08.02.16 m.  CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 180 mm                                  

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas
en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable,
de 180 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 8,49
Resto de obra y materiales .................................... 40,62

______________

Suma la partida ...................................................... 49,11
Costes indirectos................................. 4,00% 1,96

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,07
08.02.17 m2  PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm                                

Persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de espuma
de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (carril reductor eje,
polea, cinta, guias y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 7,15
Resto de obra y materiales .................................... 60,30

______________

Suma la partida ...................................................... 67,45
Costes indirectos................................. 4,00% 2,70

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 70,15
SUBCAPÍTULO 08.03 CERRAJERIA DE ACERO                                             
08.03.01 m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            

Cancela formada por cerco y bastidor con pletinas verticales de acero de 40x6mm. y barrotes
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horizontales de cuadradillo macizo de 12 mm cada 12 cm.; con accionamiento tipo corredera, pa-
tillas para recibido, herrajes de colgar con guia horizontal cubierta y mecanismos de acciona-
miento con rodillos tipo "klein" y de seguridad con cerradura y tiradores a dos caras, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso miniado en taller. con la configuración indicada en pla-
nos.

Mano de obra ......................................................... 22,92
Resto de obra y materiales .................................... 108,38

______________

Suma la partida ...................................................... 131,30
Costes indirectos................................. 4,00% 5,25

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 136,55
08.03.02 m2  REJA PLET. Y RED. MACIZO 12 mm.                                 

Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x6
mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 12 mm. soldados a tope, con garras para re-
cibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra. Incluso miniado en taller. Con la configura-
ción indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 15,88
Resto de obra y materiales .................................... 80,05

______________

Suma la partida ...................................................... 95,93
Costes indirectos................................. 4,00% 3,84

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 99,77
08.03.03 m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   

Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y parte acristalada
con vidrio laminar de seguridad 3+3mm con lámina de butiral "stadip". Con ángulo inferior para
anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos. Todos los perfiles de acero inoxi-
dable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra. Con la configuración indicada en
planos.

Mano de obra ......................................................... 42,91
Resto de obra y materiales .................................... 216,96

______________

Suma la partida ...................................................... 259,87
Costes indirectos................................. 4,00% 10,39

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 270,26
08.03.04 m.  BARANDILLA ACERO MACIZO                                         

Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8
mm., entrepaño de pletinas de acero 30x3mm  y elementos para anclaje a fábrica o forjados, ela-
borada en taller y montaje en obra. Con la configuración indicada en planos.

Mano de obra ......................................................... 11,26
Resto de obra y materiales .................................... 83,57

______________

Suma la partida ...................................................... 94,83
Costes indirectos................................. 4,00% 3,79

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 98,62
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CAPÍTULO 09 FONTANERÍA, A. SANITARIOS, A.C.S. Y P. SOLARES                  
SUBCAPÍTULO 09.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
09.01.01 ud  ACOMETIDA AGUA DN50 mm.1" POLIETIL.                             

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón
roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada.

Mano de obra ......................................................... 48,48
Resto de obra y materiales .................................... 25,90

______________

Suma la partida ...................................................... 74,38
Costes indirectos................................. 4,00% 2,98

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,36
09.01.02 ud  CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO                                    

Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2", grifo de
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado
del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 45,80
Resto de obra y materiales .................................... 259,12

______________

Suma la partida ...................................................... 304,92
Costes indirectos................................. 4,00% 12,20

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 317,12
09.01.03 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                 

Tubería de polietileno reticulado sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longi-
tud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 2,33
Resto de obra y materiales .................................... 5,41

______________

Suma la partida ...................................................... 7,74
Costes indirectos................................. 4,00% 0,31

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,05
09.01.04 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                             

Tubería de polietileno reticulado sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densi-
dad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales
de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 1,86
Resto de obra y materiales .................................... 2,23

______________

Suma la partida ...................................................... 4,09
Costes indirectos................................. 4,00% 0,16

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,25
09.01.05 m.  TUBO POLIET. RETICULADO  32x2,9                                 

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) 
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en instala-
ciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.

Mano de obra ......................................................... 0,93
Resto de obra y materiales .................................... 6,37

______________

Suma la partida ...................................................... 7,30
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Costes indirectos................................. 4,00% 0,29
______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,59
09.01.06 m.  TUBO POLIET. RETICULADO  32x2,9 CALORIF.                        

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) 
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en instala-
ciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.

Mano de obra ......................................................... 0,93
Resto de obra y materiales .................................... 7,79

______________

Suma la partida ...................................................... 8,72
Costes indirectos................................. 4,00% 0,35

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,07
09.01.07 m.  TUBO POLIET. RETICULADO  25x2,3                                 

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) 
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instala-
ciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.

Mano de obra ......................................................... 0,93
Resto de obra y materiales .................................... 5,21

______________

Suma la partida ...................................................... 6,14
Costes indirectos................................. 4,00% 0,25

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,39
09.01.08 m.  TUBO POLIET. RETICULADO  25x2,3 CALORIF.                        

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) 
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instala-
ciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.

Mano de obra ......................................................... 0,93
Resto de obra y materiales .................................... 6,25

______________

Suma la partida ...................................................... 7,18
Costes indirectos................................. 4,00% 0,29

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,47
09.01.09 m.  TUBO POLIET. RETICULADO  20x1,9                                 

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) 
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en instala-
ciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.

Mano de obra ......................................................... 0,93
Resto de obra y materiales .................................... 3,30

______________

Suma la partida ...................................................... 4,23
Costes indirectos................................. 4,00% 0,17

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,40
09.01.10 m.  TUBO POLIET. RETICULADO  20x1,9 CALORIF.                        

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) 
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en instala-
ciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.

Mano de obra ......................................................... 0,93
Resto de obra y materiales .................................... 4,21

______________

Suma la partida ...................................................... 5,14
Costes indirectos................................. 4,00% 0,21
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______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,35
09.01.11 m.  TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8                                  

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) 
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 16x1,8 mm, colocada en instala-
ciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.

Mano de obra ......................................................... 0,93
Resto de obra y materiales .................................... 2,60

______________

Suma la partida ...................................................... 3,53
Costes indirectos................................. 4,00% 0,14

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,67
09.01.12 m.  TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8 CALORIF.                         

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa) 
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 16x1,8 mm, colocada en instala-
ciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.

Mano de obra ......................................................... 0,93
Resto de obra y materiales .................................... 3,44

______________

Suma la partida ...................................................... 4,37
Costes indirectos................................. 4,00% 0,17

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,54
09.01.13 ud  CIRCULADOR 1-3 m3/h                                             

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110ºC, para un cau-
dal de 1 m3/h, presión 5 m.c.a. y 3 m3/h, presión 1 m.c.a., con motor de rotor sumergido, coji-
netes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, cone-
xionado eléctrico e instalado.

Mano de obra ......................................................... 60,60
Resto de obra y materiales .................................... 452,57

______________

Suma la partida ...................................................... 513,17
Costes indirectos................................. 4,00% 20,53

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 533,70
09.01.14 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 6,20
Resto de obra y materiales .................................... 22,13

______________

Suma la partida ...................................................... 28,33
Costes indirectos................................. 4,00% 1,13

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,46
09.01.15 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 3,88
Resto de obra y materiales .................................... 21,19

______________

Suma la partida ...................................................... 25,07
Costes indirectos................................. 4,00% 1,00

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,07
09.01.16 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              
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Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 3,10
Resto de obra y materiales .................................... 9,49

______________

Suma la partida ...................................................... 12,59
Costes indirectos................................. 4,00% 0,50

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,09
09.01.17 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                              

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 3,88
Resto de obra y materiales .................................... 4,74

______________

Suma la partida ...................................................... 8,62
Costes indirectos................................. 4,00% 0,34

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,96
09.01.18 ud  DESAGÜE+CAZOLETA SIFÓNICO PVC D=80                              

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastóme-
ro SBS elastica, (tipo LBM-40-FP-160) armada con fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2,
(superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica; in-
cluso colocación de cazoleta para desagüe con sumidero sifónico encastrado, dotado de rejilla
atornillada, salida de 80 mm. de diámetro. Totalmente terminada y probada la estanqueidad.

Mano de obra ......................................................... 10,51
Resto de obra y materiales .................................... 60,23

______________

Suma la partida ...................................................... 70,74
Costes indirectos................................. 4,00% 2,83

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 73,57
09.01.19 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.                                    

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 2,33
Resto de obra y materiales .................................... 5,66

______________

Suma la partida ...................................................... 7,99
Costes indirectos................................. 4,00% 0,32

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,31
09.01.20 m.  TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.                               

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Mano de obra ......................................................... 2,33
Resto de obra y materiales .................................... 3,95

______________

Suma la partida ...................................................... 6,28
Costes indirectos................................. 4,00% 0,25

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,53
09.01.21 m.  BAJANTE PVC SERIE C J.PEG. 110 mm.                              

Bajante de PVC serie C junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, inclu-
so con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 5,43
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Resto de obra y materiales .................................... 5,99

______________

Suma la partida ...................................................... 11,42
Costes indirectos................................. 4,00% 0,46

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,88
09.01.22 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grue-
so del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con
sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro,
con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 6,20
Resto de obra y materiales .................................... 10,55

______________

Suma la partida ...................................................... 16,75
Costes indirectos................................. 4,00% 0,67

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,42
SUBCAPÍTULO 09.02 APARATOS SANITARIOS                                             
09.02.01 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a
la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., sifón individual, desague de tubo PVC hasta bote sifónico y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 23,25
Resto de obra y materiales .................................... 157,48

______________

Suma la partida ...................................................... 180,73
Costes indirectos................................. 4,00% 7,23

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 187,96
09.02.02 ud  LAVABO INFANTIL 45x34 COLGADO G. MONOM.                         

Lavabo infantil de porcelana vitrificada blanca, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con grifo monobloc, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., sifón individual, desague de tubo PVC hasta bote sifónico y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 38,75
Resto de obra y materiales .................................... 145,20

______________

Suma la partida ...................................................... 183,95
Costes indirectos................................. 4,00% 7,36

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 191,31
09.02.03 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa, me-
canismos de descarga y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero inox., instalado con
p.p. de embocadura flexible y tubo de desague de PVC hasta bajante, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Mano de obra ......................................................... 38,75
Resto de obra y materiales .................................... 185,84

______________

Suma la partida ...................................................... 224,59
Costes indirectos................................. 4,00% 8,98

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 233,57
09.02.04 ud  INODORO INFANTIL PORC. VITRIF.B. T.ALTO PLÁSTICO                

Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con
mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento
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con tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado con p.p. de embocadura flexible y tubo de
desague de PVC hasta bajante, llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm., 1/2", funcionando.

Mano de obra ......................................................... 38,75
Resto de obra y materiales .................................... 107,46

______________

Suma la partida ...................................................... 146,21
Costes indirectos................................. 4,00% 5,85

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 152,06
09.02.05 ud  P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA.                                    

Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. blanco, modelo, con grifería mezcladora
exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvu-
la de desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm, desague de tubo PVC hasta bote sifóni-
co, instalada y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 23,25
Resto de obra y materiales .................................... 156,16

______________

Suma la partida ...................................................... 179,41
Costes indirectos................................. 4,00% 7,18

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 186,59
09.02.06 ud  LAV.60x47 S.MED.BLA.ENCIMERA.G.MONOM.                           

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de
mármol o equivalente, con grifería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32
mm., sifón individual, desague de tubo PVC hasta bote sifónico y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 23,25
Resto de obra y materiales .................................... 113,27

______________

Suma la partida ...................................................... 136,52
Costes indirectos................................. 4,00% 5,46

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 141,98
09.02.07 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.MONOM.                                   

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional,
incluso válvula de desagüe de 40 mm., desague de tubo PVC hasta bote sifónico. Funcionando.

Mano de obra ......................................................... 21,70
Resto de obra y materiales .................................... 170,68

______________

Suma la partida ...................................................... 192,38
Costes indirectos................................. 4,00% 7,70

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 200,08
09.02.08 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, desague de tubo PVC hasta bote sifónico,
funcionando.

Mano de obra ......................................................... 23,25
Resto de obra y materiales .................................... 162,45

______________

Suma la partida ...................................................... 185,70
Costes indirectos................................. 4,00% 7,43

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 193,13
09.02.09 ud  BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL                         

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864
mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en acero inox,
con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
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Mano de obra ......................................................... 5,59
Resto de obra y materiales .................................... 186,29

______________

Suma la partida ...................................................... 191,88
Costes indirectos................................. 4,00% 7,68

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 199,56
SUBCAPÍTULO 09.03 AGUA C. S. Y PLACAS SOLARES                                     
09.03.01 Ud  Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol

Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resisten-
cia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, para climatización, una mano de imprimación antio-
xidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-
mérica.

Mano de obra ......................................................... 29,94
Resto de obra y materiales .................................... 67,33

______________

Suma la partida ...................................................... 97,27
Costes indirectos................................. 4,00% 3,89

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 101,16
09.03.02 m   Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígi

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro,
colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica.

Mano de obra ......................................................... 8,07
Resto de obra y materiales .................................... 23,67

______________

Suma la partida ...................................................... 31,74
Costes indirectos................................. 4,00% 1,27

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,01
09.03.03 m   Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo 

Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de
diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamien-
to de color blanco.

Mano de obra ......................................................... 8,94
Resto de obra y materiales .................................... 11,05

______________

Suma la partida ...................................................... 19,99
Costes indirectos................................. 4,00% 0,80

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,79
09.03.04 Ud  Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resis-
tencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, para climatización, una mano de imprimación an-
tioxidante, colocada superficialmente.

Mano de obra ......................................................... 27,35
Resto de obra y materiales .................................... 21,13

______________

Suma la partida ...................................................... 48,48
Costes indirectos................................. 4,00% 1,94

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,42
09.03.05 Ud  Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de

Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
Mano de obra ......................................................... 80,44
Resto de obra y materiales .................................... 199,05

______________

Suma la partida ...................................................... 279,49
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Costes indirectos................................. 4,00% 11,18
______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 290,67
09.03.06 Ud  Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de

Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
Mano de obra ......................................................... 80,44
Resto de obra y materiales .................................... 199,05

______________

Suma la partida ...................................................... 279,49
Costes indirectos................................. 4,00% 11,18

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 290,67
09.03.07 Ud  Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 8 l.             

Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l.
Mano de obra ......................................................... 18,64
Resto de obra y materiales .................................... 74,38

______________

Suma la partida ...................................................... 93,02
Costes indirectos................................. 4,00% 3,72

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 96,74
09.03.08 Ud  Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 

Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.
Mano de obra ......................................................... 18,64
Resto de obra y materiales .................................... 39,72

______________

Suma la partida ...................................................... 58,36
Costes indirectos................................. 4,00% 2,33

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 60,69
09.03.09 Ud  Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un s

Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 500 l, altura
1640 mm, diámetro 680 mm.

Mano de obra ......................................................... 21,49
Resto de obra y materiales .................................... 1.291,63

______________

Suma la partida ...................................................... 1.313,12
Costes indirectos................................. 4,00% 52,52

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.365,64
09.03.10 Ud  Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.
Mano de obra ......................................................... 2,87
Resto de obra y materiales .................................... 5,69

______________

Suma la partida ...................................................... 8,56
Costes indirectos................................. 4,00% 0,34

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,90
09.03.11 Ud  Captador solar térmico formado por batería de 4 módulos, compues

Captador solar térmico formado por batería de 4 módulos, compuesto cada uno de ellos de un
captador solar térmico plano, con panel de montaje horizontal de 2115x1135x112 mm, superficie
útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según
UNE-EN 12975-2, colocados sobre estructura soporte para cubierta horizontal.

Mano de obra ......................................................... 387,04
Resto de obra y materiales .................................... 2.559,82

______________

Suma la partida ...................................................... 2.946,86
Costes indirectos................................. 4,00% 117,87

______________
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TOTAL PARTIDA .................................................. 3.064,73
09.03.12 Ud  Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac

Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de
temperatura.

Mano de obra ......................................................... 265,36
Resto de obra y materiales .................................... 217,48

______________

Suma la partida ...................................................... 482,84
Costes indirectos................................. 4,00% 19,31

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 502,15
09.03.13 ud  TERMO ELÉCTRICO 200 l.                                          

Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a
60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

Mano de obra ......................................................... 30,30
Resto de obra y materiales .................................... 535,93

______________

Suma la partida ...................................................... 566,23
Costes indirectos................................. 4,00% 22,65

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 588,88
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CAPÍTULO 10 PREINSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                                    
SUBCAPÍTULO 10.01 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA                                  
10.01.01 Ud  Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol

Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resisten-
cia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, para climatización, una mano de imprimación antio-
xidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-
mérica.

Mano de obra ......................................................... 29,94
Resto de obra y materiales .................................... 67,33

______________

Suma la partida ...................................................... 97,27
Costes indirectos................................. 4,00% 3,89

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 101,16
10.01.02 m   TUBERÍA DE COBRE DE 51x54 mm.CALORIFUGADA                       

Tubería de cobre rígido, de 51/54 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 3,10
Resto de obra y materiales .................................... 14,90

______________

Suma la partida ...................................................... 18,00
Costes indirectos................................. 4,00% 0,72

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,72
10.01.03 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm. CALORIFUGADA                      

Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 3,10
Resto de obra y materiales .................................... 15,17

______________

Suma la partida ...................................................... 18,27
Costes indirectos................................. 4,00% 0,73

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,00
10.01.04 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.CALORIFUGADA                       

Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 3,10
Resto de obra y materiales .................................... 11,44

______________

Suma la partida ...................................................... 14,54
Costes indirectos................................. 4,00% 0,58

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,12
10.01.05 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.CALORIFUGADA                        

Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de ca-
lefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC,
probado a 10 kg/cm2.

Mano de obra ......................................................... 4,65
Resto de obra y materiales .................................... 5,97

______________

Suma la partida ...................................................... 10,62
Costes indirectos................................. 4,00% 0,42

______________
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TOTAL PARTIDA .................................................. 11,04
10.01.06 Ud  Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resis-
tencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, para climatización, una mano de imprimación an-
tioxidante, colocada superficialmente.

Mano de obra ......................................................... 27,35
Resto de obra y materiales .................................... 21,13

______________

Suma la partida ...................................................... 48,48
Costes indirectos................................. 4,00% 1,94

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,42
10.01.07 Ud  Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.
Mano de obra ......................................................... 2,87
Resto de obra y materiales .................................... 5,69

______________

Suma la partida ...................................................... 8,56
Costes indirectos................................. 4,00% 0,34

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,90
SUBCAPÍTULO 10.02 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE                                  
10.02.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER PLUS R                                        

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, re-
fuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revis-
tiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego
B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación,
sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, total-
mente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

Mano de obra ......................................................... 15,50
Resto de obra y materiales .................................... 13,25

______________

Suma la partida ...................................................... 28,75
Costes indirectos................................. 4,00% 1,15

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,90
10.02.02 ud  DIFUSOR CIRC. D=16" C/REGUL.                                    

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 16" de diámetro, con dispositivo de re-
gulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-25.

Mano de obra ......................................................... 7,75
Resto de obra y materiales .................................... 81,25

______________

Suma la partida ...................................................... 89,00
Costes indirectos................................. 4,00% 3,56

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 92,56
10.02.03 ud  DIFUSOR CIRC. D=12" S/REGUL.                                    

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 12" de diámetro, sin dispositivo de regu-
lación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-25.

Mano de obra ......................................................... 7,75
Resto de obra y materiales .................................... 41,40

______________

Suma la partida ...................................................... 49,15
Costes indirectos................................. 4,00% 1,97

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,12
10.02.04 ud  DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL.                                    

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 10" de diámetro, sin dispositivo de regu-
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lación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-25.

Mano de obra ......................................................... 7,75
Resto de obra y materiales .................................... 32,39

______________

Suma la partida ...................................................... 40,14
Costes indirectos................................. 4,00% 1,61

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 41,75
10.02.05 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 225x125                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 225x125 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra ......................................................... 15,50
Resto de obra y materiales .................................... 11,82

______________

Suma la partida ...................................................... 27,32
Costes indirectos................................. 4,00% 1,09

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,41
10.02.06 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x125                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 425x125 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra ......................................................... 15,50
Resto de obra y materiales .................................... 25,41

______________

Suma la partida ...................................................... 40,91
Costes indirectos................................. 4,00% 1,64

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,55
10.02.07 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x225                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 425x225 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra ......................................................... 15,50
Resto de obra y materiales .................................... 26,50

______________

Suma la partida ...................................................... 42,00
Costes indirectos................................. 4,00% 1,68

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 43,68
10.02.08 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 525x225                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 525x2250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra ......................................................... 15,50
Resto de obra y materiales .................................... 29,53

______________

Suma la partida ...................................................... 45,03
Costes indirectos................................. 4,00% 1,80

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 46,83
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                      
SUBCAPÍTULO 11.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
11.01.01 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo puente de prue-
ba.

Mano de obra ......................................................... 30,07
Resto de obra y materiales .................................... 77,73

______________

Suma la partida ...................................................... 107,80
Costes indirectos................................. 4,00% 4,31

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 112,11
11.01.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Mano de obra ......................................................... 1,81
Resto de obra y materiales .................................... 3,65

______________

Suma la partida ...................................................... 5,46
Costes indirectos................................. 4,00% 0,22

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,68
11.01.03 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra to-
das las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten ac-
cesibles según R.E.B.T.

Mano de obra ......................................................... 22,55
Resto de obra y materiales .................................... 5,11

______________

Suma la partida ...................................................... 27,66
Costes indirectos................................. 4,00% 1,11

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,77
11.01.04 m.  ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x95)+1x50 mm2 Al                         

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada
por cable de aluminio de 3(1x95) + 1x50 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de
zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instala-
ción, incluyendo conexionado.

Mano de obra ......................................................... 16,38
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 44,37

______________

Suma la partida ...................................................... 60,84
Costes indirectos................................. 4,00% 2,43

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,27
11.01.05 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 300A.                                   

Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados hasta 300 A.
para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

Mano de obra ......................................................... 15,04
Resto de obra y materiales .................................... 214,18

______________

Suma la partida ...................................................... 229,22
Costes indirectos................................. 4,00% 9,17

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 238,39
11.01.06 ud  EQUIPO DE MEDIDA HASTA 250A P/2 CONT. TRIF.                     

Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para
1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
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Mano de obra ......................................................... 15,04
Resto de obra y materiales .................................... 850,18

______________

Suma la partida ...................................................... 865,22
Costes indirectos................................. 4,00% 34,61

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 899,83
11.01.07 m.  LINEA ALIMENTACIÓN 3,5x35 mm2 Cu                                

Acometida individual trifásica en canalización por cable de cobre de 3,5x35 mm2, con aislamien-
to de 0,6/1 kV., y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

Mano de obra ......................................................... 16,14
Resto de obra y materiales .................................... 33,93

______________

Suma la partida ...................................................... 50,07
Costes indirectos................................. 4,00% 2,00

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,07
11.01.08 m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x95)mm2 Cu                          

Línea general de alimentación (LGA) formada por conductor de cobre 4(1x95) mm2 RV-K 0,6/1
kV libre de halógenos, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Instala-
ción incluyendo conexionado.

Mano de obra ......................................................... 16,14
Resto de obra y materiales .................................... 44,85

______________

Suma la partida ...................................................... 60,99
Costes indirectos................................. 4,00% 2,44

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 63,43
11.01.09 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.8 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.8 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 15,86
Resto de obra y materiales .................................... 368,87

______________

Suma la partida ...................................................... 384,73
Costes indirectos................................. 4,00% 15,39

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 400,12
11.01.10 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.4 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.4 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 38,27
Resto de obra y materiales .................................... 196,55

______________

Suma la partida ...................................................... 234,82
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Costes indirectos................................. 4,00% 9,39
______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 244,21
11.01.11 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.5 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.5 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 38,27
Resto de obra y materiales .................................... 196,55

______________

Suma la partida ...................................................... 234,82
Costes indirectos................................. 4,00% 9,39

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 244,21
11.01.12 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.6 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.6 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 38,27
Resto de obra y materiales .................................... 196,55

______________

Suma la partida ...................................................... 234,82
Costes indirectos................................. 4,00% 9,39

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 244,21
11.01.13 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 formado por c

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 formado por ca-
ja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales
de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 68,42
Resto de obra y materiales .................................... 1.030,17

______________

Suma la partida ...................................................... 1.098,59
Costes indirectos................................. 4,00% 43,94

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.142,53
11.01.14 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.7 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.7 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
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sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 21,46
Resto de obra y materiales .................................... 126,99

______________

Suma la partida ...................................................... 148,45
Costes indirectos................................. 4,00% 5,94

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 154,39
11.01.15 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 32,66
Resto de obra y materiales .................................... 172,98

______________

Suma la partida ...................................................... 205,64
Costes indirectos................................. 4,00% 8,23

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 213,87
11.01.16 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 32,66
Resto de obra y materiales .................................... 172,98

______________

Suma la partida ...................................................... 205,64
Costes indirectos................................. 4,00% 8,23

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 213,87
11.01.17 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
23 de julio de 2012 Página 44

Mano de obra ......................................................... 32,66
Resto de obra y materiales .................................... 172,98

______________

Suma la partida ...................................................... 205,64
Costes indirectos................................. 4,00% 8,23

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 213,87
11.01.18 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 38,27
Resto de obra y materiales .................................... 194,36

______________

Suma la partida ...................................................... 232,63
Costes indirectos................................. 4,00% 9,31

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 241,94
11.01.19 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 38,27
Resto de obra y materiales .................................... 194,36

______________

Suma la partida ...................................................... 232,63
Costes indirectos................................. 4,00% 9,31

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 241,94
11.01.20 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 43,86
Resto de obra y materiales .................................... 226,22

______________

Suma la partida ...................................................... 270,08
Costes indirectos................................. 4,00% 10,80

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 280,88
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11.01.21 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por ca
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 43,86
Resto de obra y materiales .................................... 226,22

______________

Suma la partida ...................................................... 270,08
Costes indirectos................................. 4,00% 10,80

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 280,88
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11.01.22 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1 formado por ca
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 49,47
Resto de obra y materiales .................................... 247,60

______________

Suma la partida ...................................................... 297,07
Costes indirectos................................. 4,00% 11,88

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 308,95
11.01.23 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.3 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.3 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 62,80
Resto de obra y materiales .................................... 341,49

______________

Suma la partida ...................................................... 404,29
Costes indirectos................................. 4,00% 16,17

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 420,46
11.01.24 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 62,80
Resto de obra y materiales .................................... 341,49

______________

Suma la partida ...................................................... 404,29
Costes indirectos................................. 4,00% 16,17

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 420,46
11.01.25 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
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Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 68,42
Resto de obra y materiales .................................... 890,81

______________

Suma la partida ...................................................... 959,23
Costes indirectos................................. 4,00% 38,37

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 997,60
11.01.26 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 61,47
Resto de obra y materiales .................................... 636,30

______________

Suma la partida ...................................................... 697,77
Costes indirectos................................. 4,00% 27,91

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 725,68
11.01.27 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.9 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.9 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 34,80
Resto de obra y materiales .................................... 2.243,18

______________

Suma la partida ...................................................... 2.277,98
Costes indirectos................................. 4,00% 91,12

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.369,10
11.01.28 Ud  Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este
precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetra-
polar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elemen-
tos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo-
nentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 64,15
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Resto de obra y materiales .................................... 1.077,74

______________

Suma la partida ...................................................... 1.141,89
Costes indirectos................................. 4,00% 45,68

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.187,57
11.01.29 Ud  Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este
precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetra-
polar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elemen-
tos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo-
nentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 109,75
Resto de obra y materiales .................................... 3.136,89

______________

Suma la partida ...................................................... 3.246,64
Costes indirectos................................. 4,00% 129,87

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.376,51
11.01.30 m   Línea de alimentación monofásica para cuadro secundario formada 

Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica para cuadro secundario delimitada
entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, H07V-K 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 0,27
Resto de obra y materiales .................................... 0,97

______________

Suma la partida ...................................................... 1,24
Costes indirectos................................. 4,00% 0,05

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,29
11.01.31 m   Línea de alimentación monofásica para cuadro secundario formada 

Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica para cuadro secundario delimitada
entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, H07V-K 3G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 0,27
Resto de obra y materiales .................................... 1,42

______________

Suma la partida ...................................................... 1,69
Costes indirectos................................. 4,00% 0,07

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,76
11.01.32 m   Línea de alimentación monofásica para cuadro secundario formada 

Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica para cuadro secundario delimitada
entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores
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de cobre, H07V-K 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada, co-
nexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 0,42
Resto de obra y materiales .................................... 3,04

______________

Suma la partida ...................................................... 3,46
Costes indirectos................................. 4,00% 0,14

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,60
11.01.33 m   Línea de alimentación monofásica para cuadro secundario formada 

Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica para cuadro secundario delimitada
entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, H07V-K 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 0,42
Resto de obra y materiales .................................... 5,20

______________

Suma la partida ...................................................... 5,62
Costes indirectos................................. 4,00% 0,22

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,84
11.01.34 m   Línea de alimentación monofásica para cuadro secundario formada 

Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica para cuadro secundario delimitada
entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, H07V-K 2x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 0,69
Resto de obra y materiales .................................... 14,99

______________

Suma la partida ...................................................... 15,68
Costes indirectos................................. 4,00% 0,63

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,31
11.01.35 m   Línea de alimentación trifásica para cuadro secundario formada p

Suministro e instalación de línea de alimentación trifásica para cuadro secundario delimitada entre
el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores de co-
bre, H07V-K 5G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 0,27
Resto de obra y materiales .................................... 2,14

______________

Suma la partida ...................................................... 2,41
Costes indirectos................................. 4,00% 0,10

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,51



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
23 de julio de 2012 Página 50

11.01.36 m   Línea de alimentación trifásica para cuadro secundario formada p
Suministro e instalación de línea de alimentación trifásica para cuadro secundario delimitada entre
el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores de co-
bre, H07V-K 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 0,42
Resto de obra y materiales .................................... 8,44

______________

Suma la partida ...................................................... 8,86
Costes indirectos................................. 4,00% 0,35

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,21



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
23 de julio de 2012 Página 51

11.01.37 m   Línea de alimentación trifásica para cuadro secundario formada p
Suministro e instalación de línea de alimentación trifásica para cuadro secundario delimitada entre
el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores de co-
bre, H07V-K 3x70+2G35 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 1,11
Resto de obra y materiales .................................... 51,55

______________

Suma la partida ...................................................... 52,66
Costes indirectos................................. 4,00% 2,11

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,77
11.01.38 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor
de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas
y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de meca-
nismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 76,41
Resto de obra y materiales .................................... 137,08

______________

Suma la partida ...................................................... 213,49
Costes indirectos................................. 4,00% 8,54

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 222,03
11.01.39 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor
de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas
y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de meca-
nismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 75,54
Resto de obra y materiales .................................... 135,12

______________

Suma la partida ...................................................... 210,66
Costes indirectos................................. 4,00% 8,43

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 219,09
11.01.40 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de
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Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor
de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas
y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de meca-
nismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 95,08
Resto de obra y materiales .................................... 170,50

______________

Suma la partida ...................................................... 265,58
Costes indirectos................................. 4,00% 10,62

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 276,20
11.01.41 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC rígido, blindado, ros-
cable, de color negro, con IP 547, para canalización fija en superficie y tubo protector de PVC
flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de
cobre ES07Z1-K (AS), SZ1-K (AS+); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco
de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55). Incluso cajas
de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta insta-
lación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 24,57
Resto de obra y materiales .................................... 84,58

______________

Suma la partida ...................................................... 109,15
Costes indirectos................................. 4,00% 4,37

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,52
11.01.42 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC rígido, blindado, ros-
cable, de color negro, con IP 547, para canalización fija en superficie y tubo protector de PVC
flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de
cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco
y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deri-
vación con tapas y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de meca-
nismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 141,00
Resto de obra y materiales .................................... 233,27
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______________

Suma la partida ...................................................... 374,27
Costes indirectos................................. 4,00% 14,97

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 389,24
11.01.43 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor
de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas
y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de meca-
nismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 84,52
Resto de obra y materiales .................................... 210,95

______________

Suma la partida ...................................................... 295,47
Costes indirectos................................. 4,00% 11,82

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 307,29
11.01.44 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC rígido, blindado, ros-
cable, de color negro, con IP 547, para canalización fija en superficie y tubo protector de PVC
flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada y bandejas lisas de PVC rígido;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas
de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexio-
nado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 140,37
Resto de obra y materiales .................................... 334,25

______________

Suma la partida ...................................................... 474,62
Costes indirectos................................. 4,00% 18,98

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 493,60
11.01.45 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalización empotrada y bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO con
conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o
tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55).
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
23 de julio de 2012 Página 54

y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexio-
nado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 288,47
Resto de obra y materiales .................................... 564,28

______________

Suma la partida ...................................................... 852,75
Costes indirectos................................. 4,00% 34,11

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 886,86
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11.01.46 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalización empotrada y bandejas lisas y perforadas de PVC rígido; CABLE-
ADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama básica
con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de em-
potrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexio-
nado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 162,65
Resto de obra y materiales .................................... 417,54

______________

Suma la partida ...................................................... 580,19
Costes indirectos................................. 4,00% 23,21

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 603,40
11.01.47 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalización empotrada y bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO con
conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o
tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55).
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexio-
nado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 103,74
Resto de obra y materiales .................................... 220,26

______________

Suma la partida ...................................................... 324,00
Costes indirectos................................. 4,00% 12,96

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 336,96
11.01.48 Ud  Red eléctrica de distribución interior individual compuesta de: 

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior individual compuesta de
los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con
IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre RZ1-K (AS); ME-
CANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color
blanco y monobloc de superficie (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 8,87
Resto de obra y materiales .................................... 41,06
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______________

Suma la partida ...................................................... 49,93
Costes indirectos................................. 4,00% 2,00

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 51,93
11.01.49 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CABLEADO con conductores de cobre RZ1-K (AS); MECANIS-
MOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 145,57
Resto de obra y materiales .................................... 269,82

______________

Suma la partida ...................................................... 415,39
Costes indirectos................................. 4,00% 16,62

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 432,01
11.01.50 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor
de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas
y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de meca-
nismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 48,20
Resto de obra y materiales .................................... 109,41

______________

Suma la partida ...................................................... 157,61
Costes indirectos................................. 4,00% 6,30

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 163,91
11.01.51 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor
de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas
y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de meca-
nismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
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pecificaciones de Proyecto.
Mano de obra ......................................................... 51,48
Resto de obra y materiales .................................... 116,37

______________

Suma la partida ...................................................... 167,85
Costes indirectos................................. 4,00% 6,71

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 174,56
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11.01.52 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor
de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas
y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de meca-
nismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 61,13
Resto de obra y materiales .................................... 140,48

______________

Suma la partida ...................................................... 201,61
Costes indirectos................................. 4,00% 8,06

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 209,67
11.01.53 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO
con conductores de cobre RZ1-K (AS). Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de las bandejas. Tendido
y conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 3,78
Resto de obra y materiales .................................... 12,94

______________

Suma la partida ...................................................... 16,72
Costes indirectos................................. 4,00% 0,67

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,39
11.01.54 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC rígido, blindado, ros-
cable, de color gris, con IP 549, para canalización fija en superficie y tubo protector de PVC fle-
xible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada y bandejas lisas de PVC rígido; CA-
BLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama bá-
sica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de su-
perficie (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas
y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexio-
nado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 110,20
Resto de obra y materiales .................................... 254,19

______________

Suma la partida ...................................................... 364,39
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Costes indirectos................................. 4,00% 14,58
______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 378,97
11.01.55 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO
con conductores de cobre RZ1-K (AS). Incluso cajas de derivación con tapas y regletas de co-
nexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de las bandejas. Coloca-
ción de cajas de derivación. Tendido y conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 69,55
Resto de obra y materiales .................................... 1.141,21

______________

Suma la partida ...................................................... 1.210,76
Costes indirectos................................. 4,00% 48,43

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.259,19
11.01.56 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC rígido, blindado, ros-
cable, de color gris, con IP 549, para canalización fija en superficie y tubo protector de PVC fle-
xible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada y bandejas lisas de PVC rígido; CA-
BLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS), SZ1-K (AS+); MECANIS-
MOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexio-
nado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 157,03
Resto de obra y materiales .................................... 491,52

______________

Suma la partida ...................................................... 648,55
Costes indirectos................................. 4,00% 25,94

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 674,49
11.01.57 Ud  Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalización empotrada y bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO con
conductores de cobre RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de
color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación,
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios pa-
ra su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación
y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexio-
nado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 21,23
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Resto de obra y materiales .................................... 57,73

______________

Suma la partida ...................................................... 78,96
Costes indirectos................................. 4,00% 3,16

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,12
SUBCAPÍTULO 11.02 ILUMINACIÓN                                                     
11.02.01 ud  LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 3x14W.AF                          

Luminaria de empotrar, 597x597mm, de 3x14 W. con óptica de lamas transversales de aluminio
anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protec-
ción IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado por
reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 3 lámparas fluorescentes nueva genera-
ción de 18W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 12,03
Resto de obra y materiales .................................... 67,44

______________

Suma la partida ...................................................... 79,47
Costes indirectos................................. 4,00% 3,18

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 82,65
11.02.02 ud  LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 2x36W.AF                          

Luminaria de empotrar, 597x597x127mm, de 2x36 W. con óptica de lamas transversales de alu-
minio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 2 lámparas fluorescentes nueva ge-
neración de 36W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

Mano de obra ......................................................... 12,03
Resto de obra y materiales .................................... 56,32

______________

Suma la partida ...................................................... 68,35
Costes indirectos................................. 4,00% 2,73

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,08
11.02.03 ud  DOWNLIGHT 2x26W.AF D=250mm                                      

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=250 mm.
Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja
luminancia y cristal de protección. Con equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores,
cebadores, portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de
protección IP20 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 4,58
Resto de obra y materiales .................................... 92,58

______________

Suma la partida ...................................................... 97,16
Costes indirectos................................. 4,00% 3,89

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 101,05
11.02.04 ud  D-LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.2x36 W.AF                           

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips.
Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas
fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 9,02
Resto de obra y materiales .................................... 41,43

______________

Suma la partida ...................................................... 50,45
Costes indirectos................................. 4,00% 2,02

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,47
11.02.05 ud  PLAFÓN ESTANCO CRISTAL 60 W.                                    
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Plafón con visera para montaje en techo o en pared de aluminio lacado y vidrio templado esmeri-
lado y estirado en la parte interior, de 210x121x110mm, rejilla metálica y junta de estanqueidad,
con lámpara estándar de 60 W. Grado de protección IP54/clase I. Con lámpara. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 4,58
Resto de obra y materiales .................................... 22,99

______________

Suma la partida ...................................................... 27,57
Costes indirectos................................. 4,00% 1,10

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,67
11.02.06 ud  DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x26 W.AF                               

Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 26 W./840, D=220 mm., reflec-
tor de policarbonato vaporizado metalizado y difusor prismático, con 1 lámpara y equipo eléctrico,
grado de protección IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 4,58
Resto de obra y materiales .................................... 41,47

______________

Suma la partida ...................................................... 46,05
Costes indirectos................................. 4,00% 1,84

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,89
11.02.07 ud  BLQ.AUTÓNOMO EMERGENCIA 6W, 155 LÚM.                            

Bloque autónomo de emergencia combinado IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (ca-
ja estanca: IP66 IK08), de 155 Lúm., con 2 tubos, uno para  presencia de red que se puede apa-
gar y encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra,
con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-
bonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido se-
gún normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 9,16
Resto de obra y materiales .................................... 46,21

______________

Suma la partida ...................................................... 55,37
Costes indirectos................................. 4,00% 2,21

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,58
11.02.08 ud  BLQ.AUTÓNOMO EMERGENCIA 8W, 240 LÚM.                            

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca:
IP66 IK08), de 240 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 2
horas. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en
policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construi-
do según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 9,16
Resto de obra y materiales .................................... 56,75

______________

Suma la partida ...................................................... 65,91
Costes indirectos................................. 4,00% 2,64

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,55
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CAPÍTULO 12 PINTURA Y VIDRIOS                                               
SUBCAPÍTULO 12.01 PINTURAS                                                        
12.01.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

Mano de obra ......................................................... 3,41
Resto de obra y materiales .................................... 1,47

______________

Suma la partida ...................................................... 4,88
Costes indirectos................................. 4,00% 0,20

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,08
12.01.02 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 

Mano de obra ......................................................... 5,33
Resto de obra y materiales .................................... 2,25

______________

Suma la partida ...................................................... 7,58
Costes indirectos................................. 4,00% 0,30

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,88
SUBCAPÍTULO 12.02 VIDRIOS                                                         
12.02.01 m2  CLIMALIT 6/ 6/ 6 mm.                                            

Doble acristalamientot, formado por un vidrio float incoloro de 6 mm y un vidrio float incoloro de 6
mm, cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

Mano de obra ......................................................... 3,05
Resto de obra y materiales .................................... 40,82

______________

Suma la partida ...................................................... 43,87
Costes indirectos................................. 4,00% 1,75

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,62
12.02.02 m2  CLIMALIT SEGURIDAD 3+3/ 6/ 6 37dB                               

Doble acristalamiento de Rw=37 dB y espesor total 18 mm, formado por un vidrio laminado
acústico y de seguridad Stadip Silence 6mm de espesor (3+3) y un vidrio float incoloro de 6 mm
y cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Mano de obra ......................................................... 17,53
Resto de obra y materiales .................................... 51,38

______________

Suma la partida ...................................................... 68,91
Costes indirectos................................. 4,00% 2,76

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 71,67
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CAPÍTULO 13 INSTALACIONES ESPECIALES                                        
SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIÓN DE GAS                                              
13.01.01 ud  INSTALACIÓN COMPLETA DE GAS C/RED BP                            

Instalación completa de gas, para suministrar a un calentador y una cocina, suministrada desde
la red de acero en BP, realizada con tubería aérea, hasta 15 m., de acero DIN 2440 sin soldadu-
ra de D=1", i/p. p. de accesorios, instalada, completa y probada.

Mano de obra ......................................................... 199,12
Resto de obra y materiales .................................... 614,62

______________

Suma la partida ...................................................... 813,74
Costes indirectos................................. 4,00% 32,55

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 846,29
13.01.02 ud  INST.DETEC GAS ELECTROVÁL.1/2" 200mbar N/C                      

Instalación para detección de gas con una electroválvula, de 1/2" y 200 mbar. de presión de ser-
vicio, normalmente cerrada. Comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con
una sonda de detección, i/p.p de accesorios, instalada.

Mano de obra ......................................................... 117,10
Resto de obra y materiales .................................... 415,14

______________

Suma la partida ...................................................... 532,24
Costes indirectos................................. 4,00% 21,29

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 553,53
SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
13.02.01 ud  ACOMETIDA AGUA DN50 mm.1" POLIETIL.                             

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón
roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada.

Mano de obra ......................................................... 48,48
Resto de obra y materiales .................................... 25,90

______________

Suma la partida ...................................................... 74,38
Costes indirectos................................. 4,00% 2,98

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,36
13.02.02 m.  ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm2 Cu                               

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada
por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de
arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyen-
do conexionado.

Mano de obra ......................................................... 16,38
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 27,25

______________

Suma la partida ...................................................... 43,72
Costes indirectos................................. 4,00% 1,75

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,47
13.02.03 ud  CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO                                    

Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado
del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 60,60
Resto de obra y materiales .................................... 111,37

______________
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Suma la partida ...................................................... 171,97
Costes indirectos................................. 4,00% 6,88

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 178,85
13.02.04 ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.                                 

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros, co-
locado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 259,92
Resto de obra y materiales .................................... 1.886,07

______________

Suma la partida ...................................................... 2.145,99
Costes indirectos................................. 4,00% 85,84

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.231,83
13.02.05 ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV                                    

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por electrobomba princi-
pal de 15 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiración con válvulas de secciona-
miento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y
colector de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumáti-
co de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90).
Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 259,92
Resto de obra y materiales .................................... 3.310,45

______________

Suma la partida ...................................................... 3.570,37
Costes indirectos................................. 4,00% 142,81

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.713,18
13.02.06 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero
58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvu-
la de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de ma-
chón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m
de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 32,49
Resto de obra y materiales .................................... 300,65

______________

Suma la partida ...................................................... 333,14
Costes indirectos................................. 4,00% 13,33

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 346,47
13.02.07 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                    

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 19,49
Resto de obra y materiales .................................... 10,00

______________

Suma la partida ...................................................... 29,49
Costes indirectos................................. 4,00% 1,18

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 30,67
13.02.08 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                 

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 16,25
Resto de obra y materiales .................................... 8,00

______________

Suma la partida ...................................................... 24,25
Costes indirectos................................. 4,00% 0,97
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______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,22
13.02.09 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-
mensiones 420x420 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 0,65
Resto de obra y materiales .................................... 12,93

______________

Suma la partida ...................................................... 13,58
Costes indirectos................................. 4,00% 0,54

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,12
13.02.10 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-
mensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 0,65
Resto de obra y materiales .................................... 1,99

______________

Suma la partida ...................................................... 2,64
Costes indirectos................................. 4,00% 0,11

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,75
13.02.11 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 3,88
Resto de obra y materiales .................................... 21,19

______________

Suma la partida ...................................................... 25,07
Costes indirectos................................. 4,00% 1,00

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,07
13.02.12 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.                                

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra ......................................................... 3,88
Resto de obra y materiales .................................... 26,77

______________

Suma la partida ...................................................... 30,65
Costes indirectos................................. 4,00% 1,23

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,88
13.02.13 ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 1 BUCLE                             

Central analógica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analógicos, alojada
en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva, con módulo de alimentación, rectifica-
dor, 4 baterías 12 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería. Medida la unidad
instalada.

Mano de obra ......................................................... 120,28
Resto de obra y materiales .................................... 1.109,49

______________

Suma la partida ...................................................... 1.229,77
Costes indirectos................................. 4,00% 49,19

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.278,96
13.02.14 ud  DETECTOR IÓNICO                                                 

Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, salida de alarma remota,
sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional, con
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caja de derivación y módulo aislador bidirecional en zócalo. Desarrollado según Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 9,02
Resto de obra y materiales .................................... 30,00

______________

Suma la partida ...................................................... 39,02
Costes indirectos................................. 4,00% 1,56

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,58
13.02.15 m.  INSTALACION DE INTERCONEXION DE LAZOS                           

Instalación eléctrica del sistema de detección de incendios con tubo de PVC corrugado empotra-
do en pared, libre de halógenos, alojando en su interior conductor tipo manguera de par trenzado
y apantallado de color rojo exterior, de cobre pulido flexible clase V de 1,5mm2. Pantalla con cin-
ta de aluminio/poliester y drenaje de cobre de estaño de 0,5 mm2. No propagador de llama libre
de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Incluso p.p. de tubería de PVC rígido.
Totalmente instalado y conectado a todos los elementos terminales.

Resto de obra y materiales .................................... 2,65

______________

Suma la partida ...................................................... 2,65
Costes indirectos................................. 4,00% 0,11

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,76
13.02.16 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO REARMABLE                                 

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-
ción con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubica-
do en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 22,55
Resto de obra y materiales .................................... 10,68

______________

Suma la partida ...................................................... 33,23
Costes indirectos................................. 4,00% 1,33

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,56
13.02.17 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 15,04
Resto de obra y materiales .................................... 16,71

______________

Suma la partida ...................................................... 31,75
Costes indirectos................................. 4,00% 1,27

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,02
13.02.18 ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m,
para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 60,14
Resto de obra y materiales .................................... 61,15

______________

Suma la partida ...................................................... 121,29
Costes indirectos................................. 4,00% 4,85

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 126,14
13.02.19 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 2,61
Resto de obra y materiales .................................... 44,00

______________
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Suma la partida ...................................................... 46,61
Costes indirectos................................. 4,00% 1,86

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,47
13.02.20 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ......................................................... 6,53
Resto de obra y materiales .................................... 95,00

______________

Suma la partida ...................................................... 101,53
Costes indirectos................................. 4,00% 4,06

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 105,59
SUBCAPÍTULO 13.03 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               
13.03.01 ud  VIDEOPORTERO DIGITAL. VIV. UNIF.                                

Videoportero blanco y negro digital para un puesto, sistema digital de 4 hilos mas coaxial, pulsa-
dor de autoencendido de cámara, llamada y ganacia regulables, confirmación de apertura me-
diante mensaje de puerta abierta, incluyendo placa de calle, telecámara b/n, alimentador, abre-
puertas y monitor b/n 4", montado incluyendo cableado y conexionado completo.

Mano de obra ......................................................... 60,14
Resto de obra y materiales .................................... 399,26

______________

Suma la partida ...................................................... 459,40
Costes indirectos................................. 4,00% 18,38

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 477,78
13.03.02 m.  CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 3 PVC D63                             

Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 3 conductos, en base 4, de PVC
de 63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), em-
bebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y
7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, so-
portes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa supe-
rior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., i/rotura y reposición de acera.

Mano de obra ......................................................... 3,90
Maquinaria.............................................................. 7,46
Resto de obra y materiales .................................... 13,11

______________

Suma la partida ...................................................... 24,47
Costes indirectos................................. 4,00% 0,98

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,45
13.03.03 ud  ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                               

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE
133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestruc-
tura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada
de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de ca-
bles, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y
p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero.

Mano de obra ......................................................... 48,03
Maquinaria.............................................................. 17,65
Resto de obra y materiales .................................... 152,69

______________

Suma la partida ...................................................... 218,36
Costes indirectos................................. 4,00% 8,73

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 227,09
13.03.04 m.  CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 1 PAR                             



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
23 de julio de 2012 Página 68

Cable de acometida de exterior reforzada de 1 par de hilos de 0,60 mm., para viviendas unifami-
liares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.

Mano de obra ......................................................... 0,08
Resto de obra y materiales .................................... 2,26

______________

Suma la partida ...................................................... 2,34
Costes indirectos................................. 4,00% 0,09

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,43
13.03.05 ud  REG.ENLACE INFERIOR.ARM. METALI.50x50x15                        

Registro de enlace inferior de 50x50x15 cm. formado por armario metálico para instalación super-
ficial o empotrada provisto de puerta, con grado de protección IP 55.10 y material auxiliar, insta-
lado.

Mano de obra ......................................................... 8,11
Resto de obra y materiales .................................... 209,92

______________

Suma la partida ...................................................... 218,03
Costes indirectos................................. 4,00% 8,72

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 226,75
13.03.06 ud  PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D                                       

Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivado-
res de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según esquema de instalación, terminado.

Mano de obra ......................................................... 6,10
Resto de obra y materiales .................................... 17,88

______________

Suma la partida ...................................................... 23,98
Costes indirectos................................. 4,00% 0,96

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,94
13.03.07 ud  PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 5 PARES                           

Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción
por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 5 pares y conexionado de pares sangra-
dos para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal
cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.

Mano de obra ......................................................... 6,10
Resto de obra y materiales .................................... 7,65

______________

Suma la partida ...................................................... 13,75
Costes indirectos................................. 4,00% 0,55

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,30
13.03.08 ud  PUNTO TOMA (BAT) RTV                                            

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para
empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de TV terrenal,
FM, DAB y TV satélite analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de
vivienda, conexiones y material auxiliar. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 9,24
Resto de obra y materiales .................................... 13,76

______________

Suma la partida ...................................................... 23,00
Costes indirectos................................. 4,00% 0,92

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,92
13.03.09 ud  PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI                                        

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico
universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión
de toma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y
conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.

Mano de obra ......................................................... 4,63
Resto de obra y materiales .................................... 12,70
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______________

Suma la partida ...................................................... 17,33
Costes indirectos................................. 4,00% 0,69

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,02
SUBCAPÍTULO 13.04 ASCENSOR                                                        
13.04.01 ud  ASCENSOR NORMAL 2 PARAD.6 PER.2V                                

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad normal con dos velocidades
1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina
con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero ino-
xidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta au-
tomática telescópica en cabina y automática en piso de acero inoxidable satinado, maniobra uni-
versal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97

Resto de obra y materiales .................................... 16.592,20

______________

Suma la partida ...................................................... 16.592,20
Costes indirectos................................. 4,00% 663,69

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.255,89
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CAPÍTULO 14 ESPACIOS EXTERIORES                                             
14.01 m.  BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR                                  

Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón coloreado colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 7,54
Resto de obra y materiales .................................... 9,41

______________

Suma la partida ...................................................... 16,95
Costes indirectos................................. 4,00% 0,68

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,63
14.02 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=12 cm.                              

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 12 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme, i/preparación de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a pre-
sión y aplicación de resinas sintéticas de acabado, todo ello con productos de calidad.

Mano de obra ......................................................... 8,11
Maquinaria.............................................................. 0,28
Resto de obra y materiales .................................... 14,00

______________

Suma la partida ...................................................... 22,39
Costes indirectos................................. 4,00% 0,90

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,29
14.03 m.  PELDAÑO HORM.IMPRESO h=35 a=15 cm.                              

Peldaño continuo de hormigón HM-20/P/20/I, de 35 cm. de ancho y 15 cm. de alto, armada con
malla de acero 15x15.6 cm., coloreada y endurecida superficialmente con productos específicos,
acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, i/preparación de la ba-
se de apoyo, encofrado, colocación, extendido y alisado del hormigón, colocación de la malla,
suministro y aplicación del color endurecedor y el desencofrante, texturado del hormigón y cura-
do, ejecución de juntas de dilatación, limpieza con agua a presión, aplicación de resina sintética
de acabado y sellado de juntas, todo ello con productos iguales al resto del pavimento.

Mano de obra ......................................................... 12,30
Maquinaria.............................................................. 0,20
Resto de obra y materiales .................................... 8,54

______________

Suma la partida ...................................................... 21,04
Costes indirectos................................. 4,00% 0,84

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,88
14.04 m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara
vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. jam-
bas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplo-
mado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores
a 2 m2.

Mano de obra ......................................................... 21,56
Resto de obra y materiales .................................... 16,91

______________

Suma la partida ...................................................... 38,47
Costes indirectos................................. 4,00% 1,54

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,01
14.05 m.  ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=25cm                           

Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 25 cm. de ancho y 20 cm. de largo con go-
terón, a juego con los bloques de hormigón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5, i/rejuntado y limpieza, medida en su longitud.

Mano de obra ......................................................... 10,76
Resto de obra y materiales .................................... 5,28
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______________

Suma la partida ...................................................... 16,04
Costes indirectos................................. 4,00% 0,64

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,68
14.06 ud  IMBORNAL LADRILLO 25X25 Y REJILLA METÁLICA                      

Imbornal para recogida de aguas pluviales de 25x25cm de medidas interiores, construido con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; enfoscado y bruñido por el interior, con
mortero de cemento M-15 y con rejilla sumidero registrable metálica, terminado y con p.p. de
medios auxiliares, incluida la excavación, y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 67,58
Resto de obra y materiales .................................... 34,91

______________

Suma la partida ...................................................... 102,49
Costes indirectos................................. 4,00% 4,10

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 106,59
14.07 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                             

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre losa
armada existente, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 39,01
Resto de obra y materiales .................................... 25,80

______________

Suma la partida ...................................................... 64,81
Costes indirectos................................. 4,00% 2,59

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 67,40
14.08 m.  TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                       

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excava-
ción y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ......................................................... 8,00
Maquinaria.............................................................. 7,11
Resto de obra y materiales .................................... 8,80

______________

Suma la partida ...................................................... 23,91
Costes indirectos................................. 4,00% 0,96

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,87
14.09 m2  CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL 5cm                                  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Mano de obra ......................................................... 0,65
Maquinaria.............................................................. 3,46
Resto de obra y materiales .................................... 1,23

______________

Suma la partida ...................................................... 5,34
Costes indirectos................................. 4,00% 0,21

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,55
14.10 m2  VALLA ALAMBRE ONDULADO 40/40/3,4 PLASTIFICADA                   

Valla de alambre ondulado tipo A de 40x40 mm. de luz de malla y alambre de 3,4 mm. en paños
de 2,00x1,50 m., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y pos-
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tes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, mon-
tada, i/recibido con hormigón HM-20/P/20/I de central.

Mano de obra ......................................................... 7,46
Resto de obra y materiales .................................... 14,37

______________

Suma la partida ...................................................... 21,83
Costes indirectos................................. 4,00% 0,87

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,70
14.11 ud  CANCELA CORRE.ACERO GALV. 2,25x2,25m.                           

Cancela de una hoja corredera de 2,25x2,25m., formada por soportes laterales de tubo estructu-
ral 70x70x2mm y hoja con bastidor de tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm.
y barrotes de ángulo de 35x35x3 mm. soldados entre sí. Realizado todo en acero galvanizado;
patillas para recibido. Incluso carros, guia inferior, rodillos, guia superior con carro de arrastre y
suspensión, forros de viga, cerradura y manivela a una cara y tirador por el exterior. Montaje,
herrajes de colgar y seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra por mano de obra
especializada, incluido el recibido por mano de obra de albañilería.

Mano de obra ......................................................... 139,45
Resto de obra y materiales .................................... 562,77

______________

Suma la partida ...................................................... 702,22
Costes indirectos................................. 4,00% 28,09

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 730,31
14.12 ud  CANCELA 2 H.ABAT.ACERO GALV. 2,25x2,25m.                        

Cancela de de 2 hojas abatibles de 2,25x2,25m. de medidas totales, formada por marcos latera-
les de tubo estructural 70x70x2mm y hoja con bastidor de tubos huecos de acero laminado en
frío de 60x40x2 mm. y barrotes de ángulo de 35x35x3 mm. soldados entre sí. Realizado todo en
acero galvanizado; patillas para recibido. Incluso herrajes de colgar y de seguridad con cerradura
y manivela a una cara y tirador por el exterior. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra por
mano de obra especializada, incluido el recibido por mano de obra de albañilería.
                                                        
.

Mano de obra ......................................................... 125,38
Resto de obra y materiales .................................... 467,11

______________

Suma la partida ...................................................... 592,49
Costes indirectos................................. 4,00% 23,70

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 616,19
14.13 m2  PINTURA PLÁSTICA MATE EXTERIORES                                

Pintura acrílica plástica mate exterior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizonta-
les de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

Mano de obra ......................................................... 6,13
Resto de obra y materiales .................................... 2,45

______________

Suma la partida ...................................................... 8,58
Costes indirectos................................. 4,00% 0,34

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,92
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CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
15.01 m3  RETIRADA TIERRA INERTE N.P. A VERT. AUTORIZ 15 km               

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia
máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Me-
dido el volumen esponjado.

Maquinaria.............................................................. 3,49

______________

Suma la partida ...................................................... 3,49
Costes indirectos................................. 4,00% 0,14

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,63
15.02 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 8 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km          

Retirada en contenedor de 8 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valoriza-
ción situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga
y canon de gestión. Medido la unidad retirada.

Mano de obra ......................................................... 0,38
Maquinaria.............................................................. 100,00
Resto de obra y materiales .................................... 14,88

______________

Suma la partida ...................................................... 115,26
Costes indirectos................................. 4,00% 4,61

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 119,87



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
23 de julio de 2012 Página 74

CAPÍTULO 16 EQUIPAMIENTO                                                    
16.01 ud  PLACA INDICADORA PLANTA-LOCAL                                   

Placa  de construida en metacrilato con indicación de planta ó local. Medidas 300x100 mm. In-
cluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 6,99
Resto de obra y materiales .................................... 10,14

______________

Suma la partida ...................................................... 17,13
Costes indirectos................................. 4,00% 0,69

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,82
16.02 ud  ESPEJO 6mm BISELADO                                             

Suministro y colocación de espejo para baño, de 60x90cm, de 6mm de espesor, con los bordes
biselados, colocado sobre pared enfoscada maestreada mediante adhesivo especial de silicona,
perfectamente nivelado y sellado.

Mano de obra ......................................................... 6,10
Resto de obra y materiales .................................... 37,26

______________

Suma la partida ...................................................... 43,36
Costes indirectos................................. 4,00% 1,73

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,09
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CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
17.01 ud  CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08                             

Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco, mediante la toma
de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y características, s/
UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y
la rotura a compresión simple a 7 y 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de
consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006 y la emisión de informes parciales
y total de los resultados.

Resto de obra y materiales .................................... 60,29

______________

Suma la partida ...................................................... 60,29
Costes indirectos................................. 4,00% 2,41

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 62,70
17.02 ud  CONFORMIDAD MALLAZO ACERO , S/ EHE-08                           

Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de armaduras de mallas electrosoldadas de acero
para el hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la sección
equivalente, la geometría superficial ( corrugas ó grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el lí-
mite elástico y la carga de rotura y la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el alarga-
miento bajo carga máxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003. Incluyendo la emisión de inforrmes de
resultados. 

Resto de obra y materiales .................................... 79,83

______________

Suma la partida ...................................................... 79,83
Costes indirectos................................. 4,00% 3,19

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 83,02
17.03 ud  CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08                         

Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas
del hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la sección equi-
valente, la geometría superficial ( corrugas ó grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el límite
elástico y la carga de rotura y la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento
bajo carga máxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003. Incluyendo la emisión de inforrmes de resulta-
dos. 

Resto de obra y materiales .................................... 79,83

______________

Suma la partida ...................................................... 79,83
Costes indirectos................................. 4,00% 3,19

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 83,02
17.04 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS                         

Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inunda-
ción con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante
un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100%
de la superficie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Mano de obra ......................................................... 122,64

______________

Suma la partida ...................................................... 122,64
Costes indirectos................................. 4,00% 4,91

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 127,55
17.05 ud  REFª. PARA CONTROL DE COMPACTACION S/ P.MODIFICADO              

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de compactación respecto al
P.M., mediante la realización en laboratorio del ensayo Próctor Modificado, s/ UNE
103501:1994

Resto de obra y materiales .................................... 97,50

______________

Suma la partida ...................................................... 97,50
Costes indirectos................................. 4,00% 3,90

______________
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TOTAL PARTIDA .................................................. 101,40
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 18.01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                
18.01.01 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Adaptación Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación
en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmon-
taje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra ......................................................... 1,33
Resto de obra y materiales .................................... 41,95

______________

Suma la partida ...................................................... 43,28
Costes indirectos................................. 4,00% 1,73

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,01
18.01.02 ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      

Adaptación Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en
valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

Mano de obra ......................................................... 1,33
Resto de obra y materiales .................................... 100,67

______________

Suma la partida ...................................................... 102,00
Costes indirectos................................. 4,00% 4,08

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 106,08
18.01.03 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada
2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado,
pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado
en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso co-
locación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra ......................................................... 3,88
Resto de obra y materiales .................................... 3,31

______________

Suma la partida ...................................................... 7,19
Costes indirectos................................. 4,00% 0,29

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,48
18.01.04 ud  CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 15                                 

Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 dife-
renciales de 2x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por ba-
se, tres de 2x16 A., dos de 3x16 A., uno de 3x32 A.  y uno de 4x63 A.,  incluyendo cableado,
rótulos de identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4
obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

Resto de obra y materiales .................................... 577,41

______________

Suma la partida ...................................................... 577,41
Costes indirectos................................. 4,00% 23,10

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 600,51
18.01.05 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI
BT 039. y según R.D. 614/2001.

Mano de obra ......................................................... 61,88
Resto de obra y materiales .................................... 43,62

______________

Suma la partida ...................................................... 105,50
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Costes indirectos................................. 4,00% 4,22
______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 109,72
18.01.06 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Mano de obra ......................................................... 1,29
Resto de obra y materiales .................................... 30,68

______________

Suma la partida ...................................................... 31,97
Costes indirectos................................. 4,00% 1,28

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,25
18.01.07 ud  PROTECCIÓN HUECO 3x3m. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4
mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un me-
tro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fija-
da con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.

Mano de obra ......................................................... 8,65
Resto de obra y materiales .................................... 43,46

______________

Suma la partida ...................................................... 52,11
Costes indirectos................................. 4,00% 2,08

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,19
18.01.08 m2  ENREJADO MALLA 8x10-16 D=2,7 mm                                 

Enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado de 2,7 mm. de diámetro, de malla
hexagonal 8x10-16, para protección de taludes, incluyendo correa de hormigón para anclaje su-
perior de sección 0,40x0,40 m., despeje y desbroce para su implantación, piquetes de acero de
L=1,00 m. y diámetro 20 mm. separados 1 m. en correa superior, piquetes de L=0,70 m. y diá-
metro 15 mm. colocados al tresbolillo en la superficie recubierta y p.p. de alambre de atar, colo-
cado y anclado, incluso limpieza y retirada del material suelto del talud.

Mano de obra ......................................................... 2,16
Maquinaria.............................................................. 5,11
Resto de obra y materiales .................................... 3,16

______________

Suma la partida ...................................................... 10,43
Costes indirectos................................. 4,00% 0,42

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,85
SUBCAPÍTULO 18.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
18.02.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 5,24

______________

Suma la partida ...................................................... 5,24
Costes indirectos................................. 4,00% 0,21

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,45
18.02.02 ud  PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                               

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés
de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 2,70

______________

Suma la partida ...................................................... 2,70
Costes indirectos................................. 4,00% 0,11

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,81
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18.02.03 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 2,49

______________

Suma la partida ...................................................... 2,49
Costes indirectos................................. 4,00% 0,10

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,59
18.02.04 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
Resto de obra y materiales .................................... 0,87

______________

Suma la partida ...................................................... 0,87
Costes indirectos................................. 4,00% 0,03

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,90
18.02.05 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 3,96

______________

Suma la partida ...................................................... 3,96
Costes indirectos................................. 4,00% 0,16

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,12
18.02.06 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 3,47

______________

Suma la partida ...................................................... 3,47
Costes indirectos................................. 4,00% 0,14

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,61
18.02.07 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 4,81

______________

Suma la partida ...................................................... 4,81
Costes indirectos................................. 4,00% 0,19

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,00
18.02.08 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 9,03

______________

Suma la partida ...................................................... 9,03
Costes indirectos................................. 4,00% 0,36

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,39
18.02.09 ud  PAR GUANTES PIEL VACUNO                                         

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 1,12

______________

Suma la partida ...................................................... 1,12
Costes indirectos................................. 4,00% 0,04
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______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,16
18.02.10 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................................... 1,01

______________

Suma la partida ...................................................... 1,01
Costes indirectos................................. 4,00% 0,04

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,05
18.02.11 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 7,21

______________

Suma la partida ...................................................... 7,21
Costes indirectos................................. 4,00% 0,29

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,50
18.02.12 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 24,63

______________

Suma la partida ...................................................... 24,63
Costes indirectos................................. 4,00% 0,99

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,62
18.02.13 ud  EQUIPO PARA ENTABLADOS DE ENCOFRADO                             

Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura durante la fase de entablado de forjados
formado por seis perchas de acero, seis eslingas, 2 arneses y seis tubos cónicos perdidos de
alojamiento (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN
696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.

Mano de obra ......................................................... 5,39
Resto de obra y materiales .................................... 118,06

______________

Suma la partida ...................................................... 123,45
Costes indirectos................................. 4,00% 4,94

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 128,39
SUBCAPÍTULO 18.03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR              
18.03.01 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

Mano de obra ......................................................... 1,10
Resto de obra y materiales .................................... 186,79

______________

Suma la partida ...................................................... 187,89
Costes indirectos................................. 4,00% 7,52

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 195,41
18.03.02 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 
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Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Mano de obra ......................................................... 3,05
Resto de obra y materiales .................................... 2,66

______________

Suma la partida ...................................................... 5,71
Costes indirectos................................. 4,00% 0,23

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,94
18.03.03 ms  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,26 m2                         

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compuesto
por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso
portes de entrega y recogida.  Según RD 486/97

Mano de obra ......................................................... 1,09
Resto de obra y materiales .................................... 153,91

______________

Suma la partida ...................................................... 155,00
Costes indirectos................................. 4,00% 6,20

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 161,20
SUBCAPÍTULO 18.04 SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR                           
18.04.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 0,65
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

______________

Suma la partida ...................................................... 0,68
Costes indirectos................................. 4,00% 0,03

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,71
18.04.02 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.

Mano de obra ......................................................... 1,29
Resto de obra y materiales .................................... 2,11

______________

Suma la partida ...................................................... 3,40
Costes indirectos................................. 4,00% 0,14

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,54
18.04.03 ud  CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                        

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-
les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 1,29
Resto de obra y materiales .................................... 2,78

______________

Suma la partida ...................................................... 4,07
Costes indirectos................................. 4,00% 0,16

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,23
18.04.04 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE                             

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 3,88
Resto de obra y materiales .................................... 14,13

______________
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Suma la partida ...................................................... 18,01
Costes indirectos................................. 4,00% 0,72

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,73
18.04.05 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 1,94
Resto de obra y materiales .................................... 2,84

______________

Suma la partida ...................................................... 4,78
Costes indirectos................................. 4,00% 0,19

______________

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,97


