@, PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayanlamionts de
Alhourin de lo Terre

CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 ESTRUCTURA :

01.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccién de
tierras fuera de la excavacién, en vaciados, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ..o 0,65
MaQUINAMA.......ovverrerierieriee e 1,48
Suma 12 Partida .......cceevevreereneeneeeeee s 2,13
Costes indirectos 4,00% 0,09
. TOTAL PARTIDA 2,22
01.02 m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de ODra ..o 1,81
MaQUINAIA.......verveeeiieie e 8,28
Suma 1a partida .......c.oeeveeveeenerecene 10,09
Costes indirectos.........ccveeeeneerneenes 4,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 10,49
01.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE
Relleno extendido y apisonado con tierras, a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal,
con tierras propias, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxi-
liares.
Mano de obra ..o 1,03
Maquinaria.. 7,82
Suma 1 partida ..........ccceeeereeeeerierieene 8,85
Costes indirectos..........ccoeeevvevevrerennee. 4,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 9,20
01.04 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE
Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de los mismos, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal,
y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra........ccccevevveveveeeee e 0,39
MaQUINAMA. ... 1,20
Suma [a Partida ........cevreerrerreeneerrreeeere s 1,59
Costes indirectos.........cccovvevevevreennnns 4,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 1,65
01.05 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, incluido apor-
te de las zahorras a pie de tajo.
Mano de ODra ..o 1,10
Maquinaria 6,30
Resto de obra y materiales ...........ccooovvrrerrrrinnenes 10,98
Suma [a Partida .......ccceverrerreeeeneenre s 18,38
Costes indirectos..........ccoceevveveererennee. 4,00% 0,74
TOTAL PARTIDA 19,12

23 de julio de 2012 Pagina 1



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ :EII::I:::::;: 1: Torre
CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL
02.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia méxima de 8 m., for-
mada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion de zanjas de saneamiento en terre-
nos de consistencia dura, colocacion de tuberia de PVC de 315mm, tapado posterior de la aco-
metida y reposicion del pavimento con hormigon en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra........ccovevevvceeeeeeeee e 90,87
MaQUINAMA. ... 63,40
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneereneineenes 343,66
Suma 1 partida .........coceeeeeeeeerinieeeene 497,93
Costes indirectos.........ccoovvevevrenrenns 4,00% 19,92
TOTAL PARTIDA 517,85
02.02 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.
Pozo de registro de 80 cm. de didmetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigon HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redondeando angulos, con mortero de cemento M-15,
incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacién de
brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigén armado, coloca-
cion de codo de PVC igual al tubo de salida formando sifén. Terminado con p.p. de medios auxi-
liares, incluida la excavacion y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra........ccoueveeveveeeiceeeee e 124,76
MaQUINAMA. .....covverreericrierierie e 8,11
Resto de obra y materiales ..........o.ovvvrrerrerninnenns 144,21
Suma 12 partida ..o 277,08
Costes indireCtos........ouvrerereenrernernens 4,00% 11,08
TOTAL PARTIDA 288,16
02.03 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada
y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigén armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra........cccoeveeeveveeeee e 59,33
Resto de obra y materiales ...........ccooovvrrerrerrinnenns 36,47
Suma 1a partida ..........ccceueeeereenrieene 95,80
Costes indireCtos........ocvrerrereeneerrennns 4,00% 3,83
TOTAL PARTIDA 99,63
02.04 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm. S/ILOSA
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre losa
de cimentacion existente, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 re-
dondeando angulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigon armado prefabricada, terminaday
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Mano de ODra ..o 41,01
Resto de obra y materiales ...........ccoovvrrerrirrinnenes 33,18
Suma [a Partida .......cceerrereeeenenreeeese s 7419
Costes indirectos. ..o 4,00% 2,97
TOTAL PARTIDA 77,16
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coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
02.05 ud  CODO PVC PIE/BAJANTE+REGISTRO+DADO LADRILLO
Formacién de encuentro de saneamiento a pié de bajante con codo PVC de 45° en el encuentro
entre bajante y colector horizontal, pieza especial de registro de PVC y dado para apoyo del co-
do construido con fabrica de ladrillo y mortero de cemento M-5, medidas 38x38x25cm, recibien-
do a la bajante y al colector de salida horizontal, enfoscada posterior con mortero de cemento
M-5. Terminada y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 29,41
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneureneineenes 9,79
Suma 1a partida .........oceeereeeenrieriene 39,20
Costes indirectos..........ccouceeeneees 4,00% 1,57
) TOTAL PARTIDA 40,77
02.06 m. TUBO PVC ENTE.COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diametro 160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavacion y el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
Mano de 0bra........ccoveveeveveieceeee e 9,59
Maquinaria...........cocereveenen. 8,11
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneveneinienes 11,45
Suma 1 partida ..........ccceeeeeeereerierieene 29,15
Costes indirectos.... 4,00% 1,17
] TOTAL PARTIDA 30,32
02.07 m. TUBO PVC APOY.COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diametro 160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado y anillado sobre tantos de ladri-
llo macizo perforado colocados cada 1,50m y en cambios de direccion y piés de bajantes, recibi-
dos con mortero de cemento y apoyados en losa de cimentacion, pendiente minima 1,5%. Con
p.p. de medios auxiliares incluida la excavacion y el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
Mano de Obra ..o 9,59
Resto de obra y materiales ............ovvverrerrerninnenns 8,38
Suma 1a partida ..o 17,97
Costes indirectos.........ccoovveevevevenee. 4,00% 0,72
TOTAL PARTIDA 18,69
02.08 m. TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excava-
cion y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de ODra ..o 8,00
Maquinaria 711
Resto de obra y materiales ...........ccoevvreerrirriennenes 8,80
Suma [a Partida........cevreereeeenrenrre s 2391
Costes indirectos..........cccccvevereinnae 4,00% 0,96
TOTAL PARTIDA 2487

02.09 m TUBO PVC APOY.LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado.
Colocado y anillado sobre tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en cam-
bios de direccidn y piés de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en losa de
cimentacion, pendiente minima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavacion y el
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0bra ........c.vevererinerercr e 8,00
Resto de obra y materiales..........c.cocovevnevnernennn. 9,69
Suma 1a partida .........cceveeveereereereene 17,69
Costes indirectos.........cccovvevvevreeenenns 4,00% 0,71
TOTAL PARTIDA 18,40
02.10 m. TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excava-
cion y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0Dra ..o 7,20
MaQUINAIA. ..o 6,45
Resto de obra y materiales ...........coevvrrerverninnenns 8,01
Suma 1a partida .......c.oeeveeveeverrecrene 21,66
Costes indireCtos........couvreveeeeneernernens 4,00% 0,87
TOTAL PARTIDA 22,53
02.11 m. TUBO PVC APOY. LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 110 mm. encolado.
Colocado y anillado sobre tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en cam-
bios de direccion y piés de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en losa de
cimentacion, pendiente minima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavacion y el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0Dra ..o 7,20
Resto de obra y materiales ...........cccccoveveveneinienes 8,90
Suma 1a partida .........oeeveeververreeeene 16,10
Costes indirectos. ..o 4,00% 0,64
TOTAL PARTIDA 16,74
02.12 m TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 90 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excava-
cion y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano d€ OBFa ......ceurveeeerireiecerere e 7,20
Maquinaria............cocreeeneenee 6,45
Resto de obra y materiales ...........ccccovereneniinienes 7,36
Suma 1a partida ..........coeeeeeneeniieiene 21,01
Costes indirectos.... 4,00% 0,84
TOTAL PARTIDA 21,85
02.13 m TUBO PVC APQY LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 90 mm. encolado.
Colocado y anillado sobre tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en cam-
bios de direccion y piés de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en losa de
cimentacion, pendiente minima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavacion y el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano d€ ODra ... 7,20
Resto de obra y materiales ..........cccoovvrrervrninnenes 8,25
Suma la partida ... 15,45
Costes indirectos 4,00% 0,62
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coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 16,07
02.14 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nominal
125 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Mano de ODra ..o 7,23
Resto de obra y materiales ...........cccccoveveureneineenes 8,79
Suma 1a partida .........oceveereereereerene 16,02
Costes iNdirectos.........ccveeeeneerneeees 4,00% 0,64
TOTAL PARTIDA 16,66
02.15 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre losa
armada existente, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
angulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de ce-
mento M-15, y con tapa y marco de hormigon armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra........cccecenenn. 39,01
Resto de obra y materiales 25,80
Suma 1 partida ..........ccceeeeeeereerierieene 64,81
Costes indirectos.... 4,00% 2,59
TOTAL PARTIDA 67,40
02.16 m2  MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25
Membrana drenante Danodren H-25 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro me-
diante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nédulos contra el muro y solapes de 12 cm.,
i/proteccion del borde superior con perfil angular y lamina de geotextil, incluido relleno de grava
en el trasdds del muro.
Mano de obra. 1,53
Maquinaria.........c.coceveveenen. 0,63
Resto de obra y materiales ...........covvverrerrerninnenns 13,73
Suma 1a partida .........ccceeeeereenrieene 15,89
Costes indirectos 4,00% 0,64
TOTAL PARTIDA 16,53
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CAPITULO 03 CIMENTACIONES
03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN
Hormigon en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por me-
dios manuales y colocacion. Segiin NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de obra ..o 7,76
Resto de obra y materiales ............cocovevnirnerncnnn. 50,30
Suma 1a partida .........ccoeeeeereeeiei e, 58,06
Costes indirectos.........covvvevverreennenns 4,00% 2,32
TOTAL PARTIDA 60,38
03.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/lla LOSA V.BOMBA Y ENCOFR.
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en losa de cimentacién, incluso armadura de losa y de arranque de piares y
muros. (75 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medio de camién-bomba, vibrado y
colocado. Seguin normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de 0Dra ..o 37,61
MaQUINAIA. ..o 1,67
Resto de obra y materiales ..........ccovvrerrerrerninnenns 124,31
Suma 1a partida .........oceveeveererreereene 163,58
Costes indirectos..........ccooeerverevrerennne. 4,00% 6,54
TOTAL PARTIDA 170,12
03.03 m3  H.ARM. HA-25/P/40/lla ZAPATA-RIOSTRA V.BOMBA
Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (60
kg./m3.), por medio de camién-bomba, vibrado y colocado y encofrado su fuera necesario. Se-
gun normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de ODra ..o 46,88
Maquinaria 1,67
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneveniinienes 115,99
Suma 1a partida .........oceeeeveeenereeene 164,54
Costes indirectos.........ccueeeeneerneenes 4,00% 6,58
. TOTAL PARTIDA 171,12
03.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/1 2 CARAS 0,25 A 0,35cm V.GRUA
Hormigdn armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desenco-
frado con grda, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano d€ ODra ..o 98,18
MaQUINAIA........coeveerieee i 2,25
Resto de obra y materiales ...........cccccovveveneinienes 176,68
Suma [a Partida ........ceerrereeeeenrenrreieeeese s 277,11
Costes iNdirectos........ocveeeeneerneenes 4,00% 11,08
TOTAL PARTIDA 288,19
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CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 m2  E.H.Y FORJ. RETICUL. 25+5
Formacién de estructura de hormigén armado HA-25/B/20/l1a fabricado en central y vertido con
bomba con un volumen medio de hormigén forjado+soportes de 0,177 m3m? acero B 500 S en
zona de abacos, vigas, nervios, zunchos y soportes con una cuantia de 18 kg/m?, compuesta
de los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR: canto 25+5 ¢m; nervios de de 10 cm de
espesor, intereje 70 cm; bloque de hormigon, para forjado reticular, 60x20x25 cm; capa de com-
presion de 5 ¢cm; reparto de malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500; incluso
p/p de macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta, encofrado y
desencofrado con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera; SOPOR-
TES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metali-
cas reutilizables. INCLUYE: Replanteo. Colocacién de las armaduras con separadores. Montaje
del encofrado, colocacién de casetones y armaduras, vertido y vibrado y regleado del hormigén,
descofrado, curado del hormigdn. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2
Realizado con la configuracién y cuantias indicadas en proyecto y segun normas NTE y
EHE-08. Terminado.
Mano de 0bra........ccvevveeeeceecee e 37,03
Maquinaria 7,77
Resto de obra y materiales ...........ccccovneveniinienes 47,63
Suma 1a partida .......c.oceveeveernrreene 92,43
Costes indirectos 4,00% 3,70
TOTAL PARTIDA 96,13
04.02 m3  HA-25/P/20/lla E.METAL. PILARES
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en
pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metélico, vertido con plu-
ma-grua, vibrado y colocado. Seglin normas NTE-EHS y EHE-08.
Mano de 0bra........ccoeeveeveeeieecee e 100,42
Magquinaria.... 44,07
Resto de obra y materiales ... 119,41
Suma 12 partida .........coceeeeeeeeeriniene 263,91
Costes indirectos..........ccooeeeeneens 4,00% 10,56
) TOTAL PARTIDA 274,47
04.03 m3  HA-25/P/20/I E.MAD.JAC.CUELG.
Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en
jacenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con plu-
ma-grua, vibrado y colocado. Segiin normas NTE-EME y EHE-08.
Mano de 0bra........ccceevveeeeeeeeeeeee e 116,59
Magquinaria..........coccc.u... 40,72
Resto de obra y materiales 196,22
Suma 1a partida ... 353,53
Costes indirectos.........c.eeererrerrennes 4,00% 14,14
TOTAL PARTIDA 367,67
04.04 m2  HA-25/P/20/lla E.METALICO LOSAS e=20cm
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en
losas planas de espesor 20cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metalico, vertido con
pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
Mano de ODra ..o 41,34
MaQUINAMA ..o oo ssenenns 8,34
Resto de obra y materiales ..........c.cooovvrrerrirriennenes 50,35
Suma la partida......c.ccveveeerereeeeseee s 100,03
Costes indirectos..........cccccoveveveinne 4,00% 4,00
TOTAL PARTIDA 104,03

04.05 m2  LOSA INC.H.A.HA-25/P/20/lla E.M.F.e=15cm

23 de julio de 2012

Pagina 7



.

@ :II::I:T;::;: 1; Torre
CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre
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EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CODIGO PRECIO
Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en
losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera,,
vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
Mano de 0bra ..o 52,01
Maquinaria.... . 9,70
Resto de obra y materiales ............cocovevncrncrennn. 68,94
Suma 1a partida ..........cooeeeeerieeiieeene 130,65
Costes indirectos........covvvveerenrerrennens 4,00% 5,23
TOTAL PARTIDA 135,88
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® Alhourin de lo Torre

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN /—\LHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CUADRO DE PRECIOS 2
Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre
CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 ALBANILERIA ,
05.01 m2  RECRECIDO 110cm.TABICON ALIGERADO + RASILLON 60x20x4
Recrecido de 1,10 cm. de altura media, formado por tabiques aligerados de ladrillo ceramico hue-
co doble 24x11,5x9 cm., separados 0,6 m., tabiques perpendiculares rigidizadores cada 3,00 m,
y tablero de rasillén hueco sencillo 60x20x4 cm., recibido con mortero de cemento y arena, capa
de compresién de 3 cm. hormigén de arido fino, de dosificacion 300 kg./m? y mallazo de acero
15x15, D4mm. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-08, CTE-SE-F, NTE-QT y
NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proyeccién horizontal.
Mano de Obra ..o 19,38
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerverninnenns 19,89
Suma 1 partida .........oceeeeeeeeerierieene 39,27
Costes indireCtos........ouevreveerenrernernens 4,00% 1,57
] TOTAL PARTIDA 40,84
05.02 m2  FAB.LADR.1P.LHD VERDUGAD.MIXTA MORT.M-5
Fabrica de 1 pié de espesor mixta, formada por ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., y
verdugada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x9 cm. cada cinco hiladas, sentado con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido descontando hue-
cos mayores de 1,00m?,
Mano de obra................. 22,87
Resto de obra y materiales ..........cocovvverrerrerninnenns 12,14
Suma 1a partida .........oceveeeeererreerene 35,01
Costes indirectos.........covvvevverrennenns 4,00% 1,40
TOTAL PARTIDA 36,41
05.03 m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y camaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacién, tipo M-7,5. Inclusion
en el arranque de banda desolidarizante asfaltica de 4mm de espesor; replanteo, aplomado y re-
cibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido
sin deduccion de huecos por colocacion de cercos.
Mano d€ ODra ..o 13,46
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneneniinienes 5,57
Suma [a Partida .......ccevveerreneereenrreeeese s 19,03
Costes indirectos 4,00% 0,76
TOTAL PARTIDA 19,79
05.04 m. FORRADO CONDUC.VENT.LHD 8cm.MORT. 75x40cm
Forrado de conducto de ventilacion doble de 75x40 cm. de seccion, con ladrillo ceramico hueco
doble 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento y arena de rio, p.p. de remates y en-
cuentros con la cubierta, s/ RC-08, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su longitud.
Mano de obra ..o 17,97
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneereniineenes 20,41
Suma la partida......c.ccveveeerereeeesese s 38,38
Costes indireCtos.......ocvveveeeeneereenens 4,00% 1,54
TOTAL PARTIDA 39,92
05.05 m. FORRADO CONDUC.VENT.LHS 4cm.MORT. 45x25¢cm
Forrado de conducto de ventilacion y bajantes de 45x25 cm. de seccion, con ladrillo hueco sen-
cillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de rio,
p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/RC-08, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Me-
dido en su longitud.
Mano d€ ODra ... 13,82
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CUADRO DE PRECIOS 2
Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales..........c.cocovevncrncrnennn. 10,11
Suma la partida...... 23,93
Costes indirectos 0,96
. TOTAL PARTIDA 2489
05.06 m2  FAB.1/2P.LCV-4,8+TAB. LHD 7¢cm.MORT.M-7,5
Cerramiento formado por fabrica de ladrillo cara vista color salmén de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2
pie de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento sin fratasar, camara de aire con
capa de aislante térmico con panel semirrigido de lana de roca volcénica de 40mm de espesor y
tabicon de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido todo con mortero de cemento
y arena de rio tipo M-7,5. Inclusién en el arranque de banda desolidarizante asféltica de 4mm de
espesor. Incluso replanteo, nivelacion, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido mochetas y jambas y deduciendo huecos superiores a 1
m2.
Mano de ODra ..o 53,84
Resto de obra y materiales ...........ccccovenereniinienes 26,98
Suma 1a partida .........oceveeveererreeeene 80,82
Costes indirectos 4,00% 3,23
TOTAL PARTIDA 84,05
05.07 m. EMPARCHADO FORJADO LCV 5¢cm. MORT.
Emparchado de ladrillo a cara vista en cantos de forjado (canto 30cm), realizado con ladrillo cara
vista salmén igual a la fachada, aserrado por la mitad (24x5,5x4,8 cm); recibido con mortero de
cemento y arena tipo M-7,5, garras metalicas de fijacion. i/replanteo, nivelacion y aplomado,
mermas Y roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.
Mano de 0bra........ccoveveeveveeeeeeeece e 22,87
Resto de obra y materiales ...........ccccovneveniinienes 12,42
Suma 1a partida ..o 35,29
Costes indirectos 4,00% 141
] ] TOTAL PARTIDA 36,70
05.08 m FORMACION DE PETO 1/2PIE LCV+ ANGULO
Formacién de peto con ladrillo macizo a cara vista color salmén, 24x11,5x4,8 cm, de 1/2 pie de
espesor y 50cm de altura. Apoyado en angular metalico de acero 100x100 atirantado al forjado
con doble barilla de acero D16mm cada 70cm, sentado con mortero de cemento y arena de rio
tipo M-7,5 i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F.
Mano de ODra ..o 40,98
Resto de obra y materiales ...........ccccovevenvniinienes 11,36
Suma [a partida ........ceereereeeeenrenrreeeee s 52,34
Costes indirectos.........ocveeeeneerneenees 4,00% 2,09

23 de julio de 2012

Pagina 10



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN /—\LHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ :1:2:::::;: 1: Torre
CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 54,43
05.09 m2  FAB.LADR.1/2P.CARA VISTA PERF.5cm.MORT.M-5
Fabrica de ladrillo cara vista, de 1/2 pie de espesor, de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5
cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de ODra ..o 22,60
Resto de obra y materiales 7,64
Suma 1 partida .........oceeereeeeerieiene 30,24
Costes indirectos.........ocveeeeneerneees 4,00% 1,21
] TOTAL PARTIDA 31,45
05.10 m2  FAB.1/2P. LHD 8cm.+TAB.LHD 7cm. MORT.M-7,5
Cerramiento formado por fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, camara de aire de 5 cm. enfoscado
interior sin fratasar. Aislante térmico con panel rigido de poliestireno expandido 40mm D40. Tabi-
c6n de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5. Inclusion en el arranque de banda desolidarizante asfaltica
de 4mm de espesor, i/ replanteo, nivelacién, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-08,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.
Mano de 0bra ..o 25,94
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneveneinienes 25,26
Suma 1 partida .........cceeereeeeerineiene 51,20
Costes indirectos. ..o 4,00% 2,05
] B TOTAL PARTIDA 53,25
05.11 m. FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.
Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, ilreplanteo y limpieza, me-
dido en su longitud.
Mano de obra ..o 10,40
Resto de obra y materiales ...........ccoovvrrerrerrinnenns 3,16
Suma 1a partida ..o 13,56
Costes indirectos.........ccoovveevevevreennnnns 4,00% 0,54
TOTAL PARTIDA 14,10
05.12 m. EMPARCHADO LHS 4cm.FORJ. MORT.
Emparchado de frentes de forjado con ladrillo cerdmico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido
con mortero de cemento y arena de rio tipo M-5, de con aditivo plastificante, i/replanteo, nivela-
cion y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida la longitud ejecutada.
Mano de ODra ..o 7,53
Resto de obra y materiales ..........cccoevvrrerrerrinnenns 1,32
Suma [a Partida .......cevreereeeeenrenreeeeese s 8,85
Costes iNdirectos........ocveeeeneerneenes 4,00% 0,35
. TOTAL PARTIDA 9,20
05.13 m2  FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 ¢cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de dosificacion tipo M-5, prepara-
do en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p.
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Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
de ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-Fy
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de 0bra ..o 14,80
Resto de obra y materiales ...........cocovevnirnernennn. 5,64
Suma [a Partida ........ceveveeeeneeneneeeese s 20,44
Costes indirectos.........cccovveveerreenenns 4,00% 0,82
TOTAL PARTIDA 21,26
05.14 m2  DOBLE TABICON LHD 7cm+ P.LANA MINERAL 40
Pared divisoria formada por doble tabicon de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm., reci-
bidos con mortero de cemento y arena, tipo M-5, instalacion de un panel de lana mineral, de 40
mm. de alta densidad adherido con cemento cola. Inclusion en el arranque de banda desolidari-
zante asfaltica de 4mm de espesor, i/ replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTP y CTE-SE-F . Medido de-
duciendo huecos mayores de 1,00m2
Mano de ODra ..o 21,00
Resto de obra y materiales 24,69
Suma 1a partida ..........oceveeveereereereene 45,69
Costes indirectos. ..o 4,00% 1,83
TOTAL PARTIDA 47,52
05.15 m. FORRADO PILAR LHS 4cm.MORT.
Forrado de pilar con un desarrollo medio de 50cm realizado con ladrillo sencillo de 24x12x4 ¢m.,
recibido con mortero de cemento y arena de rio y pasta de yeso negro en encuentros con forja-
dos, p.p. de remates. Medido en su longitud.
Mano de ODra ..o 8,29
Resto de obra y materiales ...........ccccovereeveneinienes 5,02
Suma 1a partida .........coceeereeeenrieeiene 13,31
Costes indirectos. ..o 4,00% 0,53
TOTAL PARTIDA 13,84
05.16 ud RECIBIDO CERCOS INTERIORES MORT.M-10
Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM I1/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion,
aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la
superficie realmente ejecutada.
Mano d€ OBFa ......ceuveeeeerrre et 8,62
Resto de obra y materiales ...........ccooovvrrerrirninnenns 1,40
Suma 1a partida ..........ccoceeevreenriniene 10,02
Costes indireCtos. ......ocvvvreeeeneereennns 4,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 10,42
05.17 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXTERIORES.MORT.
Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5
Ny arena de rio 1/4.
Mano de ODra ..o 13,82
Resto de obra y materiales ..........cccoevvrrerrerrinnenns 1,36
Suma [a Partida ........cceveeereeeenrenreeeeee s 15,18
Costes indirectos..........cccoeervereeverennen. 4,00% 0,61
TOTAL PARTIDA 15,79
05.18 ud RECIBIDO CAPIALZADO-MECANISMOS PERSIANA

Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro y accesorios de persiana en-
rollable de ventana, con pasta de yeso negro, colocacion y aplomado del marco, i/apertura de
hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
unidad realmente ejecutada.
Mano de 0bra ........c.vevererinerercr e 41,46
Resto de obra y materiales..........c.cocovevnevnernennn. 4,83
Suma 1a partida .........cceveeveereereereene 46,29
Costes indirectos..........ccoevevveveveerennne. 4,00% 1,85
TOTAL PARTIDA 48,14
05.19 m2  RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.
Colocacion de reja metalica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.
Mano d€ 0Dra ..o 19,61
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneveniineenes 0,84
Suma 1a partida ........c.oceveeeeernereerene 20,45
Costes indirectos. ... 4,00% 0,82
TOTAL PARTIDA 21,27
05.20 m. RECIBIDO BARANDA METALICA MORTERO
Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre los peldafios, totalmente
colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Segiin RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.
Mano de 0bra ..o 13,52
Resto de obra y materiales ...........ccccoverereneinienes 4,66
Suma 1a partida .........ccceeeeeeeeerineieene 18,18
Costes indirectos. ..o 4,00% 0,73
TOTAL PARTIDA 18,91
05.21 m. CONDUCTO VENTILACION HORMIGON SIMPLE
Conducto de ventilacion sencillo con piezas prefabricadas de hormigon de 35x25x30 cm., recibi-
das con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, i/p.p. de desviacion, rejilla
de ventilacion de PVC de 27,5x11 cm., instalado, s/INTE-ISV-10, medida la longitud desde el
arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estatico.
Mano de obra........ccccevevveveveeeee e 8,01
Resto de obra y materiales ...........ccoevvrrerrerrinnenns 8,42
Suma 1a partida ..........coceeeereenrieeene 16,43
Costes indirectos..........cccocevverevrernnnne. 4,00% 0,66
. . TOTAL PARTIDA 17,09
05.22 m. CONDUCTO VENTILACION HORMIGON DOBLE
Conducto de ventilacion doble de bloques prefabricados de hormigon de 46x25x30 cm., recibi-
dos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/p.p. de piezas de desvia-
cion, rejilla de ventilacion de PVC de 27,5x11 cm., instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud
desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estatico.
Mano de ODra ..o 8,01
Resto de obra y materiales ...........ccoevvreerrirriennenes 12,12
Suma [a Partida........cevreereeeenrenrre s 20,13
Costes indirectos.........ocveeeeneerneees 4,00% 0,81
. TOTAL PARTIDA 20,94
05.23 ud ASPIRADOR ESTATICO HP BLCO. 45x65cm
Aspirador estatico de ventilacion cuadrado de 45x75 cm. de dimensiones exteriores formado por
un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigén prefabricado blanco
recibidas con cola. Totalmente instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.
Mano de ODra ..o 33,17
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Resto de obra y materiales..........c.cocovevncrncrnennn. 50,45
Suma la partida...... 83,62
Costes indirectos 3,34
. TOTAL PARTIDA 86,96
05.24 m DINTEL METALICO CHAPA ACERO ESMALTADO
Suministro y montaje de dintel metalico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de
265 mm de anchura, acabado galvanizado y lacado con pintura de poliéster para exteriores. In-
cluso p/p de tirantes de pletina y tornilleria para anclaje a forjado, base de asiento sobre las jam-
bas del hueco. Incluido el replanteo, limpieza y preparacién del plano de apoyo del sistema, fija-
cion del dintel, aplomado y nivelacién, uniones. Se medira la longitud metélica realmente ejecuta-
da.
Mano de ODra ..o 16,49
Resto de obra y materiales ...........cccccovereveneinienes 31,13
Suma 1a partida ........c.cceveereevnereereene 47,62
Costes indirectos. ..o 4,00% 1,90
TOTAL PARTIDA 49,52
05.25 ud AYUDA ALBANILERIA INST. FONTA.-SANITARIOS-PLACAS SOL.
Ayuda de albafiileria a instalaciones de fontaneria, incluyendo mano de obra en carga y descarga
de materiales, trabajos de albafiileria necesarios para la correcta ejecucion de la instalacién, inclu-
yendo: Trabajos de apertura y tapado de rozas; apertura de agujeros en paramentos, muros, for-
jados y losas, para el paso de instalaciones; colocacion de pasatubos; recibidos, remates y ayu-
das a acometida, tubo de alimentacion, contadores, grupo de presidn, deposito, montantes; sella-
do de agujeros y huecos de paso de instalaciones; y p/p de conexiones a las redes de salubri-
dad, en edificio plurifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar la apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion; material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por uni-
dad de edificio.
Mano de ODra ..o 2.191,50
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneveniinienes 1.160,75
Suma 12 partida ..o 3.352,25
Costes indirectos.........ccueeeeneerneenes 4,00% 134,09
i ) TOTAL PARTIDA 3.486,34
05.26 ud AYUDA ALBAN. INST. CLIMATIZACION
Ayuda de albafiileria a instalaciones de aire acondicionado y ventilacion, incluyendo mano de
obra en carga y descarga de materiales, trabajos de albafiileria necesarios para la correcta ejecu-
cion de la instalacion, incluyendo: Trabajos de apertura y tapado de rozas; apertura de agujeros
en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones; colocacién de pasatubos;
Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados; sellado de agujeros y huecos de pa-
so de instalaciones; y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en
edificio plurifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar la apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto mon-
taje de la instalacion. Medido por unidad de edificio.
Mano de obra........cccoeevevveveieieeee e 973,68
Resto de obra y materiales ..........ccccovevevreniineenes 371,44
Suma la partida......ccccveeeereriee s 1.345,12
Costes indirectos..........ccoeuevvererrernnee. 4,00% 53,80
TOTAL PARTIDA 1.398,92

05.27 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad alarma y emergencias, necesarias para la co-
rrecta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad,
caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivacio-
nes individuales y red de distribucion interior, en edificio de otros usos, con p/p de elementos co-
munes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de ro-
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zas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalacion. Incluye: mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-
tura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de proteccion,
linea general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individuales y cuadros
de mando y proteccion, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de edificio.
Mano de 0bra........ccvveveeeeeeeee e 1.825,65
Resto de obra y materiales 696,45
Suma 1a partida ..o 2.522,10
Costes indirectos..........ccoeuerverevrerennne. 4,00% 100,88
} TOTAL PARTIDA 2.622,98
05.28 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIALES
Ayuda de albafiileria a instalaciones especiales (telecomunicaciones, alarmas, emergencias, so-
nido, etc.), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. Medido por unidad de edificio.
Mano de ODra ..o 1.622,80
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerrerninnenns 185,72
Suma 1a partida .........oceveeveerneneeiene 1.808,52
Costes indirectos. ..o 4,00% 72,34
TOTAL PARTIDA 1.880,86
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CAPITULO 06 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

06.01 m2  AISLAM.RUIDO LANA ROCA 7cm+ RECR.MORTERO
Suministro e instalacion de aislamiento acustico a ruidos de impacto y ruido estructural, a base
de panel de lana de roca de alta densidad, elastico, de 70 mm. de espesor, colocado bajo solera
de pavimento, incluso proteccion con Impactodan-10. Con posterior capa de mortero de cemento
M-7 de 4 cm de espesor, medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR

Mano de Obra ..o 415
Resto de obra y materiales ...........covvverrerrirrinnenns 14,12
Suma 1 partida .........oceeeeeeeeerieiene 18,27
Costes indireCtos........cocvverreeeenrerrennns 4,00% 0,73
TOTAL PARTIDA 19,00

06.02 m2  IMPERMEABIL. MONOCAPA PE 2,5kg
Impermeabilizacién de superficie, monocapa, adherida, formada por lamina asféltica PE 2,5 kg,
con armadura de polietileno coextrusionado, Incluso solape en coronacion de muros. Medida se-
gun la superficie ejecutada.

Mano de 0Dra ..o 2,77
Resto de obra y materiales 3,63
Suma 1a partida ..........oceveeveereereereene 6,40
Costes indirectos. ..o 4,00% 0,26
TOTAL PARTIDA 6,66
06.03 m2  CUB.INV. TRANS. PN-7 C/AISL.A SOLAR

Cubierta invertida transitable constituida por: hormigon aislante de arcilla expandida de espesor

medio 5 cm. como formacién de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de es-

pesor, membrana bicapa no adherida, a base de lamina de betln plastomérico APP tipo Morter-

plas polimérica 150 FV 3 kg. (LBM-30-FV), y otra Iamina de betun plastomérico APP tipo Mor-

terplas polimérica PE coextrusionado 3 kg. (LBM-30-Pecoex) adherida a fuego a la anterior, ca-

pa separadora tipo Terram 700, aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm. de espe-

sor tipo Roofmate SL, capa separadora tipo Terram 1000 lista para proceder al solado.
Mano d€ ODra ..o 7,50
Resto de obra y materiales ...........cccccovenereneinienes 30,08
Suma 1a partida .......c.oceveeveererreereene 37,58
Costes indirectos 4,00% 1,50
TOTAL PARTIDA 39,08

06.04 m2  CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PN-1

Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de espesor

medio 10 cm.(arlita), en formacion de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido

de mortero de cemento y arena de rio M-5, de 2 cm. de espesor; membrana bicapa no adherida,

a base de I&mina de betun plastomérico APP tipo Morterplas polimérica 150 FV 3 kg.

(LBM-30-FV), y otra lamina de betun plastomérico APP tipo Morterplas polimérica PE coextru-

sionado 3 kg. (LBM-30-Pecoex) adherida a fuego a la anterior; aislamiento térmico de poliestireno

extruido de 40 mm; lamina geotextil de 200 g/m2., Danofelt PY-200. Incluso extendido de una

capa de 5 cm. de grava de canto rodado. Segun membrana PN-1y UNE-104-402/96.
Mano d€ ODra ......euveeceeie e 6,30
Resto de obra y materiales ...........ccccovvereniinienes 24,15
Suma la partida......c.ccveveeerereeeesese s 30,45
Costes indirectos..........cccecerveveererennee. 4,00% 1,22
TOTAL PARTIDA 31,67

06.05 m2  CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-6
Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigon aislante de arcilla expandida de 10
cm. de espesor medio como formacion de pendiente, capa de mortero de regulacion de 2 cm. de
cemento y arena de rio M-5, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan A-60 fijado al
soporte mediante adhesivo asfaltico de aplicacion en frio PA-200; Iamina asfaltica de betun SBS,
Glasdan 30 P elast, totalmente adherida al aislamiento con soplete; lamina asfaltica de betin elas-
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tomero SBS Esterdan Plus 40/GP elastica (pizarrilla verde), totalmente adherida a la anterior con
soplete, sin coincidir juntas. Solucién segun membrana GA-6 y UNE 104-402/96. Cumple con
los requisitos del C.T.E.
Mano de 0bra ..o 6,95
Resto de obra y materiales ...........cocovevnirnernennn. 32,14
Suma [a Partida ........ceveveeeeneeneneeeese s 39,09
Costes indirectos..........ccoevevveveveerennee. 4,00% 1,56
) ) TOTAL PARTIDA 40,65
06.06 m. IMP.PERIMETRO LAM.ASF.AUTOPRO.
Impermeabilizacion de perimetros de alfeizares, con un desarrollo de 30 cm., constituida por: im-
primacion asfaltica; banda de refuerzo en angulos, con lamina asfaltica de betun elastémero, (tipo
LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con so-
plete; totalmente adherida a la anterior con soplete.
Mano de ODra ..o 6,92
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneereneinienes 4,58
Suma 1a partida .........oceveeveereereereene 11,50
Costes indirectos. ..o 4,00% 0,46
TOTAL PARTIDA 11,96
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CAPiTULp 07 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
SUBCAPITULO 07.01 SOLERIAS Y APLACADOS
07.01.01 m2  SOL.GRES PORCEL. ESMALT. 40x40cm. MORTERO COLA
Solado de gres porcelanico prensado pulido (s/UNE-EN-67), en baldosas de 40x40 cm. color a
elegir por la DF, para transito denso (Abrasion IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Flexi-
ble blanco, (S1), ilrejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.
Mano de ODra ..o 13,11
Resto de obra y materiales ...........coevvrrirverninnenns 21,69
Suma 12 partida .........oceeeeveeeeereerene 34,80
Costes indirectos.........covvvevvevrenrenns 4,00% 1,39
TOTAL PARTIDA 36,19
07.01.02 m2  SOL. GRES ANTIDES. 31x31cm. MORTERO COLA
Solado de gres prensado antideslizante (Blla-Blb s/EN-177), en baldosas de 31x31 cm., recibi-
do con adhesivo C1 T s/EN-12004, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888
junta fina blanca y limpieza, sINTE-RSR-2, (S2), medido en superficie realmente ejecutada.
Mano de 0Dra ..o 12,74
Resto de obra y materiales ... 15,58
Suma 1a partida .........oceveereeveereeene 28,32
Costes indirectos. ..o 4,00% 1,13
TOTAL PARTIDA 29,45
07.01.03 m2  SOL. GRES EXTRUIDO 31x31cm. ESMAL.CIR.
Solado de baldosa de gres extruido de 31x31 cm. esmaltado, recibido con adhesivo C1
s/EN-12004 tradicional gris, s/i recrecido de mortero, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31
cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Junta Color y limpieza, SINTE-RSR-2.
Con juntas elasticas de 1cm cada 3,00x3,00m. Medido en superficie realmente ejecutada.
Mano d€ OBFA ......vueeeeeeie e 15,29
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerrerninnenns 22,87
Suma 1a partida ..o 38,16
Costes indirectos.........oovvvevverrennenns 4,00% 1,53
TOTAL PARTIDA 39,69
07.01.04 m2  PAVIMENTO LINOLEO ROLLO DUTCH DESIGN T/l 2,5mm.
Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Dutch Design 2,5 mm. de espesor, antiestatico,
bactericida, resistente a la quemadura de cigarrillos, disefios y colores de autor, en rollos de 2 m.
de ancho (EN 426), compuesto por aceite de linaza oxidado y polimerizado, harina de madera,
pigmentos inalterables y resinas naturales; todo ello calandrado en dos capas sobre un soporte
de tela de yute y acabado con capa de proteccion Topshield. Reaccion al fuego Cfl/s1 segun nor-
ma EN 13501-1, tréfico intenso U4-P3. Capa autonivelante, cordén de soldadura liso 0 moteado
para las juntas, asi como zdcalo, angulos entrantes y salientes de la misma composicion y color.
Mano d€ ODFa ......cuuveeere e 4,28
Resto de obra y materiales ..........cccovverrerrerniennenes 24,82
Suma la partida........cceeeeerereeeeeee s 29,10
Costes indirectos 4,00% 1,16
] TOTAL PARTIDA 30,26
07.01.05 m2  REV.MURAL LINOLEO DE 2mm, H=1,00m CON LISTELO
Revestimiento en paramentos verticales o mobiliario de lindleo en rollos de 1,83 m. de ancho, 2
mm. de espesor, disefio liso y ascepcto mate, fabricado con materias primas naturales: aceite de
linaza, resina de madera y pigmentos naturales calandrado sobre un soporte de papel carton, fle-
xible y de facil aplicacion, recibido con pegamento sobre enfoscado maestrado de mortero de ce-
mento y arena M10, de 1,5cm de espesor. Listelo de remate superior de madera de pino de
3x2cm, barnizado. Incluso alisado y limpieza, sINTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
Mano d€ ODra ..o 12,37
Resto de obra y materiales ...........ccoovvrrerrerrinnenns 27,24

23 de julio de 2012

Pagina 18



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ :1:2:::::;: 1: Torre
CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
Suma la partida.......cccevrveeererieeeiesese s 39,61
Costes iNdirectos. ... 4,00% 1,58
. TOTAL PARTIDA 41,19
07.01.06 m. HUELLA DE MARMOL CREMA MARFIL
Huella de marmol crema marfil con huella 30x3 cm. de espesor, cara y canto pulido, SIUNE
22180, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio
(M-5), irejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, sSINTE-RSR-19, medido
en su longitud.
Mano de ODra ..o 17,89
Resto de obra y materiales 26,08
Suma 1a partida .......c.oeeveeveereereerene 4397
Costes indirectos. ..o 4,00% 1,76
TOTAL PARTIDA 4573
07.01.07 m. PELDANO GRES PORCELANICO ESMALTADO H/T
Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres porcelanico esmaltado de
33,3x35 cm. y 11,5x33,3 cm., con remate frontal curvo, incluido zanquin lateral de igual calidad,
recibido todo con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor color y limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.
Mano de 0bra........ccovevevveveecieeee e 11,28
Resto de obra y materiales 35,38
Suma 1 partida ..o 46,66
Costes indirectos.........ccveeeeneerneees 4,00% 1,87
TOTAL PARTIDA 48,53
07.01.08 m2  ALICAT. AZU. COLOR 20x20cm.REC.ADH + ENFOS.
Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIIl sS'UNE-EN-14411), colocado a linea, recibido con
adhesivo C1 segun EN-12004, con remate superior con listelo ceramico de 2,5x20cm. Incluido
enfoscado de mortero M10, maestreado, sin fratasar, de 1,5cm de espesor. P.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado color y limpieza, SINTE-RPA-4. medido deduciendo huecos
mayores de 1,00m2,
Mano de 0bra........ccvevveeveeceeceeeeee e 19,05
Resto de obra y materiales ...........coevverrerrersinnenns 15,84
Suma 1a partida ..o 34,89
Costes indirectos.........cccovveveevreennnnns 4,00% 1,40
TOTAL PARTIDA 36,29
07.01.09 m2  ALICAT. AZULEJO DEC. 19,5X31,5cm REC.ADH + ENFOS.
Alicatado con azulejo de 19,5x31,5cm. tipo mosaico imitacion gresite, (Blll s/lUNE-EN-14411),
recibido con adhesivo C1 segiin EN-12004. Incluido enfoscado de mortero M10, maestreado,
sin fratasar, de 1,5cm de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con jun-
ta cementosa CG1 y limpieza, sSINTE-RPA-3. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de ODra ..o 17,65
Resto de obra y materiales ...........cocovevnerverennn. 17,78
Suma [a Partida ........coewerrereeeeenrenreeeeese s 35,43
Costes iNdirectos. .......ocveeeeneerneees 4,00% 1,42
TOTAL PARTIDA 36,85
07.01.10 m. VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm
Vierteaguas de piedra artificial con goterén de 5¢m, formado por piezas de 30cm de ancho y 3
cm. de espesor, pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longi-
tud.
Mano d€ ODra ..o 9,42
Resto de obra y materiales ...........cccovvereniinienes 19,81
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Suma la partida.......cccevrveeererieeeiesese s 29,23
Costes iNdirectos. ... 4,00% 1,17
TOTAL PARTIDA 30,40
07.01.11 m. ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL e= 3cm a=15cm
Albardilla de piedra artificial de 15x3 cm. con parte superior curva, pulida en fabrica, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.
Mano de 0Dra ..o 6,73
Resto de obra y materiales ... 14,50
Suma 1a partida .........oceveereeeerreeene 21,23
Costes indirectos.........ccveeeeneerneees 4,00% 0,85
) ) TOTAL PARTIDA 22,08
SUBCAPITULO 07.02 CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
07.02.01 m2  REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA
Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable en color segin al-
zados, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor medio de 15 mm., con ejecucion
de despiece segun planos y aplicado directamente sobre fabrica de ladrillo, hormigén, fabrica de
bloques de hormigon, etc., i/p.p. de preparacion del soporte y de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
Mano de 0bra........ccovevevveveeeeieeee e 8,53
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerrerninnenns 7,78
Suma 1 partida .........ccceeeeeeeerineieene 16,31
Costes indirectos..........ccoeeervereererennee. 4,00% 0,65
TOTAL PARTIDA 16,96
07.02.02 m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERT-HORIZ
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
M-10, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rin-
cones, aristas y andamiaje, s/INTE-RPE-6, medido deduciendo huecos.
Mano d€ ODra ..o 11,05
Resto de obra y materiales ...........ccoevvrrerrerninnenns 1,86
Suma 1a partida .........coceveererrerreeeene 12,91
Costes indirectos........ccveeeneerneenes 4,00% 0,52
TOTAL PARTIDA 13,43
07.02.03 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formacién de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colo-
cacion de andamios, sSINTE-RPG, medido sin deducir huecos.
Mano de ODra ..o 8,32
Resto de obra y materiales ... 1,36
Suma [a Partida .......ccevereerreeeerrenreeeeese s 9,68
Costes iNdirectos........ocveeeeneerneees 4,00% 0,39
TOTAL PARTIDA 10,07
07.02.04 m2  FALSO TECHO PLACAS 60x60 ACUSTICO
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria oculta, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios fijados al forjado. Aislamiento acustico mediante capa de lana mineral de vidrio de
25mm. de espesor (A1), i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y andamiaje, ins-
talado S/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Mano d€ ODra ......cuuvereeeeecnere e 5,24
Resto de obra y materiales ...........ccccovenevenernienes 16,17
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Suma la partida.......cccevrveeererieeeiesese s 21,41
Costes iNdirectos. ... 4,00% 0,86
. TOTAL PARTIDA 22,27
07.02.05 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA ACUST.MEDIA
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-
la. Aislamiento acustico mediante capa de lana mineral de vidrio de 25mm. de espesor (A2), i/re-
paso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/INTE-RTC-16, medido deducien-
do huecos.
Mano de ODra ..o 11,00
Resto de obra y materiales 7,46
Suma 1a partida .......c.oeeveeveereereerene 18,46
Costes indirectos. ..o 4,00% 0,74
TOTAL PARTIDA 19,20
07.02.06 m2  FALSO TECHO PLACAS 60x60 ACUS.MULTICAPA
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria oculta, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios fijados al forjado. Aislamiento acustico mediante multicapa 20mm. i/p.p. de elemen-
tos de remate (A3), accesorios de fijacién y andamiaje, instalado sINTE-RTP, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2.
Mano de 0bra........ccoueveeveveeeiceeeee e 5,24
Resto de obra y materiales ...........cccccovenereniinienes 19,06
Suma 12 partida .........coceeeeeeeeeerierieene 24,30
Costes indirectos. ..o 4,00% 0,97
TOTAL PARTIDA 25,27
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CODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
SUBCAPITULO 08.01 CARPINTERIA DE MADERA

08.01.01

08.01.02

08.01.03

08.01.04

ud P-1 PUERTA PASO MAD. ABAT. 30dB VIDRIO

Puerta de paso de madera con hoja de 2100x825mm y 40mm de espesor, con 1 vidriera rectan-

gular. Formada por hoja de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos redondeados,

canteada en madera se pino melis en todo su perimetro, galces de 7cm hasta 16cm de ancho

curvados para largueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de 8cm de ancho en

madera maciza, i/ mecanizacion de los elementos de madera para la fijacion de los sistemas de

herrajes. Acristalada con vidrio laminar acustico tipo Stadip, Con indice global de reduccion

acuUstica ponderado, Ra >=31dB. Herrajes de colgar y de accionamiento con maneta de acero

inoxidable y cerradura con resbalon y vuelta de seguridad con llave. Acabada en color a elegir

por DF. Montada y con p.p. de medios auxiliares. Con la configuracién indicada en planos.
Mano d€ ODFA ......veeceeire e
Resto de obra y materiales ..........ccoevverrerverninnenns

Suma 1a partida .........coceeeeeeeeenrineieene
Costes indirectos..........ccoeeerverevrerennee. 4,00%

TOTAL PARTIDA

ud P-2 PUERTA PASO MAD. ABAT. 30dB REJILLA

Puerta de paso de madera con hoja de 2100x825mm y 40mm de espesor, con rejilla rectangular.

Formada por hoja de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos redondeados, cantea-

da en madera se pino melis en todo su perimetro, galces de 7cm hasta 16¢m de ancho curvados

para largueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de 8cm de ancho en madera ma-

ciza, il mecanizacion de los elementos de madera para la fijacion de los sistemas de herrajes.

Con rejilla rectangular de 35x20cm por ambas caras. Herrajes de colgar y de accionamiento con

maneta de acero inoxidable y cerradura con resbalon y vuelta de seguridad con llave. Reduc-

cion acustica ponderado, Ra >=31d. Acabada en color a elegir por DF. Montada y con p.p. de

medios auxiliares. Con la configuracion indicada en planos.
Mano d€ ODra ..o
Resto de obra y materiales ..........ocovvrerrerversinnenns

Suma 1a partida .........oeeeeereevnereireene
Costes indirectos..........ccoeeerverevrerennee. 4,00%

TOTAL PARTIDA

ud P-3 PUERTA PASO MAD. CORREDERA

Puerta de paso de madera corredera, con hoja de 2100x725mm y 40mm de espesor. Formada

por hoja de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos redondeados, canteada en ma-

dera se pino melis en todo su perimetro, galces de 7cm hasta 16¢cm de ancho curvados para lar-

gueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de 8cm de ancho en madera maciza, in-

cluso guia y sistema de corredera i/ mecanizacion de los elementos de madera para la fijacion

de los sistemas de herrajes. Herrajes de colgar y de accionamiento con maneta embutida de

acero inoxidable y sistema de cierre. Reduccion acustica ponderado, Ra >=31d. Acabada en co-

lor a elegir por DF. Montada y con p.p. de medios auxiliares. Sistema "Scrigno” o similar. Con

la configuracion indicada en planos.
Mano de ODra ..o
Resto de obra y materiales ..........ccccovnevviniinienes

Suma 1a partida .........cceuerveeeerreerene
Costes indirectos.........coocueererervrcnne. 4,00%

TOTAL PARTIDA

ud P-4 PUERTA PASO MAD. ABAT. 30dB

Puerta de paso de madera con hoja de 2100x825mm y 40mm de espesor. Formada por hoja de
40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos redondeados, canteada en madera se pino
melis en todo su perimetro, galces de 7cm hasta 16¢cm de ancho curvados para largueros del
marco Yy parte superior del marco, tapajunta de 8cm de ancho en madera maciza, i/ mecaniza-
cion de los elementos de madera para la fijacién de los sistemas de herrajes. Herrajes de colgar
y de accionamiento con maneta de acero inoxidable y cerradura con resbalon y vuelta de seguri-
dad con llave. Reduccion acustica ponderado, Ra >=31d. Acabada en color a elegir por DF.

40,56
405,08

445,64
17,83

463,47

40,56
344,81

385,37
1541

400,78

78,00
350,87

428,87
17,15

446,02
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
Montada y con p.p. de medios auxiliares. Con la configuracién indicada en planos.
Mano de 0bra ........c.vevererinerercr e 40,56
Resto de obra y materiales..........c.cocovevnevnernennn. 365,96
Suma 1a partida .........cceveeveereereereene 406,52
Costes indirectos.........ccoovveveerreeenenns 4,00% 16,26
TOTAL PARTIDA 422,78
08.01.05 m. ENCIMERA PLASTIFICADO 60x3
Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x3
cm. de seccién, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la enci-
mera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0Dra ..o 18,72
Resto de obra y materiales 33,55
Suma 1a partida .........oceeeeeeeenereeene 52,27
Costes iNdirectos. ..o 4,00% 2,09
) i TOTAL PARTIDA 54,36
SUBCAPITULO 08.02 CARPINTERIA DE ALUMINIO
08.02.01 ud PA-1 PUERTA AL.LAC.COL.CORR. 2H. 250x220. clase A2
Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, de 250x220
cm. de medidas totales, Tipo A2. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. Con la configuracion indicada en la resefia de carpinteria.s/NTE-FCL-17.Con
la configuracién indicada en planos.
Mano de obra........ccovevevveveeeeeee e 16,98
Resto de obra y materiales 583,16
Suma 12 partida .........oceeeeeerenrieiene 600,14
Costes indireCtos........covreveeeenrernernens 4,00% 24,01
TOTAL PARTIDA 624,15
08.02.02 ud PA-2 PUERTA AL.LAC.COL.CORR. 2H. 298x220. clase A2
Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, de 298x220
cm. de medidas totales, Tipo A2. compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. Con la configuracion indicada en la resefia de carpinteria. SINTE-FCL-17.
Mano d€ ODra ..o 19,10
Resto de obra y materiales 626,85
Suma 12 Partida ........cevereeeeeneenerrreeeeese s 645,95
Costes indirectos..........cccecevvevevrernnee. 4,00% 25,84
TOTAL PARTIDA 671,79
08.02.03 ud PA-4 PUERTA AL.LAC.COL.ABAT.1H. 106x220. clase A2
Puerta de paso abatible de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras para plafonar con panel
de aluminio por ambas caras, clase A2, de106x220 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hoja con inclusién de dos zonas acristaladas con vidrio Multipact 3+3 butiral incoloro de
60x20cm cada uno. Herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y de seguridad con cerra-
dura. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-15.
Mano de ODra ..o 16,57
Resto de obra y materiales ...........cccovvereniinienes 475,09
Suma [a Partida........cevreereeeeenrenrreeeeee s 491,66
Costes iNdirectos. ..o 4,00% 19,67
TOTAL PARTIDA 511,33
08.02.04 ud PA-5 PUERTA AL.LAC.COL.ABAT.2H. 185x210. C/REJILLA

Puerta de paso abatible de 2 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras para plafonar con panel
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
de aluminio por ambas caras, de185x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
con inclusion de 2 rejillas 35x20cm cada una. Herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y
de seguridad con cerradura. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL-15.
Mano de Obra........ccovevevveveeeceeeee e 743
Resto de obra y materiales ...........cocovevncrnernennn. 640,40
Suma [a Partida ........ceeveeeeeeeneeneeeee s 647,83
Costes indirectos.........ccovvevvevreennenns 4,00% 2591
TOTAL PARTIDA 673,74
08.02.05 ud SI-1 CONJ.PUERTA 2H ABA.+FIJOS AL.LAC.COL.379X275
Conjunto de cierre de aluminio de 379x275cm, con inclusién de puerta de paso abatible de 2 ho-
ja, de aluminio lacado color para plafonar con panel de aluminio por ambas caras, compuesta por
cerco y 2 hojas de 105x220cm cada una, con herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y
de seguridad con cerradura de seguridad y sistema de apertura antipanico por el interior con barra
en cada hoja. Dos fijos laterales de 85x220cm y un fijo superior de 379x55¢m. Realizado todo
con de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, tipo A2. Instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/INTE-FCL-15.
Con la configuracion indicada en planos.
Mano de 0Dra ..o 93,56
Resto de obra y materiales ..........ocoveverrerrerninnenns 1.683,21
Suma 1a partida .........oceeeeveeenereerene 1.776,77
Costes indirectos..........ccoeeevvevevrerennee. 4,00% 71,07
TOTAL PARTIDA 1.847,84
08.02.06 ud SI-2 CONJ.PUERTA 1H ABA+FIJO AL.LAC.COL.163X220
Conjunto de cierre de aluminio de 163x220cm, con inclusion de puerta de paso practicable de 1
hoja, de aluminio lacado color para plafonar con panel de aluminio por ambas caras, compuesta
por cerco y 1 hoja de 110x220cm cada una, con herrajes de colgar, de accionamiento con tirador
y de seguridad con cerradura de seguridad y sistema de apertura antipanico por el interior con
barra en la hoja. Un fijo lateral de 53x220cm. Realizado todo con de aluminio lacado color de 60
micras, perfil europeo, tipo A2. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-15. Con la configuracion indicada en pla-
nos.
Mano de ODra ..o 51,35
Resto de obra y materiales ...........cccccovenieneniinienes 783,23
Suma 1a partida .........coceueeveererrnerenene 834,58
Costes indirectos 4,00% 33,38
TOTAL PARTIDA 867,96
08.02.07 ud SI-3 CONJ.PUERTA 1H ABA.+FIJOS AL.LAC.COL.292X275
Conjunto de cierre de aluminio de 292x275cm, con inclusion de puerta de paso abatible de 1 ho-
ja, de aluminio lacado color para plafonar con panel de aluminio por ambas caras, compuesta por
cerco y 1 hoja de 111x220cm, con herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y de seguri-
dad con cerradura de seguridad y sistema de apertura antipanico por el interior con barra en cada
hoja. Dos fijos laterales de 91x220cm y un fijo superior de 292x55¢m. Realizado todo con de alu-
minio lacado color de 60 micras, perfil europeo, tipo A2. Instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-15. Con la confi-
guracion indicada en planos.
Mano de ODra ..o 93,56
Resto de obra y materiales ...........ccccovnerrncinienes 1.348,24
Suma [a Partida........cevreereeeeenrenrreeeeee s 1.441,80
Costes iNdirectos. ..o 4,00% 57,67
TOTAL PARTIDA 1.499,47
08.02.08 ud SI-4 PUERTA 1H ABATIBLE 110X220

Puerta de aluminio de 110x220cm, con hoja practicable de 1 hoja, de aluminio lacado color para
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
plafonar con panel de aluminio por ambas caras, compuesta por cerco y 1 hoja de 110x220cm
cada una, con herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y de seguridad con cerradura de
seguridad y sistema de apertura antipanico por el interior con barra en la hoja. Realizado todo con
de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, tipo A2. Instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/INTE-FCL-15. Con la
configuracion indicada en planos.
Mano deobra..................... 51,35
Resto de obra y materiales 648,59
Suma 1a partida .........ccceeeeereenrieieene 699,94
Costes indirectos 4,00% 28,00
TOTAL PARTIDA 727,94
08.02.09 ud V-1 V.AL.LAC. COLOR OSCIL.2 H. P.E. 70x110 MB
Ventana oscilobatiente de 1 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2,
de 70x110 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. sINTE-FCL-3. Con la configuracion indicada en planos.
Mano de obra .........ccccoveenee 7,43
Resto de obra y materiales 450,53
Suma 1a partida .........oeeveeveererreirene 457,96
Costes indirectos 4,00% 18,32
TOTAL PARTIDA 476,28
08.02.10 ud V-2 V.AL.LACADO COLOR CORR.RPT 2 H 150x110 MB
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2, de
150x110cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-15. Con la configuracién indicada en planos.
Mano de ODra ..o 5,31
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneeveniinienes 245,90
Suma 1a partida .........oeeeeeveereereireene 251,21
Costes indirectos 4,00% 10,05
TOTAL PARTIDA 261,26
08.02.11 ud V-2.1 V.AL.LACADO COLOR CORR.RPT 2 H 111x110 MB
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2, de
111x110cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-15. Con la configuracién indicada en planos.
Mano d€ OBFa ......eureeeeerre e 3,82
Resto de obra y materiales ...........ccoevvreerrerrinnenns 224,08
Suma 12 partida ..........ccceeeeeereenrineisene 227,90
Costes indireCtos.......ocvrvreeeeneerrennn. 4,00% 9,12
TOTAL PARTIDA 237,02
08.02.12 ud V-3 V.AL.LACADO COLOR CORR.RPT 4 H 117x395 MB
Ventana corredera de 4 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2, de
117x395¢m. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-15. Con la configuracién indicada en planos.
Mano de ODra ..o 6,37
Resto de obra y materiales ..........cccoovvrrervrninnenes 590,88
Suma [a Partida ........cevvrereeenrenrreeeese s 597,25
Costes indirectos..........cccecervereererennen. 4,00% 23,89
TOTAL PARTIDA 621,14
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08.02.13 ud  V-4AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H. P.E. 114x275 MB
Ventana oscilobatiente de 1 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2,
de 114x275 cm. de medidas totales. Hoja de 114x220cm compuesta por cerco, herrajes de col-
gary de seguridad, y fijo superior de 114x55cm, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-3.

Mano de obra ..o 10,18
Resto de obra y materiales ...........cccccoveveureneineenes 423,65
Suma 1a partida ..o 433,83
Costes indirectos..........ccoeeervevevrerennee. 4,00% 17,35
TOTAL PARTIDA 451,18

08.02.14 m2  FIJO - MAMPARA AL. LAC.COLOR 100% ACRIST.
Carpinteria de aluminio lacado color, en mamparas para acristalar al 100%, de aluminio lacado
color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2. Compuesta por bastidor general, pafios fijos para
acristalar, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL-3.

Mano de 0bra ..o 7,04
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerrerninnenns 167,86
Suma 1a partida .........oeeveeveevnereeene 174,90
Costes indirectos..........ccoeeevvereererennee. 4,00% 7,00
TOTAL PARTIDA 181,90

08.02.15 ud V-6 V.AL.LAC. COLOR OSCIL.2 H. P.E. 292x220 MB
Ventana oscilobatiente de 1 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2,
de 292x220 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja de 109x113cm, herrajes de col-
gary de seguridad, con fijo lateral de 183x113 y fijo inferior de 292x107cm. Instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

SINTE-FCL-3.
Mano de 0bra ... 12,30
Resto de obra y materiales 774,11
Suma 1a partida .........oceveeveeeeereerene 786,41
Costes indirectos...........cocveeerervecnnen. 4,00% 31,46
TOTAL PARTIDA 817,87

08.02.16 m. CAJON COMPACTO ALUMINIO 180 mm

Cajon capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas

en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable,

de 180 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra ..o 8,49
Resto de obra y materiales ...........cccccovenenrniinienes 40,62
Suma 1a partida ..........cooceeeeeeenriniene 49,11
Costes indirectos..........cccecerverevrerennee. 4,00% 1,96

] TOTAL PARTIDA 51,07
08.02.17 m2  PERSIANA ALUM.TERMICO LAMA 33 mm

Persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de espuma

de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (carril reductor eje,

polea, cinta, guias y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra........ccccevevveveieieeee e 715
Resto de obra y materiales ..........cccoovvrrerrerninnenns 60,30
Suma [a partida ........ccevreerreeenrenrreieeese s 67,45
Costes indirectos..........ccccuerverevrerennee. 4,00% 2,70
TOTAL PARTIDA 70,15

SUBCAPITULO 08.03 CERRAJERIA DE ACERO
08.03.01 m2  CANCELA ACERO MACIZO
Cancela formada por cerco y bastidor con pletinas verticales de acero de 40x6mm. y barrotes
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horizontales de cuadradillo macizo de 12 mm cada 12 cm.; con accionamiento tipo corredera, pa-
tillas para recibido, herrajes de colgar con guia horizontal cubierta y mecanismos de acciona-
miento con rodillos tipo "klein" y de seguridad con cerradura y tiradores a dos caras, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso miniado en taller. con la configuracién indicada en pla-
nos.
Mano de Obra ..o 22,92
Resto de obra y materiales 108,38
Suma 1a partida ..o 131,30
Costes indireCtos........couvrereeeeneernennens 4,00% 5,25
TOTAL PARTIDA 136,55
08.03.02 m2  REJAPLET.Y RED. MACIZO 12 mm.
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x6
mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 12 mm. soldados a tope, con garras para re-
cibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra. Incluso miniado en taller. Con la configura-
cion indicada en planos.
Mano de ODra ..o 15,88
Resto de obra y materiales 80,05
Suma 1a partida ..........oceveeveereereereene 95,93
Costes indirectos. ..o 4,00% 3,84
TOTAL PARTIDA 99,77
08.03.03 m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.
Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y parte acristalada
con vidrio laminar de seguridad 3+3mm con l&mina de butiral "stadip". Con &ngulo inferior para
anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos. Todos los perfiles de acero inoxi-
dable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra. Con la configuracion indicada en
planos.
Mano de ODra ..o 4291
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneeveniinienes 216,96
Suma 1a partida .........oeeeeeveereereireene 259,87
Costes indirectos 4,00% 10,39
TOTAL PARTIDA 270,26
08.03.04 m. BARANDILLA ACERO MACIZO
Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8
mm., entrepafio de pletinas de acero 30x3mm y elementos para anclaje a fabrica o forjados, ela-
borada en taller y montaje en obra. Con la configuracion indicada en planos.
Mano de obra........cccuevevveveveceeeee e 11,26
Resto de obra y materiales 83,57
Suma 1a partida ..........coeeeeeneeniieiene 94,83
Costes indirectos..........cccecerverevrerennee. 4,00% 3,79
TOTAL PARTIDA 98,62
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CUADRO DE PRECIOS 2
Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre
CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPiTULp 09 FONTANERIA, A. SANITARIOS, A.C.S. Y P. SOLARES
SUBCAPITULO 09.01 INSTALACION DE FONTANERIA
09.01.01 ud ACOMETIDA AGUA DN50 mm.1" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud maxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin de
toma de P.P., derivacion a 1", codo de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton
roscar de 1", ilp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada.
Mano de ODra ..o 48,48
Resto de obra y materiales ..........ocoveverrerrerninnenns 25,90
Suma 1a partida .........oeeeeereevnereereene 74,38
Costes indirectos..........ccoeuevverevrerennee. 4,00% 2,98
TOTAL PARTIDA 77,36
09.01.02 ud CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO
Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribucién interior, incluso instalacién de dos vélvulas de esfera de 2", grifo de
prueba, valvula de retencién y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado
del contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
sICTE-HS-4.
Mano de 0Dra ..o 45,80
Resto de obra y materiales ...........ccccovevereneinienes 259,12
Suma 1a partida .......c.oceeeeveereereerene 304,92
Costes indirectos 4,00% 12,20
. TOTAL PARTIDA 317,12
09.01.03 m. TUBERIA POLIETILENO DN50 mm. 2"
Tuberia de polietileno reticulado sanitario, de 50 mm. (2") de diametro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longi-
tud superior a 3 m., y sin proteccién superficial. sSICTE-HS-4.
Mano de obra........ccovevevveveeeeceeeece e 2,33
Resto de obra y materiales 541
Suma 1 partida ..o 7,74
Costes indirectos.........cccovvevevevreenrnnns 4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 8,05
09.01.04 m. TUBERIA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"
Tuberia de polietileno reticulado sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de didmetro nominal, de alta densi-
dad y para 1 MPa de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua
fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales
de longitud superior a 3 m., y sin proteccion superficial. s/ICTE-HS-4.
Mano de obra ... 1,86
Resto de obra y materiales ..........cccovverrerrerniennenes 2,23
Suma la partida........cceeeeerereeeeeee s 4,09
Costes indirectos 4,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 4,25
09.01.05 m. TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9
Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa)
segun Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en instala-
ciones para agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando segin normativa vigente.
Mano de ODra ..o 0,93
Resto de obra y materiales 6,37
Suma [a Partida ........ccevvrereeeeenrenreeeese s 7,30
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Costes iNdIrectos........cooceeveererneeenn: 4,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 7,59

09.01.06 m. TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9 CALORIF.

Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa)
seglin Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en instala-
ciones para agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando segin normativa vigente.

Mano de ODra ..o 0,93
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneereneineenes 7,79
Suma 12 partida .........oceeeeveeeeereerene 8,72
Costes indirectos 4,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 9,07
09.01.07 m. TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3
Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa)
seglin Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instala-
ciones para agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando segin normativa vigente.
Mano de 0bra........ccoveveeveveieceeee e 0,93
Resto de obra y materiales 5,21
Suma 1 partida .........coceeeeeeeenrineieene 6,14
Costes indirectos.........ccveeeeeneerneees 4,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 6,39
09.01.08 m. TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3 CALORIF.
Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa)
segun Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en instala-
ciones para agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando segin normativa vigente.
Mano de Obra........cccvevevveveeeceeee e 0,93
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerverninnenns 6,25
Suma 1 partida .........ccceueeeeeenriniiene 7,18
Costes indirectos 4,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 7,47
09.01.09 m. TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9
Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa)
segun Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en instala-
ciones para agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando segin normativa vigente.
Mano de ODra ..o 0,93
Resto de obra y materiales 3,30
Suma [a Partida .......ceeereereeeeneenre s 4,23
Costes iNdirectos........ocveeeeneerneenes 4,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 4,40
09.01.10 m. TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9 CALORIF.
Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa)
segun Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en instala-
ciones para agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando seguin normativa vigente.
Mano de ODra ..o 0,93
Resto de obra y materiales ...........ccccovverrncinienes 4,21
Suma la partida.......cccveveeerereee s 5,14
Costes indirectos 4,00% 0,21
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TOTAL PARTIDA 5,35
09.01.11 m. TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8
Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa)
seglin Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 16x1,8 mm, colocada en instala-
ciones para agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando seguin normativa vigente.
Mano de ODra ..o 0,93
Resto de obra y materiales ...........cccccoveniureneinennes 2,60
Suma 1 partida .........ccceeeeeereeerinriene 3,53
Costes indirectos 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 3,67
09.01.12 m. TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8 CALORIF.
Tuberia plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peréxido (PE-Xa)
segun Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 16x1,8 mm, colocada en instala-
ciones para agua fria y ACS sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit) instalada y funcionando segin normativa vigente.
Mano de 0bra........ccvevvveeceeceeee e 0,93
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerrerninnenns 3,44
Suma 1 partida .........coceeereeeeerineieene 4,37
Costes indirectos 4,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 4,54
09.01.13 ud CIRCULADOR 1-3 m3/h
Circulador para instalacion de calefaccion por agua caliente hasta 10 bar y 110°C, para un cau-
dal de 1 m3/h, presion 5 m.c.a. y 3 m3/h, presion 1 m.c.a., con motor de rotor sumergido, coji-
netes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalacion, cone-
xionado eléctrico e instalado.
Mano de 0Dra ..o 60,60
Resto de obra y materiales ...........covvrrverrersinnenns 452,57
Suma 12 Partida .......cevevreeeerenresrseeeerse s 513,17
Costes indirectos 4,00% 20,53
. . TOTAL PARTIDA 533,70
09.01.14 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
Mano de obra .........cccccveenee 6,20
Resto de obra y materiales 22,13
Suma [a Partida ........coevrrereeeeneenre s 28,33
Costes indirectos 4,00% 1,13
TOTAL PARTIDA 29,46
09.01.15 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
Mano d€ ODFa ......ceuvveeeeirececre e 3,88
Resto de obra y materiales 21,19
Suma la partida........ccveveeerereeeeseee s 25,07
Costes indirectos..........ccceeervererverennee. 4,00% 1,00
TOTAL PARTIDA 26,07
09.01.16 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
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Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
Mano de 0bra ..o 3,10
Resto de obra y materiales ...........cocovevnirnernennn. 9,49
Suma [a Partida ........ceveveeeeneeneneeeese s 12,59
Costes indirectos.........cccovveveerreenenns 4,00% 0,50
TOTAL PARTIDA 13,09
09.01.17 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de didametro, de latdn
cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
Mano de 0Dra ..o 3,88
Resto de obra y materiales ... 4,74
Suma 1a partida ........oceveereeenereeene 8,62
Costes indirectos.........ccveeeeneerneenes 4,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 8,96
09.01.18 ud DESAGUE+CAZOLETA SIFONICO PVC D=80
Impermeabilizacion de desagtie, constituida por: refuerzo con lamina asféltica de betln elastome-
ro SBS elastica, (tipo LBM-40-FP-160) armada con fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2,
(superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimacion asféltica; in-
cluso colocacién de cazoleta para desagtie con sumidero sifénico encastrado, dotado de rejilla
atornillada, salida de 80 mm. de diametro. Totalmente terminada y probada la estanqueidad.
Mano de ODra ..o 10,51
Resto de obra y materiales ... 60,23
Suma 1a partida .........coceeeeeeeeerierieene 70,74
Costes indirectos. ..o 4,00% 2,83
TOTAL PARTIDA 73,57
09.01.19 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de didmetro, con sistema de unién por
junta elastica, colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC, funcionando. Segun CTE-HS-5.
Mano de obra ..o 2,33
Resto de obra y materiales ...........coevvrrerrreinnenns 5,66
Suma 1a partida ..o 7,99
Costes indireCtos.........ocvververreneereennns 4,00% 0,32
TOTAL PARTIDA 8,31
09.01.20 m. TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
Tuberia de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diametro, con sistema de unién por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Mano de ODra ..o 2,33
Resto de obra y materiales ...........ccoevvreerrirriennenes 3,95
Suma [a Partida........cevreereeeenrenrre s 6,28
Costes indirectos.........ocveeeeneerneees 4,00% 0,25
TOTAL PARTIDA 6,53
09.01.21 m. BAJANTE PVC SERIE C J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie C junta pegada, de 110 mm. de diametro, con sistema de union por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, inclu-
so con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5.
Mano de ODra ..o 5,43
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Resto de obra y materiales..........c.cocovevncrncrnennn. 5,99
Suma la partida...... 11,42
Costes indirectos 0,46
] TOTAL PARTIDA 11,88
09.01.22 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOT.
Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado en el grue-
so del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con
sistema de cierre por lengiieta de caucho a presién, instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetén del inodoro,
con tuberia de PVC de 50 mm. de diametro, funcionando. s/CTE-HS-5.
Mano de 0Dra ..o 6,20
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneereniinienes 10,55
Suma 1a partida .........oeeveeveereeneereene 16,75
Costes indirectos. ..o 4,00% 0,67
) TOTAL PARTIDA 17,42
SUBCAPITULO 09.02 APARATOS SANITARIOS
09.02.01 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a
la pared, con griferia monomando cromado, con rompechorros, incluso valvula de desague de 32
mm., sifén individual, desague de tubo PVC hasta bote sifénico y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando.
Mano de obra ..o 23,25
Resto de obra y materiales ..........ocovvvrrerverrinnenns 157,48
Suma 1 partida ..........oceeeeerenriniene 180,73
Costes indirectos 4,00% 7,23
TOTAL PARTIDA 187,96
09.02.02 ud LAVABO INFANTIL 45x34 COLGADO G. MONOM.
Lavabo infantil de porcelana vitrificada blanca, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes
de fijacion a la pared, con grifo monobloc, con rompechorros, incluso valvula de desagie de 32
mm., sifén individual, desague de tubo PVC hasta bote sifénico y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando.
Mano d€ ODra ..o 38,75
Resto de obra y materiales ...........cccccoveneneniineenes 145,20
Suma 1a partida .......c.oeeveererrerreeieene 183,95
Costes indirectos 4,00% 7,36
TOTAL PARTIDA 191,31
09.02.03 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa, me-
canismos de descarga y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero inox., instalado con
p.p. de embocadura flexible y tubo de desague de PVC hasta bajante, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
Mano de ODra ..o 38,75
Resto de obra y materiales ...........ccccovvereneineenes 185,84
Suma la partida......cc.cceeveeerereceeseee s 224,59
Costes iNdirectos.........ccveeeeneerneenees 4,00% 8,98
TOTAL PARTIDA 233,57

09.02.04 ud INODORO INFANTIL PORC. VITRIF.B. T.ALTO PLASTICO
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plastico con
mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento
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con tapa de plastico, con bisagras de nylon, instalado con p.p. de embocadura flexible y tubo de
desague de PVC hasta bajante, llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm., 1/2", funcionando.
Mano de 0bra ..o 38,75
Resto de obra y materiales ...........cocovevnirnernennn. 107,46
Suma [a Partida ........ceveveeeeneeneneeeese s 146,21
Costes indirectos.........cccovveveerreenenns 4,00% 5,85
TOTAL PARTIDA 152,06
09.02.05 ud P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA.
Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. blanco, modelo, con griferia mezcladora
exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 ¢cm. y soporte articulado, incluso valvu-
la de desagiie sifonica articulada, con salida de 40 mm, desague de tubo PVC hasta bote sifoni-
co, instalada y funcionando.
Mano de ODra ..o 23,25
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneereneinienes 156,16
Suma 1a partida .........oceveeveereereereene 179,41
Costes indirectos. ..o 4,00% 7,18
TOTAL PARTIDA 186,59
09.02.06 ud LAV.60x47 S.MED.BLA.ENCIMERA.G.MONOM.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de
méarmol o equivalente, con griferia monomando, con aireador, incluso vélvula de desague de 32
mm., sifén individual, desague de tubo PVC hasta bote sifénico y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando.
Mano de ODra ..o 23,25
Resto de obra y materiales ... 113,27
Suma 1a partida .........coceeeeeeeeerierieene 136,52
Costes indirectos. ..o 4,00% 5,46
TOTAL PARTIDA 141,98
09.02.07 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.MONOM.
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared convencional,
incluso valvula de desaglie de 40 mm., desague de tubo PVC hasta bote sifénico. Funcionando.
Mano de 0bra........ccceevvveveeeeeeeeee e 21,70
Resto de obra y materiales ...........coevvrrerrreinnenns 170,68
Suma 1a partida ..o 192,38
Costes indireCtos.........ocvververreneereennns 4,00% 7,70
TOTAL PARTIDA 200,08
09.02.08 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared,
y dotado de tapon de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2"y llave de escuadra de 1/2" cromada, desague de tubo PVC hasta bote sifonico,
funcionando.
Mano de ODra ..o 23,25
Resto de obra y materiales ..........cccoevvrrerrerrinnenns 162,45
Suma [a Partida .......cevreereeeeenrenreeeeese s 185,70
Costes iNdirectos.........ccveeeeneerneenees 4,00% 743
TOTAL PARTIDA 193,13
09.02.09 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusvalidos, de 864
mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en acero inox,
con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
Mano de 0bra ........c.vevuevericrerce e 5,59
Resto de obra y materiales 186,29
Suma 1a partida .......c.oceveeveererreieene 191,88
Costes indirectos..........ccoeeevveveveerennee. 4,00% 7,68
. TOTAL PARTIDA 199,56
SUBCAPITULO 09.03 AGUA C. S. Y PLACAS SOLARES
09.03.01 Ud  Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol
Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resisten-
cia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diametro, para climatizacién, una mano de imprimacion antio-
xidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-
mérica.
Mano d€ ODra ..o 29,94
Resto de obra y materiales ...........ccccovenereniinienes 67,33
Suma 1a partida .........cceeeeeeerenrieeieene 97,27
Costes indirectos.........ccveeneeneerneees 4,00% 3,89
TOTAL PARTIDA 101,16
09.03.02 m Tuberia de distribucion de A.C.S. formada por tubo de cobre rigi
Tuberia de distribucién de A.C.S. formada por tubo de cobre rigido, de 33/35 mm de diametro,
colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica.
Mano de Obra........ccouevevveveecceeeece e 8,07
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerversinnenns 23,67
Suma 12 partida ..........coceeeeeeeeneieiene 31,74
Costes indirectos..........ccoceevvereererennee. 4,00% 1,27
TOTAL PARTIDA 33,01
09.03.03 m Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo
Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rigido, de 20/22 mm de
diametro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
de lana de vidrio protegida con emulsion asfaltica recubierta con pintura protectora para aislamien-
to de color blanco.
Mano d€ ODra ..o 8,94
Resto de obra y materiales ..........c.ccovevreerrirrinnenes 11,05
Suma [a Partida.......ceveveereeeeereenrreeeese s 19,99
Costes indirectos. ..o 4,00% 0,80
TOTAL PARTIDA 20,79
09.03.04 Ud  Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resis-
tencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diametro, para climatizacién, una mano de imprimacion an-
tioxidante, colocada superficialmente.
Mano de ODra ..o 27,35
Resto de obra y materiales ...........cccccovverrnineenes 21,13
Suma la partida......c..ccveeeererieeeseee s 48,48
Costes iNdirectos........ocveeeeneerneeees 4,00% 1,94
TOTAL PARTIDA 50,42
09.03.05 Ud Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de
Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
Mano de obra ... 80,44
Resto de obra y materiales ...........ccooovvreerrireinnenes 199,05
Suma la partida.......cccveveeerereee s 279,49

23 de julio de 2012 Pagina 34



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN /—\LHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ :1:2:::::;: 1: Torre
CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
Costes iINdirectos.........ocveeeeneerneenees 4,00% 11,18
TOTAL PARTIDA 290,67
09.03.06 Ud  Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de
Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
Mano de ODra ..o 80,44
Resto de obra y materiales ...........cccccoveveereneineenes 199,05
Suma 1a partida ..o 279,49
Costes indirectos. ..o 4,00% 11,18
TOTAL PARTIDA 290,67
09.03.07 Ud  Vaso de expansion cerrado con una capacidad de 8 I.
Vaso de expansion cerrado con una capacidad de 5 1.
Mano de Obra ..o 18,64
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerverninnenns 74,38
Suma 1 partida .........cooeeeeeeeeerieeiene 93,02
Costes indirectos..........ccoeeevverevrerennee. 4,00% 3,72
TOTAL PARTIDA 96,74
09.03.08 Ud  Vaso de expansion para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8
Vaso de expansion para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 I.
Mano de 0Dra ..o 18,64
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneveniinienes 39,72
Suma 1a partida ..........coeeveeveereereeene 58,36
Costes indirectos. ..o 4,00% 2,33
TOTAL PARTIDA 60,69
09.03.09 Ud  Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un s
Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentin, de suelo, 500 |, altura
1640 mm, diametro 680 mm.
Mano de Obra ..o 21,49
Resto de obra y materiales ...........ccccoveveeveneinienes 1.291,63
Suma 12 partida ..o 1.313,12
Costes indirectos..........cccocevvereerernnee. 4,00% 52,52
TOTAL PARTIDA 1.365,64
09.03.10 Ud  Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro
Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de didametro, cuerpo y tapa de laton.
Mano de obra ..o 2,87
Resto de obra y materiales ...........ccoevereerrerrinnenes 5,69
Suma la partida...... 8,56
Costes indirectos 0,34
TOTAL PARTIDA 8,90
09.03.11 Ud  Captador solar térmico formado por bateria de 4 médulos, compues
Captador solar térmico formado por bateria de 4 médulos, compuesto cada uno de ellos de un
captador solar térmico plano, con panel de montaje horizontal de 2115x1135x112 mm, superficie
(til 2,1 m?, rendimiento 6ptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/mK, segun
UNE-EN 12975-2, colocados sobre estructura soporte para cubierta horizontal.
Mano de ODra ..o 387,04
Resto de obra y materiales ... 2.559,82
Suma [a partida........cceevrereeenrnnreeeee s 2.946,86
Costes indirectos........ocveeeeneerneenes 4,00% 117,87
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TOTAL PARTIDA 3.064,73
09.03.12 Ud  Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac
Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captacion solar térmica, con sondas de
temperatura.
Mano de ODra ..o 265,36
Resto de obra y materiales 217,48
Suma 1a partida .........oeeueeveererreeieene 482,84
Costes indirectos.........ccoeeeeeneerneees 4,00% 19,31
TOTAL PARTIDA 502,15
09.03.13 ud TERMO ELECTRICO 200 1.
Termo eléctrico de 200 1., ifldmpara de control, termdmetro, termostato exterior regulable de 35° a
60°, valvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexion eléctrica.
Mano de 0bra ..o 30,30
Resto de obra y materiales ............cocovevnernernennn. 535,93
Suma 12 partida .........oceeereeeeerieriene 566,23
Costes indirectos..........ccoeeerverevrerennee. 4,00% 22,65
TOTAL PARTIDA 588,88
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 10 PREINSTALACION CLIMATIZACION
SUBCAPITULO 10.01 SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA
10.01.01 Ud  Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol
Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resisten-
cia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diametro, para climatizacion, una mano de imprimacion antio-
xidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-
mérica.
Mano de ODra ..o 29,94
Resto de obra y materiales 67,33
Suma 12 partida .........oceeeeveeeeereerene 97,27
Costes indirectos.........ccccoervevnee. 4,00% 3,89
. TOTAL PARTIDA 101,16
10.01.02 m TUBERIA DE COBRE DE 51x54 mm.CALORIFUGADA
Tuberia de cobre rigido, de 51/54 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con proteccion de coquilla anticondensacion.
s/CTE-HS-4.
Mano de ODra ..o 3,10
Resto de obra y materiales 14,90
Suma 1a partida ........c.oeeveeeeererreene 18,00
Costes indirectos..........c.coceeeeennce. 4,00% 0,72
TOTAL PARTIDA 18,72
10.01.03 m. TUBERIA DE COBRE DE 40/42 mm. CALORIFUGADA
Tuberia de cobre rigido, de 40/42 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con proteccion de coquilla anticondensacion.
sICTE-HS-4.
Mano de 0bra ..o 3,10
Resto de obra y materiales 15,17
Suma 12 partida ..o 18,27
Costes indirectos.........cocvevrvererenes 4,00% 0,73
TOTAL PARTIDA 19,00
10.01.04 m. TUBERIA DE COBRE DE 33/35 mm.CALORIFUGADA
Tuberia de cobre rigido, de 33/35 mm. de didmetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones pa-
ra agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.
Mano d€ ODFa ......ceeveeeeerrere e 3,10
Resto de obra y materiales ...........coevvrrerrerrinnenes 11,44
Suma [a Partida .......cevereereeeeenrenrreeeeee s 14,54
Costes indirectos..........ccccvevnee. 4,00% 0,58
. TOTAL PARTIDA 15,12
10.01.05 m. TUBERIA DE COBRE D=20-22 mm.CALORIFUGADA
Tuberia de cobre de 20-22 mm. de didmetro, Norma UNE 37.141, para red de distribucion de ca-
lefaccidn, con p.p. de accesorios, soldadura, pequefio material y aislamiento térmico s/IT.IC,
probado a 10 kg/cm2.
Mano de ODra ..o 4,65
Resto de obra y materiales ...........ccccovvervniinienes 5,97
Suma [a partida........cceevrereeenrnnreeeee s 10,62
Costes indirectos 4,00% 0,42
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coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 11,04
10.01.06 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resis-
tencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diametro, para climatizacién, una mano de imprimacién an-
tioxidante, colocada superficialmente.
Mano de ODra ..o 27,35
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneereneineenes 21,13
Suma 1a partida .........oceveeveeverreeene 48,48
Costes indirectos 4,00% 1,94
TOTAL PARTIDA 50,42
10.01.07 Ud  Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro
Purgador automético de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro, cuerpo y tapa de laton.
Mano de 0bra ..o 2,87
Resto de obra y materiales ...........coevverrerrerninnenns 5,69
Suma 12 partida .........oceeereeeeerieriene 8,56
Costes indirectos..........ccoeeerverevrerennee. 4,00% 0,34
. ) TOTAL PARTIDA 8,90
SUBCAPITULO 10.02 SISTEMAS DE CONDUCCION DE AIRE
10.02.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por I&mina de aluminio visto, re-
fuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lamina de aluminio y kraftt incluso revis-
tiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego
B-s1,d0, ilp.p. de corte, ejecucidn, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion,
sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, total-
mente instalado segun normas UNE y NTE-ICI-22.
Mano de ODra ..o 15,50
Resto de obra y materiales ... 13,25
Suma 1a partida ..........oceeeeveeenereeieene 28,75
Costes indirectos. ..o 4,00% 1,15
TOTAL PARTIDA 29,90
10.02.02 ud DIFUSOR CIRC. D=16" C/REGUL.
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 16" de diametro, con dispositivo de re-
gulacion, instalado en techo con puente de montaje, homologado, segun normas UNE y
NTE-ICI-25.
Mano d€ ODFa ......euveeeeereeceere e 7,75
Resto de obra y materiales ...........ccocovneneniineenes 81,25
Suma 1a partida ..........coeeeeeneeniieiene 89,00
Costes iNdirectos. .......ocveeeeneerneees 4,00% 3,56
TOTAL PARTIDA 92,56
10.02.03 ud DIFUSOR CIRC. D=12" S/REGUL.
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 12" de didmetro, sin dispositivo de regu-
lacion, instalado en techo con puente de montaje, homologado, segin normas UNE y
NTE-ICI-25.
Mano d€ ODra ......cuuvveceeire e 7,75
Resto de obra y materiales ...........ccoovvreerrirrinnenes 41,40
Suma la partida.........ccveveeerereeeeseee s 49,15
Costes indireCtos........cocvvwveeeenrereennns 4,00% 1,97
TOTAL PARTIDA 51,12
10.02.04 ud DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL.
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 10" de didmetro, sin dispositivo de regu-
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lacién, instalado en techo con puente de montaje, homologado, segtin normas UNE y
NTE-ICI-25.
Mano de 0Bra ........c.cvererierecreiene 7,75
Resto de obra y materiales............cocovevnirncrnennn. 32,39
Suma [a Partida ........ceeveeeeeenieneeeeese s 40,14
Costes indirectos..........ccoevevveveveernnne. 4,00% 1,61
TOTAL PARTIDA 41,75
10.02.05 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 225x125

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 225x125 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/INTE-IC-27.

Mano de 0Dra ..o 15,50
Resto de obra y materiales 11,82
Suma 1a partida .........oceeeeeeeenereeene 27,32
Costes iNdirectos. ..o 4,00% 1,09
TOTAL PARTIDA 28,41
10.02.06 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x125
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 425x125 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/INTE-IC-27.
Mano de obra ..o 15,50
Resto de obra y materiales 2541
Suma 1 partida ..........oceeereeeenrieeiene 40,91
Costes indirectos..........ccoeeevverevrerennne. 4,00% 1,64
TOTAL PARTIDA 42,55
10.02.07 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x225
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 425x225 mm., incluso
con marco de montaje, instalada sINTE-IC-27.
Mano de 0bra........cccouevevveveeeeceeeece e 15,50
Resto de obra y materiales ...........covvverrerrerninnenns 26,50
Suma 1a partida .........coceveeveernrreeene 42,00
Costes indirectos..........ccoceervevevrerennee. 4,00% 1,68
TOTAL PARTIDA 43,68
10.02.08 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 525x225
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 525x2250 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/INTE-IC-27.
Mano d€ ODra ..o 15,50
Resto de obra y materiales ... 29,53
Suma [a Partida ........ccevvrereeeeenrenreeeeese s 45,03
Costes iNdirectos........ocveeeeneerneces 4,00% 1,80
TOTAL PARTIDA 46,83
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
SUBCAPITULO 11.01 INSTALACION ELECTRICA
11.01.01 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo puente de prue-
ba.
Mano d€ ODra ..o 30,07
Resto de obra y materiales ...........coeevrrirrereinnenns 77,73
Suma 12 partida .......c.oeeveevreveereereene 107,80
Costes indireCtos........cocvrerreeeenrerrennens 4,00% 4,31
TOTAL PARTIDA 112,11
11.01.02 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobacién y puente de prueba.
Mano de 0Dra ..o 1,81
Resto de obra y materiales ...........ccccovvneeveneinienes 3,65
Suma 1a partida .........oceveeveererreereene 5,46
Costes indirectos.........ccveneeneerneees 4,00% 0,22
} TOTAL PARTIDA 5,68
11.01.03 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor de 4 mmz2, conectando a tierra to-
das las canalizaciones metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten ac-
cesibles segun R.E.B.T.
Mano de Obra ..o 22,55
Resto de obra y materiales .........cocoevverrerrerrinnenns 511
Suma 1 partida .........ccceeeeeeenrinieene 27,66
Costes indirectos..........ccoeeervevrvrerennne. 4,00% 1,11
] TOTAL PARTIDA 28,77
11.01.04 m. ACOMETIDA TRIFASICA 3(1x95)+1x50 mm2 Al
Acometida individual trifasica en canalizacion subterranea tendida directamente en zanja formada
por cable de aluminio de 3(1x95) + 1x50 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de
zanja, capa de arena de rio, protecciéon mecanica por placa y cinta sefializacion de PVC. Instala-
cion, incluyendo conexionado.
Mano d€ ODra ..o 16,38
MaQUINAMA ..o 0,09
Resto de obra y materiales ...........cooevrrerrerninnenns 4437
Suma 1a partida ..........coeeeeeneeniieiene 60,84
Costes indirectos..........ccooeevvereeverennee. 4,00% 2,43
. TOTAL PARTIDA 63,27
11.01.05 ud CAJA GENERAL PROTECCION 300A.
Caja general proteccion 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados hasta 300 A.
para proteccion de la linea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.
Mano de ODra ..o 15,04
Resto de obra y materiales ...........ccccovverrniinienes 214,18
Suma [a Partida .......cccevvreeeeeenrenrreeeese s 229,22
Costes indirectos.........ocveeeneerneeees 4,00% 9,17
TOTAL PARTIDA 238,39
11.01.06 ud EQUIPO DE MEDIDA HASTA 250A P/2 CONT. TRIF.
Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para
1 contador trifasico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
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Mano de 0bra ........c.vevuevericrerce e 15,04
Resto de obra y materiales 850,18
Suma 1a partida .......c.oceveeveererreieene 865,22
Costes indirectos.........ccovvevrerreennenns 4,00% 34,61
] TOTAL PARTIDA 899,83
11.01.07 m. LINEA ALIMENTACION 3,5x35 mm2 Cu
Acometida individual trifasica en canalizacion por cable de cobre de 3,5x35 mm2, con aislamien-
to de 0,6/1 kV., y cinta sefializacion de PVC. Instalacion, incluyendo conexionado.
Mano de ODra ..o 16,14
Resto de obra y materiales 33,93
Suma 1a partida .......c.oceveeveererreereene 50,07
Costes indirectos. ..o 4,00% 2,00
TOTAL PARTIDA 52,07
11.01.08 m. LINEA GRAL. ALIMENTACION 4(1x95)mm2 Cu
Linea general de alimentacion (LGA) formada por conductor de cobre 4(1x95) mm2 RV-K 0,6/1
kV libre de haldgenos, proteccion mecanica por placa y cinta de sefializacion de PVC. Instala-
cion incluyendo conexionado.
Mano de 0bra........ccouevevveveeeeeeee e 16,14
Resto de obra y materiales ... 4485
Suma 1 partida ..o 60,99
Costes indirectos..........ccooeevvereererennee. 4,00% 2,44
TOTAL PARTIDA 63,43
11.01.09 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.8 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.8 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano d€ ODFa ......ceueeeeerieeceeere et 15,86
Resto de obra y materiales ...........ccoovvrrerrerninnenes 368,87
Suma 1a partida ..........ccceueeeereenrieene 384,73
Costes indireCtos.......ocvverereeneerrennns 4,00% 15,39
TOTAL PARTIDA 400,12
11.01.10 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.4 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.4 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano d€ ODFa ... 38,27
Resto de obra y materiales ...........ccoovvneerrirrinnenes 196,55
Suma la partida......c.ccveeeerereeeeseee s 234,82
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
Costes iINdirectos.........ocveeeeneerneenees 4,00% 9,39
TOTAL PARTIDA 244,21
11.01.11 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.5 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.5 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de 0Dra ..o 38,27
Resto de obra y materiales ..........c.cocovevncrnernennn. 196,55
Suma 1a partida ........oceveereeenereeene 234,82
Costes indirectos 4,00% 9,39
TOTAL PARTIDA 244,21
11.01.12 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.6 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.6 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacién gréfica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de ODra ..o 38,27
Resto de obra y materiales ...........c.cccovereveniinienes 196,55
Suma 1a partida .......c.oceveeveererreereene 234,82
Costes indirectos.........ccveneeneerneenes 4,00% 9,39
TOTAL PARTIDA 244,21
11.01.13 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 formado por ¢
Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 formado por ca-
ja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales
de mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de ODra ..o 68,42
Resto de obra y materiales 1.030,17
Suma [a Partida .......ccceverrerreeeeneenre s 1.098,59
Costes iNdirectos.........ocveeeeneerneeees 4,00% 43,94
TOTAL PARTIDA 1.142,53
11.01.14 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.7 formado por ca

Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.7 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de 0bra ..o 21,46
Resto de obra y materiales............cocovevvirnernennn. 126,99
Suma la partida...... 148,45
Costes indirectos 5,94
TOTAL PARTIDA 154,39
11.01.15 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano d€ ODFa ......vueeecerie e 32,66
Resto de obra y materiales ............cocovevncrnernennn. 172,98
Suma 12 partida ..........oceeeeeeeeerieeieene 205,64
Costes indireCtos........couvrerreerenrernennens 4,00% 8,23
TOTAL PARTIDA 213,87
11.01.16 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de obra........ccccenene. 32,66
Resto de obra y materiales 172,98
Suma 1a partida .........cceerveeeerreerene 205,64
Costes indirectos 4,00% 8,23
TOTAL PARTIDA 213,87

11.01.17 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
Mano de 0bra ........c.vevuevericrerce e 32,66
Resto de obra y materiales 172,98
Suma 1a partida .......c.oceveeveererreieene 205,64
Costes indirectos.........ccovvevrerreennenns 4,00% 8,23
TOTAL PARTIDA 213,87
11.01.18 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de obra .........ccccoveenee 38,27
Resto de obra y materiales 194,36
Suma 1a partida .........oeeveeveererreirene 232,63
Costes indirectos 4,00% 9,31
TOTAL PARTIDA 241,94
11.01.19 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano d€ ODra ..o 38,27
Resto de obra y materiales ...........ccoovvreerrerninnenns 194,36
Suma [a Partida ........ccevrrerrereeeneenrreeeee s 232,63
Costes indirectos.........ccveeeneerneees 4,00% 9,31
TOTAL PARTIDA 241,94
11.01.20 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de ODra ..o 43,86
Resto de obra y materiales 226,22
Suma [a partida ........coevreereeeeenrenrreeeee s 270,08
Costes indirectos.........ocveeeeneerneenees 4,00% 10,80
TOTAL PARTIDA 280,88
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11.01.21 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por ca
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de
los componentes.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacién gréfica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de 0Dra ..o 43,86
Resto de obra y materiales ... 226,22
Suma 12 partida ..........oceeereeeeerineiene 270,08
Costes indirectos.........ccoueeeeneerneees 4,00% 10,80
TOTAL PARTIDA 280,88
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Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CODIGO UD RESUMEN

PRECIO

11.01.22 ud

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1 formado por ca

Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de

los componentes.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacién gréfica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.

11.01.23 ud

Mano de obra
Resto de obra y materiales ....

SuMa 12 Partida ..o
Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA 308,95

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.3 formado por ca

Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.3 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de

los componentes.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacién gréfica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.

11.01.24 Ud

Mano de obra
Resto de obra y materiales ....

Suma la partida
Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA 420,46

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2 formado por ca

Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de

los componentes.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-
pecificaciones de Proyecto.

11.01.25 Ud

Mano de obra
Resto de obra y materiales .

Suma la partida
Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA 420,46

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por ca

Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de

los componentes.
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Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CODIGO UD RESUMEN

PRECIO

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.

11.01.26 Ud

Mano de Obra........ccovevevveveeeceeeee e 68,42
Resto de obra y materiales ...........cocovevncrnernennn. 890,81

Suma [a Partida ........ceeveeeeeeeneeneeeee s 959,23
Costes indirectos..........ccoevevveveveerennne. 4,00% 38,37

TOTAL PARTIDA 997,60

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por ca

Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexidn y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de

los componentes.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.

11.01.27 ud

Mano de 0bra........ccovevevveveecieeee e 61,47
Resto de obra y materiales ..........c.cocovevnernernennn. 636,30

Suma 1a partida .........oceveeveernereerene 697,77
Costes indirectos..........ccoevevverevrerennne. 4,00% 27,91

TOTAL PARTIDA 725,68

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.9 formado por ca

Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.9 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y proteccion. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de

los componentes.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.

11.01.28 ud

Mano de ODra ..o 34,80
Resto de obra y materiales 2.24318

Suma [a Partida ........cevveeeereeeneenrreeeeese s 2.277,98
Costes indirectos...........cocvevereerveennen. 4,00% 91,12

TOTAL PARTIDA

2.369,10

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Suministro e instalacion de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este
precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automatico (IGA) tetra-
polar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y proteccion. Incluso elemen-

tos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talacion. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo-

nentes.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de 0bra........ccoeeenieee e 64,15
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales..........c.cocovevncrncrnennn. 1.077,74
Suma la partida...... 1.141,89
Costes indirectos 45,68
TOTAL PARTIDA 1.187,57
11.01.29 Ud  Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di
Suministro e instalacion de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este
precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automatico (IGA) tetra-
polar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y proteccion. Incluso elemen-
tos de fijacion, regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los compo-
nentes.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacién gréfica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de 0bra ... 109,75
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneeveniinienes 3.136,89
Suma 1a partida ........c.oeeveeeeererreene 3.246,64
Costes iNdIrectos.........oeveeeveeeeencrenn: 4,00% 129,87
TOTAL PARTIDA 3.376,51
11.01.30 m Linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario formada
Suministro e instalacion de linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario delimitada
entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, HO7V-K 3G1,5 mm?, siendo su tension asignada de 450/750 V. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones
de Proyecto.
Mano de 0bra ... 0,27
Resto de obra y materiales ...........cccccoveneereneinienes 0,97
Suma [a Partida .......cccevrreeeereeenenrreeeere s 1,24
Costes indirectos 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA 1,29
11.01.31 m Linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario formada
Suministro e instalacién de linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario delimitada
entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, HO7V-K 3G2,5 mm?, siendo su tension asignada de 450/750 V. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones
de Proyecto.
Mano de 0bra ..., 0,27
Resto de obra y materiales ...........ccccovnerrncinienes 1,42
Suma la partida.......c.ccveveeerereeeesese s 1,69
Costes iNdIrectos.........coevveerrerreeencrenn. 4,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 1,76
11.01.32 m Linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario formada

Suministro e instalacién de linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario delimitada
entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
de cobre, HO7V-K 3G6 mm?, siendo su tension asignada de 450/750 V. Totalmente montada, co-
nexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
Mano de obra.........ccccuenene. 0,42
Resto de obra y materiales 3,04
Suma 1a partida .........ccceeeeereenrieieene 3,46
Costes indirectos 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 3,60
11.01.33 m Linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario formada
Suministro e instalacion de linea de alimentacién monofasica para cuadro secundario delimitada
entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, HO7V-K 3G10 mm?, siendo su tension asignada de 450/750 V. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
Mano d€ OBFA ......vueecerie e 0,42
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerverrinnenns 5,20
Suma 1a partida .........oceveeveernereerene 5,62
Costes indireCtos........couvreveeeenrerrernens 4,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 5,84
11.01.34 m Linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario formada
Suministro e instalacion de linea de alimentacion monofasica para cuadro secundario delimitada
entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, HO7V-K 2x35+1G16 mm?, siendo su tension asignada de 450/750 V. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
Mano d€ ODra ..o 0,69
Resto de obra y materiales ...........cooverrerrerrinnenns 14,99
Suma [a Partida ........ccevreeeeeeeneenrreeeeese s 15,68
Costes indirectos.........ccueeeneerneenes 4,00% 0,63
TOTAL PARTIDA 16,31
11.01.35 m Linea de alimentacion trifasica para cuadro secundario formada p
Suministro e instalacion de linea de alimentacion trifasica para cuadro secundario delimitada entre
el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores de co-
bre, HO7V-K 5G2,5 mm?, siendo su tension asignada de 450/750 V. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones
de Proyecto.
Mano de ODra ..o 0,27
Resto de obra y materiales ...........ccccovenevvneinienes 2,14
Suma [a Partida ........cevrrereeeenrenreeeeene s 2,41
Costes indirectos........ocveeeeneerneees 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 2,51
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11.01.36 m Linea de alimentacion trifasica para cuadro secundario formada p
Suministro e instalacion de linea de alimentacién trifasica para cuadro secundario delimitada entre
el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores de co-
bre, HO7V-K 5G10 mm?, siendo su tensién asignada de 450/750 V. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida seglin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
Mano de 0bra........ccoveevvceeeeeecee e 0,42
Resto de obra y materiales ...........ccccovereveneinienes 8,44
Suma 1a partida .........coceeereeeenrieeiene 8,86
Costes iNdIrectos.........ouweeeerereeeencrenn: 4,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 9,21
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CODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

11.01.37

11.01.38

11.01.39

11.01.40

m Linea de alimentacion trifasica para cuadro secundario formada p

Suministro e instalacion de linea de alimentacién trifasica para cuadro secundario delimitada entre

el cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores de co-

bre, HO7V-K 3x70+2G35 mm?, siendo su tensién asignada de 450/750 V. Totalmente montada,

conexionada y probada.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida seglin documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones

de Proyecto.
Mano d€ OBFA ......cvueieerie e
Resto de obra y materiales ...........ccccovereveneinienes

Suma 1a partida .........coceeereeeenrieeiene
Costes indirectos.........c.cocveverervecinen. 4,00%

TOTAL PARTIDA

Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalizacién empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor
de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacidn, cajas de derivacion con tapas
y regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacién y fijacion de los tubos. Colocacion
de cajas de derivacién y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacién de meca-
nismos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacién gréfica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de obra...........cccouuen.
Resto de obra y materiales

Suma 12 partida ..........coceeereeeeerierieene
Costes indirectos 4,00%

TOTAL PARTIDA
Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalizacién empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES0721-K
(AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor
de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacidn, cajas de derivacion con tapas
y regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion
de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacién de meca-
nismos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano d€ ODFa ......ceuveeieereeeere e
Resto de obra y materiales ...........ccccovnrrncinienes

Suma la partida.........ccveveeerereeeeseee s
Costes indirectos.........c.cocuveverervrennn. 4,00%

TOTAL PARTIDA

Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

1,11
51,55

52,66
21

54,77

76,41
137,08

213,49
8,54

222,03

75,54
135,12

210,66
8,43

219,09
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CODIGO uD

RESUMEN

PRECIO

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC flexible, corrugado,

con IP 545, para canalizacién empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K

(AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor

de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacidn, cajas de derivacion con tapas
y regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Total-
mente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacién y fijacion de los tubos. Colocacion

de cajas de derivacién y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacion de meca-

nismos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacién gréfica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.

11.01.41 Ud

LY T ToNo (=R o o] - TR
Resto de obra y materiales ...

Suma 12 partida .........coceeeeeeeeerieieene
Costes indirectos 4,00%

TOTAL PARTIDA

Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC rigido, blindado, ros-
cable, de color negro, con IP 547, para canalizacion fija en superficie y tubo protector de PVC
flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada; CABLEADO con conductores de
cobre ES07Z1-K (AS), SZ1-K (AS+); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco

de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55). Incluso cajas

de empotrar con tornillos de fijacion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta insta-
lacién. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion

de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacién de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-
pecificaciones de Proyecto.

LY T ToNo (=R o o] - R
Resto de obra y materiales ...

95,08
170,50

265,58
10,62

276,20

2457
84,58

11.01.42

Suma 1a partida ..o

Costes indirectos...........cocveverervrennnn.

TOTAL PARTIDA

109,15
4,00% 4,37

113,52

Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC rigido, blindado, ros-
cable, de color negro, con IP 547, para canalizacion fija en superficie y tubo protector de PVC
flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada; CABLEADO con conductores de
cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco

y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacidn, cajas de deri-
vacion con tapas y regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacién. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion
de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacién de meca-
nismos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra.......ccccceueevievcesieicinns

Resto de obra y materiales

141,00
233,27
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
Suma la partida.......cccevrveeererieeeiesese s 374,27
Costes iNdirectos. ... 4,00% 14,97
TOTAL PARTIDA 389,24

11.01.43 Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalizacién empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS); MECANISMOS: gama bésica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor

de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacidn, cajas de derivacion con tapas
y regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Total-
mente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion
de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacion de meca-
nismos.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de 0bra........ccoveveeveveieceeee e 84,52
Resto de obra y materiales ...........covvvrrerrersinnenns 210,95
Suma 1a partida ..........coceveeveevnrreerene 295,47
Costes indirectos..........ccoeeevvereererennne. 4,00% 11,82
TOTAL PARTIDA 307,29

11.01.44 Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC rigido, blindado, ros-
cable, de color negro, con IP 547, para canalizacion fija en superficie y tubo protector de PVC
flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada y bandejas lisas de PVC rigido;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama
basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas
de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y regletas de conexién y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion
y fijacion de las bandejas. Colocacién de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexio-
nado de cables. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra ..o 140,37
Resto de obra y materiales ...........ccoovvrrerrirrinnenes 334,25
Suma la partida......cccccveeeverereee s 474,62
Costes indirectos... 4,00% 18,98
TOTAL PARTIDA 493,60

11.01.45 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalizacion empotrada y bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO con
conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama bésica con tecla o
tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55).
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y regletas de
conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion
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y fijacion de las bandejas. Colocacién de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexio-
nado de cables. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de obra.........ccccuenene. 288,47
Resto de obra y materiales 564,28
Suma 1a partida .........ccceeeeereenrieieene 852,75
Costes indirectos 4,00% 3411
TOTAL PARTIDA 886,86
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CODIGO
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PRECIO

11.01.46

11.01.47

11.01.48

Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalizacion empotrada y bandejas lisas y perforadas de PVC rigido; CABLE-
ADO con conductores de cobre ES07Z21-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama basica
con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de em-
potrar con tornillos de fijacidn, cajas de derivacion con tapas y regletas de conexién y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacién y fijacion de los tubos. Colocacion
y fijacion de las bandejas. Colocacién de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexio-
nado de cables. Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacién gréafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de obra...............
Resto de obra y materiales ...........ccccovereveiniinienes

Suma 1a partida .........oceveeeeererreerene
Costes indirectos.........c.cocvevvereivecnnen. 4,00%

TOTAL PARTIDA

Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalizacién empotrada y bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO con
conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o
tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55).
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y regletas de
conexién y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion

y fijacién de las bandejas. Colocacién de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexio-
nado de cables. Colocacion de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-

pecificaciones de Proyecto.
Mano de 0bra ..o,
Resto de obra y materiales ...........ccocoveveneniinienes

Suma 1a partida .........oceveereereireereene
Costes indirectos...........cocvevererveennen. 4,00%

TOTAL PARTIDA

Ud  Red eléctrica de distribucion interior individual compuesta de:

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior individual compuesta de
los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con
IP 545, para canalizacion empotrada; CABLEADO con conductores de cobre RZ1-K (AS); ME-
CANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color
blanco y monobloc de superficie (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion
de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacién de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-

pecificaciones de Proyecto.
Mano de Obra ...
Resto de obra y materiales ...........cccovnervniinienes

162,65
417,54

580,19
23,21

603,40

103,74
220,26

324,00
12,96

336,96

23 de julio de 2012

Pagina 55



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ :1:2:::::;: 1: Torre
CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
Suma la partida.......cccevrveeererieeeiesese s 49,93
Costes iNdirectos. ... 4,00% 2,00
TOTAL PARTIDA 51,93
11.01.49 Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CABLEADO con conductores de cobre RZ1-K (AS); MECANIS-
MOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y regletas de
conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocacion de mecanismos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano de 0Dra ..o 145,57
Resto de obra y materiales...........cocovevnernernennn. 269,82
Suma 1a partida .........oceveeveeeeereereene 415,39
Costes indirectos..........ccoceevveveererennee. 4,00% 16,62
TOTAL PARTIDA 432,01
11.01.50 Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de
Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalizacién empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor
de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacién, cajas de derivacién con tapas
y regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion
de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacion de meca-
nismos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano d€ ODra .......cceuivneereieinereeeee e 48,20
Resto de obra y materiales 109,41
Suma [a Partida ........cevereereereeeneenrreeeese s 157,61
Costes indirectos..........cccocevveveirernnee. 4,00% 6,30
TOTAL PARTIDA 163,91
11.01.51 Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC flexible, corrugado,
con IP 545, para canalizacién empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor

de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacién con tapas
y regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Total-
mente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion
de cajas de derivacién y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacion de meca-
nismos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
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EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CODIGO UD RESUMEN PRECIO

pecificaciones de Proyecto.

Mano de 0bra .........coeveeerrireencererseereeeis 51,48
Resto de obra y materiales..........c.cocovevnevnernennn. 116,37
Suma 1a partida .........cceveeveereereereene 167,85
Costes indirectos..........ccoevevveveveerennne. 4,00% 6,71
TOTAL PARTIDA 174,56
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EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ :1:2:::::;: 1: Torre
CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

11.01.52

11.01.53

11.01.54

Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC flexible, corrugado,

con IP 545, para canalizaciéon empotrada; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K

(AS); MECANISMOS: gama bésica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor

de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacidn, cajas de derivacién con tapas
y regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Total-

mente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacién y fijacion de los tubos. Colocacion
de cajas de derivacién y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacion de meca-

nismos.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacién gréafica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-

pecificaciones de Proyecto.

Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...

Suma 1a partida .........oceeeeveereereireene
Costes indirectos...........cocveverervecinen. 4,00%

TOTAL PARTIDA

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO
con conductores de cobre RZ1-K (AS). Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-

cion. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de las bandejas. Tendido

y conexionado de cables.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-

pecificaciones de Proyecto.

Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........cccccovenereneinienes

Suma 12 partida ..o
Costes indirectos...........cocvevererveennen. 4,00%

TOTAL PARTIDA

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucién interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC rigido, blindado, ros-
cable, de color gris, con IP 549, para canalizacién fija en superficie y tubo protector de PVC fle-
xible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada y bandejas lisas de PVC rigido; CA-
BLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama ba-

sica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de su-
perficie (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacién, cajas de derivacion con tapas

y regletas de conexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Total-

mente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion
y fijacién de las bandejas. Colocacién de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexio-

nado de cables. Colocacién de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-

pecificaciones de Proyecto.

Mano de 0bra ..o
Resto de obra y materiales ...........ccccovviveniinienes

Suma la partida......cc.ccveveeerereeeesese s

61,13
140,48

201,61
8,06

209,67

3,78
12,94

16,72
0,67

17,39

110,20
254,19

364,39
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN /—\LHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ :EII::I:::::;: 1: Torre
CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre

CODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

11.01.55

11.01.56

11.01.57

Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Costes indireCtos........covvveeerenrernennns 4,00%

TOTAL PARTIDA

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO

con conductores de cobre RZ1-K (AS). Incluso cajas de derivacién con tapas y regletas de co-
nexion y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada,

conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacién y fijacion de las bandejas. Coloca-

cion de cajas de derivacion. Tendido y conexionado de cables.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas segun es-

pecificaciones de Proyecto.

Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ............ovvverrerverninnenns

Suma 1a partida .........oceeeeveereereireene
Costes indirectos...........cocveverervecinen. 4,00%

TOTAL PARTIDA

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC rigido, blindado, ros-
cable, de color gris, con IP 549, para canalizacién fija en superficie y tubo protector de PVC fle-
xible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada y bandejas lisas de PVC rigido; CA-
BLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS), SZ1-K (AS+); MECANIS-

MOS: gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con tapas y regletas de
conexién y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente monta-

da, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion
y fijacion de las bandejas. Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexio-

nado de cables. Colocacién de mecanismos.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-

pecificaciones de Proyecto.

Ud  Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de

Mano de 0bra ........ccoveeeeiee e
Resto de obra y materiales ...........coevvrrerrreinnenns

Suma 1a partida .........oceveereereireereene
Costes indirectos..........cccecevvevevrernnee. 4,00%

TOTAL PARTIDA

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de subcuadro compuesta
de los siguientes elementos: CANALIZACION con tubo protector de PVC flexible, corrugado,

con IP 545, para canalizacién empotrada y bandejas lisas de PVC rigido; CABLEADO con
conductores de cobre RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama basica con tecla o tapa y marco de
color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijacion,
cajas de derivacion con tapas y regletas de conexién y cuantos accesorios sean necesarios pa-

ra su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion
y fijacion de las bandejas. Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexio-

nado de cables. Colocacién de mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-

pecificaciones de Proyecto.

Mano de 0bra ...

14,58

378,97

69,55
1.141.21

1.210,76
48,43

1.259,19

157,03
491,52

648,55
25,94

674,49

21,23

23 de julio de 2012

Pagina 59



@ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE
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Ayanlamionts de
Alhourin de lo Terre

CUADRO DE PRECIOS 2
Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales..........c.cocovevncrncrnennn. 57,73
Suma la partida...... 78,96
Costes indirectos 3,16
) i TOTAL PARTIDA 82,12
SUBCAPITULO 11.02 ILUMINACION
11.02.01 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 3x14W.AF
Luminaria de empotrar, 597x597mm, de 3x14 W. con dptica de lamas transversales de aluminio
anodizado concavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protec-
cion IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado por
reactancias, condensadores, portalamparas, cebadores, 3 lamparas fluorescentes nueva genera-
cion de 18W. y bornes de conexion, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de 0bra ..o 12,03
Resto de obra y materiales ... 67,44
Suma 12 partida .........coceeeeeeeeerieieene 79,47
Costes indirectos 4,00% 3,18
TOTAL PARTIDA 82,65
11.02.02 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 2x36W.AF
Luminaria de empotrar, 597x597x127mm, de 2x36 W. con dptica de lamas transversales de alu-
minio anodizado cdncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con
proteccion IP20 clase |, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensadores, portaldmparas, cebadores, 2 lamparas fluorescentes nueva ge-
neracion de 36W. y bornes de conexion, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.
Mano de Obra........ccoueveeveveeeeeeee e 12,03
Resto de obra y materiales ...........covvrrrerrerninnenns 56,32
Suma 1 partida .........coceeeeeeeenrieieene 68,35
Costes indirectos.........c.vvererrerrennns 4,00% 2,73
TOTAL PARTIDA 71,08
11.02.03 ud DOWNLIGHT 2x26W.AF D=250mm
Luminaria para empotrar con 2 lamparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=250 mm.
Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja
luminancia y cristal de proteccidn. Con equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores,
cebadores, portalamparas y lamparas fluorescentes compactas de nueva generacion. Grado de
proteccion IP20 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.
Mano d€ ODra ........ccveiveereercreieeeeeie 4,58
Resto de obra y materiales ...........ccoooverrerrrrinnenes 92,58
Suma la partida ........ccevveereerreeneenrereeeeese s 97,16
Costes indirectos..........cueeneerneenns 4,00% 3,89
) TOTAL PARTIDA 101,05
11.02.04 ud D-LUMIN.ESTANCA DIF.ACRILIC.2x36 W.AF
Luminaria estanca, en material plastico de 2x36 W. con proteccion IP66 clase I, cuerpo de po-
ligster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrilico.Fijacion del difusor a la carcasa sin clips.
Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalamparas, cebadores, lamparas
fluorescentes nueva generacién y bornes de conexidn. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.
Mano de ODra ..o 9,02
Resto de obra y materiales 41,43
Suma [a partida ........coevreereeeeenrenrreeeee s 50,45
Costes indirectos..........cueveerneees 4,00% 2,02
TOTAL PARTIDA 52,47

11.02.05 ud  PLAFON ESTANCO CRISTAL 60 W.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN /—\LHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

CUADRO DE PRECIOS 2
Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre
CODIGO UD RESUMEN PRECIO
Plafén con visera para montaje en techo o en pared de aluminio lacado y vidrio templado esmeri-
lado y estirado en la parte interior, de 210x121x110mm, rejilla metalica y junta de estanqueidad,
con lampara estandar de 60 W. Grado de proteccion IP54/clase |. Con l&mpara. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano deobra................ 4,58
Resto de obra y materiales 22,99
Suma [a Partida ........ceeveeeeeeeneeneeeee s 27,57
Costes indirectos.........ccoocvvevevevenee. 4,00% 1,10
TOTAL PARTIDA 28,67
11.02.06 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x26 W.AF
Luminaria para empotrar con 1 lampara fluorescente compacta de 26 W./840, D=220 mm., reflec-
tor de policarbonato vaporizado metalizado y difusor prismatico, con 1 [ampara y equipo eléctrico,
grado de proteccion IP20 clase Il. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.
Mano de ODra ..o 4,58
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneereneinienes 4147
Suma 1a partida .........oceveeveereereereene 46,05
Costes indirectos... 4,00% 1,84
TOTAL PARTIDA 47,89
11.02.07 ud BLQ.AUTONOMO EMERGENCIA 6W, 155 LUM.
Bloque auténomo de emergencia combinado IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (ca-
ja estanca: IP66 1K08), de 155 Lum., con 2 tubos, uno para presencia de red que se puede apa-
gary encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra,
con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-
bonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850°. Opcion de telemando. Construido se-
gun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.
Mano de obra................. 9,16
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneveneinienes 46,21
Suma 1a partida .........oeeveeeeereereene 55,37
Costes indirectos..........ccooeveeerneens 4,00% 2,21
TOTAL PARTIDA 57,58
11.02.08 ud BLQ.AUTONOMO EMERGENCIA 8W, 240 LUM.
Bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca:
IP66 1K08), de 240 Lum. con lampara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 2
horas. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en
policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850°. Opcién de telemando. Construi-
do seguin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.
Mano d€ ODra ......ceureeeeee e 9,16
Resto de obra y materiales ...........ccccovveneniinienes 56,75
Suma la partida...... 65,91
Costes indirectos 2,64
TOTAL PARTIDA 68,55
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 12 PINTURA Y VIDRIOS

SUBCAPITULO 12.01 PINTURAS
12.01.01 m2  P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.

Mano de obra ..o 341
Resto de obra y materiales ...........covvvrrervereinnenns 1,47
Suma 12 partida .......c.cceveeveeeerreeene 4,88
Costes indirectos.........c.cocuvevererrecnnen. 4,00% 0,20
TOTAL PARTIDA 5,08

12.01.02 m2  ESMALTE SINTETICO MATE S/IMETAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre
carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual.

Mano de ODra ..o 5,33
Resto de obra y materiales ...........ccccovneereneinienes 2,25
Suma 1 partida .........coceeereeeeerieiene 7,58
Costes iNdirectos. ..o 4,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 7,88

SUBCAPITULO 12.02 VIDRIOS

12.02.01 m2  CLIMALIT 6/ 6/ 6 mm.
Doble acristalamientot, formado por un vidrio float incoloro de 6 mm y un vidrio float incoloro de 6
mm, camara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segun

NTE-FVP-8.
Mano de Obra ..o 3,05
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerverninnenns 40,82
Suma 1a partida .........oceeeveerneneeene 43,87
Costes indireCtos........cocvverveeeenrerrennens 4,00% 1,75
TOTAL PARTIDA 45,62
12.02.02 m2  CLIMALIT SEGURIDAD 3+3/ 6/ 6 37dB

Doble acristalamiento de Rw=37 dB y espesor total 18 mm, formado por un vidrio laminado
acUstico y de seguridad Stadip Silence 6mm de espesor (3+3) y un vidrio float incoloro de 6 mm
y camara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP.

Mano de 0bra ... 17,53
Resto de obra y materiales ...........ccccoveveneniinienes 51,38
Suma [a Partida ........ceeereereeenrenreeeeere s 68,91
Costes indirectos.........c.coeuevrerervrennnn. 4,00% 2,76
TOTAL PARTIDA 71,67
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CAPiTULp 13 INSTALACIONES E§PECIALES
SUBCAPITULO 13.01 INSTALACION DE GAS
13.01.01 ud INSTALACION COMPLETA DE GAS C/RED BP
Instalacién completa de gas, para suministrar a un calentador y una cocina, suministrada desde
la red de acero en BP, realizada con tuberia aérea, hasta 15 m., de acero DIN 2440 sin soldadu-
ra de D=1", ilp. p. de accesorios, instalada, completa y probada.
Mano d€ ODra ..o 199,12
Resto de obra y materiales ...........ccoevvrrerrerninnenns 614,62
Suma 12 partida .......c.oeeveevreveereereene 813,74
Costes indirectos.........coovvevvevrennenns 4,00% 32,55
. TOTAL PARTIDA 846,29
13.01.02 ud INST.DETEC GAS ELECTROVAL.1/2" 200mbar N/C
Instalacion para deteccion de gas con una electrovalvula, de 1/2" y 200 mbar. de presion de ser-
vicio, normalmente cerrada. Comandada por una centralita electronica de deteccion de fugas, con
una sonda de deteccion, i/p.p de accesorios, instalada.
Mano de 0Dra ..o 117,10
Resto de obra y materiales ...........ccccovvneeveneinienes 415,14
Suma 1a partida .........oceveeveererreereene 532,24
Costes indirectos.........ccveneeneerneees 4,00% 21,29
. . TOTAL PARTIDA 553,53
SUBCAPITULO 13.02 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
13.02.01 ud ACOMETIDA AGUA DN50 mm.1" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud maxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin de
toma de P.P., derivacion a 1", codo de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton
roscar de 1", ilp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Medida la unidad terminada.
Mano de 0bra ..o 48,48
Resto de obra y materiales ...........coevverrerrerninnenns 25,90
Suma 12 partida ..o 74,38
Costes indirectos.........coovvvevrerrenrenns 4,00% 2,98
TOTAL PARTIDA 77,36
13.02.02 m. ACOMETIDA TRIFASICA 3,5x25 mm2 Cu
Acometida individual trifasica en canalizacidn subterranea tendida directamente en zanja formada
por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de
arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta sefializacién de PVC. Instalacion, incluyen-
do conexionado.
Mano d€ ODra ..o 16,38
MaQUINAIA.........vorvererieee e 0,09
Resto de obra y materiales ...........ccoovvrrerrirrinnenes 27,25
Suma [a Partida ........cevrreeeneenrenrreeeeese s 43,72
Costes indirectos..........cccocervereererennee. 4,00% 1,75
TOTAL PARTIDA 4547
13.02.03 ud CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO
Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribucién interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 1", grifo de
prueba, valvula de retencién y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado
del contador por el la Delegacién Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
sICTE-HS-4.
Mano de ODra ..o 60,60
Resto de obra y materiales 111,37
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Suma [a Partida .......cceeereveeeneeneeneneeeese s 171,97
Costes indirectos 4,00% 6,88
TOTAL PARTIDA 178,85
13.02.04 ud DEPOSITO POLIESTER 12 m3. VERT.
Depésito reserva de agua contra incendios, cilindrico vertical de base plana, de 12.000 litros, co-
locado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instalada.
Mano de ODra ..o 259,92
Resto de obra y materiales ...........coevverrvrverninnenns 1.886,07
Suma 1a partida .........oceveereereereerene 2.145,99
Costes iNdirectos.........ccveeeeneerneeees 4,00% 85,84
TOTAL PARTIDA 2.231,83
13.02.05 ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV
Grupo de presién contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por electrobomba princi-
pal de 15 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspiracidn con valvulas de secciona-
miento, colector de impulsion con valvulas de corte y retencién, valvula principal de retencién y
colector de pruebas en impulsién, mandmetro y valvula de seguridad, acumulador hidroneumati-
co de 25 |. bancada metalica y cuadro eléctrico de maniobras segun Normas UNE (23-500-90).
Medida la unidad instalada.
Mano de obra .........ccccoveenee 259,92
Resto de obra y materiales 3.310,45
Suma 1a partida .......c.oceveeveevnereereene 3.570,37
Costes indirectos 4,00% 142,81
TOTAL PARTIDA 3.713,18
13.02.06 ud B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero
58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvu-
la de 1", latiguillo de alimentacién, mandmetro, lanza de tres efectos conectada por medio de ma-
chon roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m
de longitud, con inscripcidn sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra........ccvevvveeeeceeee e 32,49
Resto de obra y materiales ..........c.cocovevnernernennn. 300,65
Suma la partida...... 333,14
Costes indirectos 13,33
TOTAL PARTIDA 346,47
13.02.07 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra,
prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
Mano de obra .........cccceveenee 19,49
Resto de obra y materiales 10,00
Suma 12 Partida ........cevereereeeeenrnrreeeeee s 29,49
Costes indirectos 4,00% 1,18
TOTAL PARTIDA 30,67
13.02.08 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacion
de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas moviles, mano de obra,
prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.
Mano de ODra ..o 16,25
Resto de obra y materiales 8,00
Suma [a Partida .......cceerreeeeenrenrreeeese s 24,25
Costes indirectos........ocveeneeneernecees 4,00% 0,97
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) TOTAL PARTIDA 25,22
13.02.09 ud  SENAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.
Senializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicion, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-
mensiones 420x420 mm. Medida la unidad instalada.
Mano deobra..................... 0,65
Resto de obra y materiales 12,93
Suma 1a partida .........ccceeeeereenrieieene 13,58
Costes indirectos 4,00% 0,54
} TOTAL PARTIDA 14,12
13.02.10 ud SENAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.
Senializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-
mensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.
Mano de Obra........cccvevevveveeeeeee e 0,65
Resto de obra y materiales 1,99
Suma 1 partida .........coceeeeeeeenrieiieene 2,64
Costes indirectos........oc.eveererrerennes 4,00% 0,11
. . TOTAL PARTIDA 2,75
13.02.11 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton
cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
Mano de ODra ..o 3,88
Resto de obra y materiales ...........ccccovereeveneinienes 21,19
Suma 1a partida .........coeeveeveereirerene 25,07
Costes indirectos. ..o 4,00% 1,00
TOTAL PARTIDA 26,07
13.02.12 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2" 50mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de diametro, de latén cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.
Mano de obra........cccoeveeeveveeeee e 3,88
Resto de obra y materiales ...........ccocoveveneniinienes 26,77
Suma 1a partida ..........ccceueeeereenrieene 30,65
Costes indirectos.........ccoveeeneerneenes 4,00% 1,23
) ) TOTAL PARTIDA 31,88
13.02.13 ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 1 BUCLE
Central analégica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analégicos, alojada
en cofre metalico con puerta provista de caratula adhesiva, con médulo de alimentacion, rectifica-
dor, 4 baterias 12 V. y médulo de control con indicador de alarma y averia. Medida la unidad
instalada.
Mano de obra........ccccevevveveieieeee e 120,28
Resto de obra y materiales 1.109,49
Suma la partida.......c.ccveeeerereee s 1.229,77
Costes indirectos..........ccoeuervereererennee. 4,00% 49,19
. TOTAL PARTIDA 1.278,96
13.02.14 ud DETECTOR IONICO

Detector ionico de humos provisto de camara idnica, microprocesador, salida de alarma remota,
sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso montaje en zécalo convencional, con
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caja de derivacion y modulo aislador bidirecional en zécalo. Desarrollado segin Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
Mano de 0Bra ........c.cvererierecreiene 9,02
Resto de obra y materiales...........cocovevnirnernennn. 30,00
Suma [a Partida ........ceeveeeeeenieneeeeese s 39,02
Costes indirectos..........ccoevevveveveernnne. 4,00% 1,56
TOTAL PARTIDA 40,58
13.02.15 m. INSTALACION DE INTERCONEXION DE LAZOS
Instalacion eléctrica del sistema de deteccion de incendios con tubo de PVC corrugado empotra-
do en pared, libre de halégenos, alojando en su interior conductor tipo manguera de par trenzado
y apantallado de color rojo exterior, de cobre pulido flexible clase V de 1,5mm2. Pantalla con cin-
ta de aluminio/poliester y drenaje de cobre de estafio de 0,5 mm2. No propagador de llama libre
de halogenos, baja emision de humo y baja corrosividad. Incluso p.p. de tuberia de PVC rigido.
Totalmente instalado y conectado a todos los elementos terminales.
Resto de obra y materiales ...........ccccovneereneinienes 2,65
Suma 1a partida .......c.oceveeveevnereireene 2,65
Costes iNdirectos. ..o 4,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 2,76
13.02.16 ud PULS. ALARMA DE FUEGO REARMABLE
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-
cion con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubica-
do en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.
Mano de obra........ccovevevveveeeeeee e 22,55
Resto de obra y materiales ... 10,68
Suma 1 partida .........coceeereeeenriniene 33,23
Costes indirectos..........ccoeeervereererennee. 4,00% 1,33
o ) TOTAL PARTIDA 34,56
13.02.17 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electrénica bitonal, con indicacién optica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
Mano de 0bra ........ccoeeeeee e 15,04
Resto de obra y materiales ...........cooovvrrerrerninnenns 16,71
Suma [a Partida.......ceveveereeeeereenrreeeese s 31,75
Costes indirectos..........cccocevverevrernnnne. 4,00% 1,27
. ] TOTAL PARTIDA 33,02
13.02.18 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. EXT.
Sirena electrénica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 99 a 106 dB de potenciaa 1 m,
para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
Mano de ODra ..o 60,14
Resto de obra y materiales ..........ccccovnevviniinienes 61,15
Suma [a Partida ........coevrreeeeeenrenreeeese s 121,29
Costes indirectos 4,00% 4,85
TOTAL PARTIDA 126,14
13.02.19 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segtin Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Mano de obra........cccceveveveieieeeee e 2,61
Resto de obra y materiales 44,00
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Suma [a Partida .......cceeereveeeneeneeneneeeese s 46,61
Costes indirectos 4,00% 1,86
TOTAL PARTIDA 48,47
13.02.20 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con certificacion AE-
NOR. Medida la unidad instalada.
Mano d€ ODra ..o 6,53
Resto de obra y materiales 95,00
Suma 1a partida .........oeeveereeenereerene 101,53
Costes indirectos. ... 4,00% 4,06
. i TOTAL PARTIDA 105,59
SUBCAPITULO 13.03 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
13.03.01 ud VIDEOPORTERO DIGITAL. VIV. UNIF.
Videoportero blanco y negro digital para un puesto, sistema digital de 4 hilos mas coaxial, pulsa-
dor de autoencendido de camara, llamada y ganacia regulables, confirmacién de apertura me-
diante mensaje de puerta abierta, incluyendo placa de calle, telecdmara b/n, alimentador, abre-
puertas y monitor b/n 4", montado incluyendo cableado y conexionado completo.
LY T To N0 L= R o o] - R 60,14
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerrirninnenns 399,26
Suma 1 partida ..o 459,40
Costes indirectos..........ccoeeerverevrerennee. 4,00% 18,38
TOTAL PARTIDA 471,78
13.03.02 m. CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 3 PVC D63
Canalizacién externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 3 conductos, en base 4, de PVC
de 63 mm. de didmetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), em-
bebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior € inferior y
7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos compactos, tubos, so-
portes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigdn y relleno de la capa supe-
rior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ifrotura y reposicion de acera.
Mano d€ ODFa ......vueeeeeie e 3,90
MaQUINAMA. ... 7,46
Resto de obra y materiales ...........ccoovvreerrirrinnenns 13,11
Suma 1a partida ..........ccceeeeereenrieene 24 47
Costes indirectos..........cccocevvevevrernaee. 4,00% 0,98
TOTAL PARTIDA 25,45
13.03.03 ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.
Arqueta de entrada prefabricada de hormigon de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE
133100-2), para union entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestruc-
tura comun de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada
de cercos, tapa de hormigdn con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de ca-
bles, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigon en masa HM-20 de 10 cm. y
p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero.
Mano d€ OBra ... 48,03
Maquinaria.........c..coeerreenrenee 17,65
Resto de obra y materiales ..........ccoevvrerrrriennenes 152,69
Suma la partida........ccveveeerereeeeseee s 218,36
Costes indireCtos.......cocvvereeeeneereennens 4,00% 8,73
TOTAL PARTIDA 227,09
13.03.04 m. CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 1 PAR
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Cable de acometida de exterior reforzada de 1 par de hilos de 0,60 mm., para viviendas unifami-
liares, instalado, timbrado y con prueba de conexién desde RITI a PAU y BAT.
Mano de 0Bra ........c.cvererierecreiene 0,08
Resto de obra y materiales............cocovevnirncrnennn. 2,26
Suma [a Partida ........ceeveeeeeenieneeeeese s 2,34
Costes indirectos..........ccoevevveveveernnne. 4,00% 0,09
TOTAL PARTIDA 2,43
13.03.05 ud REG.ENLACE INFERIOR.ARM. METALI.50x50x15
Registro de enlace inferior de 50x50x15 cm. formado por armario metalico para instalacion super-
ficial o empotrada provisto de puerta, con grado de proteccion IP 55.10 y material auxiliar, insta-
lado.
Mano d€ 0Dra ..o 8,11
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneveniineenes 209,92
Suma 1a partida ........c.oceveeeeernereerene 218,03
Costes indirectos. ... 4,00% 8,72
. TOTAL PARTIDA 226,75
13.03.06 ud PUNTO DISTRIBUCION RTV 2D
Punto de distribucion para RTV terrenal y satélite analogico y digital compuesto por dos derivado-
res de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), segtin esquema de instalacion, terminado.
Mano de obra........ccovevevveveececeeeee e 6,10
Resto de obra y materiales ... 17,88
Suma 12 partida ..........oceeereeeeereeeieene 23,98
Costes indirectos 4,00% 0,96
TOTAL PARTIDA 24,94
13.03.07 ud PUNTO DISTRIBUCION TB + RDSI, 5 PARES
Punto de distribucién de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de insercion
por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 5 pares y conexionado de pares sangra-
dos para red de dispersion. Este punto de distribucion se puede colocar en el registro principal
cuando el nimero de pares de la red de distribucion es igual o inferior a 30 pares.
Mano de Obra ..o 6,10
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerrerninnenns 7,65
Suma la partida...... 13,75
Costes indirectos 0,55
TOTAL PARTIDA 14,30
13.03.08 ud PUNTO TOMA (BAT) RTV
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plastico universal para
empotrar con grado de proteccion IP 33,5., para fijacién de elemento de conexién de TV terrenal,
FM, DAB y TV satélite analdgica y digital., p.p. de conexion de cable coaxial de red interior de
vivienda, conexiones y material auxiliar. Instalado.
Mano de ODra ..o 9,24
Resto de obra y materiales ...........ccccovnevvniinienes 13,76
Suma la partida....... 23,00
Costes indirectos 0,92
TOTAL PARTIDA 23,92
13.03.09 ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plastico
universal para empotrar con grado de proteccién IP 33,5., para fijacién de elemento de conexién
de toma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y
conexion de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.
Mano d€ ODFa ... 4,63
Resto de obra y materiales ... 12,70
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Suma la partida.......cccevrveeererieeeiesese s 17,33
Costes iNdIrectos.........cooceevveererneeenn: 4,00% 0,69
TOTAL PARTIDA 18,02

SUBCAPITULO 13.04 ASCENSOR

13.04.01 ud ASCENSOR NORMAL 2 PARAD.6 PER.2V
Instalacion completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad normal con dos velocidades
1 m/s.y 0,25 m/s., 2 paradas, 450 kg. de carga nominal para un méaximo de 6 personas, cabina
con paredes en laminado plastico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero ino-
xidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta au-
tomatica telescopica en cabina y automatica en piso de acero inoxidable satinado, maniobra uni-
versal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97

Resto de obra y materiales ...........ccocoveneereniineenes 16.592,20
Suma 1a partida .........ccceeeeeeeeerieiene 16.592,20
Costes iNdIrectos.........ocveeeererneeencrenn: 4,00% 663,69
TOTAL PARTIDA 17.255,89
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CAPITULO 14 ESPACIOS EXTERIORES :
14.01 m. BORDILLO MONOCAPA JARDIN COLOR
Bordillo monocapa tipo jardin de hormigén coloreado colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
Mano de obra ..o 7,54
Resto de obra y materiales ............coevvrrerrerninnenns 9,41
Suma 12 Partida .......cceevevreereneeneeeeee s 16,95
Costes indirectos 4,00% 0,68
TOTAL PARTIDA 17,63
14.02 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=12 cm.
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 12 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampacion de moldes de goma, sobre firme, i/preparacion de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, aplicacion de aditivos, impresion curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a pre-
sion y aplicacion de resinas sintéticas de acabado, todo ello con productos de calidad.
Mano de 0Dra ..o 8,11
MaQUINAIA. ..o 0,28
Resto de obra y materiales ...........covvverrerverrinnenns 14,00
Suma 1a partida .........oceveeveererreereene 22,39
Costes indirectos..........ccccvevnee. 4,00% 0,90
: TOTAL PARTIDA 23,29
14.03 m. PELDANO HORM.IMPRESO h=35 a=15 cm.
Peldafio continuo de hormigén HM-20/P/20/1, de 35 cm. de ancho y 15 cm. de alto, armada con
malla de acero 15x15.6 cm., coloreada y endurecida superficialmente con productos especificos,
acabado impreso en relieve mediante estampacion con moldes de goma, i/preparacion de la ba-
se de apoyo, encofrado, colocacion, extendido y alisado del hormigén, colocacién de la malla,
suministro y aplicacion del color endurecedor y el desencofrante, texturado del hormigén y cura-
do, ejecucion de juntas de dilatacién, limpieza con agua a presion, aplicacién de resina sintética
de acabado y sellado de juntas, todo ello con productos iguales al resto del pavimento.
Mano de ODra ..o 12,30
Maquinaria 0,20
Resto de obra y materiales ...........covvverrerrerrinnenns 8,54
Suma 1a partida .......c.coeeeeverrerreieene 21,04
Costes indirectos............cocceveennce. 4,00% 0,84
. TOTAL PARTIDA 21,88
14.04 m2  FAB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 CNT
Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x20 cm. colocado a una cara
vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de
hormigdn de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y armadura segdin normativa, i/p.p. jam-
bas, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplo-
mado, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores
a2m2
Mano de ODra ..o 21,56
Resto de obra y materiales ...........cccovnerrnirneenes 16,91
Suma [a Partida ........ceerreeeeenrenreeeeese s 38,47
Costes indirectos 4,00% 1,54
TOTAL PARTIDA 40,01
14.05 m. ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=25cm
Albardilla de hormigén prefabricado gris en piezas de 25 cm. de ancho y 20 cm. de largo con go-
terdn, a juego con los bloques de hormigon, recibida con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5
Ny arena de rio M-5, i/rejuntado y limpieza, medida en su longitud.
Mano de obra.........cccccevenee 10,76
Resto de obra y materiales 5,28
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Suma la partida.......cccevrveeererieeeiesese s 16,04
Costes iNdirectos. ... 4,00% 0,64
. TOTAL PARTIDA 16,68
14.06 ud IMBORNAL LADRILLO 25X25 Y REJILLA METALICA
Imbornal para recogida de aguas pluviales de 25x25cm de medidas interiores, construido con fa-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1; enfoscado y brufiido por el interior, con
mortero de cemento M-15 y con rejilla sumidero registrable metalica, terminado y con p.p. de
medios auxiliares, incluida la excavacion, y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de 0Dra ..o 67,58
Resto de obra y materiales ...........cccccoveveveniinienes 34,91
Suma 1a partida .........oceveeveeveereereene 102,49
Costes indirectos 4,00% 4,10
TOTAL PARTIDA 106,59
14.07 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre losa
armada existente, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
angulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de ce-
mento M-15, y con tapa y marco de hormigon armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Mano de ODra ..o 39,01
Resto de obra y materiales ...........cccccoveneeveneinienes 25,80
Suma 1a partida ..o 64,81
Costes indirectos. ..o 4,00% 2,59
TOTAL PARTIDA 67,40
14.08 m. TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excava-
cion y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra ..o 8,00
Maquinaria.........c.coceerereenen. 71
Resto de obra y materiales 8,80
Suma 1a partida ..........ccceueeeeeeenrieiene 2391
Costes indirectos..........cccecevvevevrernnee. 4,00% 0,96
TOTAL PARTIDA 2487
14.09 m2  CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL 5¢cm
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30.
Mano d€ ODFa ......cuuveeceeire e 0,65
Magquinaria 3,46
Resto de obra y materiales ...........ccoevvrrerrirriennenns 1,23
Suma la partida ... 5,34
Costes indireCtos........cocvvvrreereneereenens 4,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 5,55
14.10 m2  VALLA ALAMBRE ONDULADO 40/40/3,4 PLASTIFICADA

Valla de alambre ondulado tipo A de 40x40 mm. de luz de malla y alambre de 3,4 mm. en pafios
de 2,00x1,50 m., recercada con tubo hueco de acero laminado en frio de 25x25x1,5 mm. y pos-
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tes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersién, mon-
tada, ifrecibido con hormigdn HM-20/P/20/1 de central.
Mano de 0Bra ........c.cvererierecreiene 7,46
Resto de obra y materiales............cocovevnirncrnennn. 14,37
Suma [a Partida ........ceeveeeeeenieneeeeese s 21,83
Costes indirectos..........ccoevevveveveernnne. 4,00% 0,87
TOTAL PARTIDA 22,70
14.11 ud CANCELA CORRE.ACERO GALV. 2,25x2,25m.
Cancela de una hoja corredera de 2,25x2,25m., formada por soportes laterales de tubo estructu-
ral 70x70x2mm y hoja con bastidor de tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm.
y barrotes de angulo de 35x35x3 mm. soldados entre si. Realizado todo en acero galvanizado;
patillas para recibido. Incluso carros, guia inferior, rodillos, guia superior con carro de arrastre y
suspension, forros de viga, cerradura y manivela a una cara y tirador por el exterior. Montaje,
herrajes de colgar y seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijacidn en obra por mano de obra
especializada, incluido el recibido por mano de obra de albafiileria.
Mano de ODra ..o 139,45
Resto de obra y materiales 562,77
Suma 1a partida ..........oceveeveereereereene 702,22
Costes indirectos. ..o 4,00% 28,09
TOTAL PARTIDA 730,31
14.12 ud CANCELA 2 H.ABAT.ACERO GALV. 2,25x2,25m.
Cancela de de 2 hojas abatibles de 2,25x2,25m. de medidas totales, formada por marcos latera-
les de tubo estructural 70x70x2mm y hoja con bastidor de tubos huecos de acero laminado en
frio de 60x40x2 mm. y barrotes de angulo de 35x35x3 mm. soldados entre si. Realizado todo en
acero galvanizado; patillas para recibido. Incluso herrajes de colgar y de seguridad con cerradura
y manivela a una cara y tirador por el exterior. Elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra por
mano de obra especializada, incluido el recibido por mano de obra de albafileria.
Mano de ODra ..o 125,38
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneereneinienes 467,11
Suma 1a partida ........oceveeveererreereene 592,49
Costes indirectos..........coveveeneerneenes 4,00% 23,70
TOTAL PARTIDA 616,19
14.13 m2  PINTURA PLASTICA MATE EXTERIORES
Pintura acrilica plastica mate exterior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizonta-
les de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segin
NTE-RPP-24.
Mano d€ ODFa ......ceeveeeeerireeceere e 6,13
Resto de obra y materiales ...........cccccovnreneinienes 2,45
Suma la partida......cccccveeeverereee s 8,58
Costes indireCtos.......ocvvvreeeeneereennens 4,00% 0,34
TOTAL PARTIDA 8,92

23 de julio de 2012

Pagina 72



ﬁ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayanlamionts de
Alhourin de lo Terre

CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 15 GESTION DE RESIDUOS

15.01 m3  RETIRADA TIERRA INERTE N.P. A VERT. AUTORIZ 15 km
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia
maxima de 15 km, formada por: seleccion, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Me-
dido el volumen esponjado.

MaQUINAMA. ... 3,49
Suma la partida...... 3,49
Costes indirectos 0,14
TOTAL PARTIDA 3,63
15.02 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 8 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km

Retirada en contenedor de 8 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valoriza-

cion situada a una distancia maxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga

y canon de gestion. Medido la unidad retirada.
Mano de obra. 0,38
Maquinaria............cccveeeneenee 100,00
Resto de obra y materiales ...........ccccovereveiniinienes 14,88
Suma [a Partida.......ccevvrereeerenrerrse s 115,26
Costes indirectos 4,00% 4,61
TOTAL PARTIDA 119,87
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CAPITULO 16 EQUIPAMIENTO
16.01 ud PLACA INDICADORA PLANTA-LOCAL
Placa de construida en metacrilato con indicacion de planta ¢ local. Medidas 300x100 mm. In-
cluso tornilleria para anclaje a pared. Totalmente instalada.
Mano de obra ..o 6,99
Resto de obra y materiales............cocovevnirncrnennn. 10,14
Suma 1a partida ..........ccoceeeeeeeiieiene 17,13
Costes indirectos 4,00% 0,69
TOTAL PARTIDA 17,82
16.02 ud ESPEJO 6mm BISELADO
Suministro y colocacion de espejo para bafio, de 60x90cm, de 6mm de espesor, con los bordes
biselados, colocado sobre pared enfoscada maestreada mediante adhesivo especial de silicona,
perfectamente nivelado y sellado.
Mano d€ ODra ..o 6,10
Resto de obra y materiales 37,26
Suma 1a partida .........oceveeveereereereene 43,36
Costes indirectos.... 4,00% 1,73
TOTAL PARTIDA 45,09
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CAPITULO 17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

17.01 ud CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigén fresco, mediante la toma
de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y caracteristicas, s/
UNE-EN 12390-1:2001, su conservacion y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y
la rotura a compresién simple a 7 y 28 dias, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de
consistencia del hormigon fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006 y la emision de informes parciales
y total de los resultados.

Resto de obra y materiales ...........coevvrrirrerninnenns 60,29
Suma 1a partida .........oceveeeeereereirene 60,29
Costes indirectos 4,00% 2,41
TOTAL PARTIDA 62,70
17.02 ud CONFORMIDAD MALLAZO ACERO, S/ EHE-08
Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de armaduras de mallas electrosoldadas de acero
para el hormigén, mediante la realizacion de ensayos de laboratorio para determinar la seccién
equivalente, la geometria superficial ( corrugas 6 grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el li-
mite elstico y la carga de rotura y la relacion entre ambos, el alargamiento de rotura y el alarga-
miento bajo carga maxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003. Incluyendo la emision de inforrmes de
resultados.
Resto de obra y materiales ... 79,83
Suma 1a partida .......c.oceveereereereeene 79,83
Costes indirectos. ..o 4,00% 3,19
TOTAL PARTIDA 83,02
17.03 ud CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08
Comprobacion de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas
del hormigén, mediante la realizacién de ensayos de laboratorio para determinar la seccién equi-
valente, la geometria superficial ( corrugas ¢ grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el limite
elastico y la carga de rotura y la relacion entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento
bajo carga maxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003. Incluyendo la emision de inforrmes de resulta-
dos.
Resto de obra y materiales ..........ocovvrrrerrerrinnenns 79,83
Suma 1a partida ..o 79,83
Costes indireCtos.......ocvvereereneerrennns 4,00% 3,19
TOTAL PARTIDA 83,02
17.04 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS
Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inunda-
cion con agua de pafios entre limatesas previo taponado de desaglies y mantenimiento durante
un periodo minimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100%
de la superficie probada. Incluso emision del informe de la prueba.
Mano de ODra ..o 122,64
Suma [a Partida ........cevrreeeneenrenrreeeeese s 122,64
Costes indirectos 4,00% 491
TOTAL PARTIDA 127,55
17.05 ud REF?. PARA CONTROL DE COMPACTACION S/ P.MODIFICADO
Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de compactacion respecto al
P.M., mediante la realizacion en laboratorio del ensayo Proctor Modificado, s/ UNE
103501:1994
Resto de obra y materiales ..........cccooverrerrerrinnenes 97,50
Suma la partida......c..ccveeeerereeeeeee s 97,50
Costes indirectos..........ccoeuevvereererennee. 4,00% 3,90
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TOTAL PARTIDA 101,40
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CAPiTULp 18 SEGURIDAD Y SALUD )
SUBCAPITULO 18.01 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA

18.01.01

18.01.02

18.01.03

18.01.04

18.01.05

ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.

Adaptacién Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocacion
en valla de cerramiento de las mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmon-
taje. s/R.D. 486/97.

Mano d€ ODra ..o 1,33
Resto de obra y materiales ...........ccoevvrrerrerninnenns 41,95
Suma 12 partida .......c.oeeveevreveereereene 43,28
Costes indireCtos........cocvrerreeeenrerrennens 4,00% 1,73
TOTAL PARTIDA 45,01

ud PUERTA CAMION CHAPA 4x2 m.

Adaptacion Puerta camion de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocacion en
valla de cerramiento de las mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

Mano de 0Dra ..o 1,33
Resto de obra y materiales ...........ccccovvneeveneinienes 100,67
Suma 1a partida .........oceveeveererreereene 102,00
Costes indirectos.........ccveneeneerneees 4,00% 4,08
TOTAL PARTIDA 106,08

m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS

Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico cada
2,5m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante capsulas de plastico embebidas en el forjado,
pasamanos Yy travesafio intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado
en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso co-
locacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de Obra........ccovevevveveeeeceeeee e 3,88
Resto de obra y materiales ...........covvrerrerrerninnenns 3,31
Suma 1a partida ..o 7,19
Costes indireCtos........couvrereeeenrernennens 4,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 7,48

ud CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 15

Cuadro de obra trifasico 100 A, compuesto por armario metalico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 dife-
renciales de 2x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por ba-

se, tres de 2x16 A., dos de 3x16 A., uno de 3x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado,
rétulos de identificacion, 7 bases de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4
obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

Resto de obra y materiales ...........cooovvrerverniennenns 577,41
Suma [a Partida .......cevreereeeenrenrre s 577,41
Costes indirectos..........cccecerverevrerennee. 4,00% 23,10
TOTAL PARTIDA 600,51

ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigén armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mmz2, con abrazadera a la pica, instalado. Ml
BT 039. y segun R.D. 614/2001.

Mano de ODra ..o 61,88
Resto de obra y materiales ...........ccccovenenencininnes 43,62
Suma [a Partida .......ccceerrerreeeenrenrre s 105,50
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coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
Costes iINdirectos.........ocveeeeneerneenees 4,00% 4,22
TOTAL PARTIDA 109,72
18.01.06 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, mandémetro comprobable y boquilla con difusor, segun norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
Mano d€ ODra ..o 1,29
Resto de obra y materiales ...........ccoccovenierrneineenes 30,68
Suma 1a partida .........oceveereereereirene 31,97
Costes indirectos..........cveneencerneenes 4,00% 1,28
TOTAL PARTIDA 33,25
18.01.07 ud PROTECCION HUECO 3x3m. C/MALLAZO
Cubricion de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4
mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un me-
tro en la capa de compresion por cada lado, incluso cinta de sefializacion a 0,90 m. de altura fija-
da con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.
Mano de 0bra ..o 8,65
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneeveniinienes 43,46
Suma 1 partida .........oceeereeeenriniiene 52,11
Costes indirectos..........ccoeeevvereererennee. 4,00% 2,08
TOTAL PARTIDA 54,19
18.01.08 m2  ENREJADO MALLA 8x10-16 D=2,7 mm
Enrejado de triple torsién con alambre galvanizado reforzado de 2,7 mm. de didmetro, de malla
hexagonal 8x10-16, para proteccion de taludes, incluyendo correa de hormigén para anclaje su-
perior de seccion 0,40x0,40 m., despeje y desbroce para su implantacion, piquetes de acero de
L=1,00 m. y diametro 20 mm. separados 1 m. en correa superior, piquetes de L=0,70 m. y dia-
metro 15 mm. colocados al tresbolillo en la superficie recubierta y p.p. de alambre de atar, colo-
cado y anclado, incluso limpieza y retirada del material suelto del talud.
Mano de 0bra........cccuevevveveeeeeeece e 2,16
MaQUINAMA. ... 511
Resto de obra y materiales ...........covvvrrerversinnenns 3,16
Suma 12 partida ..o 10,43
Costes indireCtos.......ocvvvrereereerrenens 4,00% 0,42
) i TOTAL PARTIDA 10,85
SUBCAPITULO 18.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
18.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...........cccovvnenrncinienes 5,24
Suma [a Partida .......cevereereeeeenrenrreeeeee s 5,24
Costes iNdirectos........ocveeeeneerneenes 4,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 5,45
18.02.02 ud PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés
de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ..........cccooverrerrerrinnenes 2,70
Suma la partida......cc.ccveeeeiereeeesee s 2,70
Costes indireCtos........ocvrvrreeeeneereenens 4,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 2,81
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18.02.03 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales............cocovevnirncrnennn. 2,49
Suma [a Partida ........ceeveeeeeenieneeeeese s 2,49
Costes indireCtos........ocvvvvereenrerrennens 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA 2,59
18.02.04 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
Resto de obra y materiales ...........ccccovereereniinienes 0,87
Suma 1 partida .........coceeeerereenrieeieene 0,87
Costes indirectos 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 0,90
18.02.05 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...........covvrerrerverrinnenns 3,96
Suma 1a partida ........c.oeeveeeeererreene 3,96
Costes indireCtos........couvrvreeeenrerrernens 4,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 412
18.02.06 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales ...........ccccovenereneinienes 3,47
Suma 1 partida .........ccceeeeeeenrinieene 347
Costes indirectos. ..o 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 3,61
18.02.07 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...........ccooovvrrerrerrinnenes 4,81
Suma [a Partida ........ccevreeeeeeeneenrreeeeese s 4,81
Costes indireCtos........ocvrevereeneerrennns 4,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 5,00
18.02.08 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ...........ccccovnevvniinienes 9,03
Suma la partida.........ccveveeerereeeesese s 9,03
Costes iNdirectos. .......ocveeeeneerneees 4,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 9,39
18.02.09 ud PAR GUANTES PIEL VACUNO
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales ...........ccoovvrrerrirriennenes 1,12
Suma [a Partida .......cceereereeeenrenreeeeene s 1,12
Costes indirectos..........ccoeeevverevrerennee. 4,00% 0,04
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TOTAL PARTIDA 1,16
18.02.10 ud PAR GUANTES DE LATEX ANTICORTE
Par de guantes de goma latex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales..........c.cocovevnirnernennn. 1,01
Suma [a Partida ........ceeveveeeeeneinereeeese s 1,01
Costes indirectos..........ccoeeevvevevrercnnne. 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 1,05
18.02.11 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ... 7,21
Suma 1a partida .......c.oceveeveereereerene 7,21
Costes indirectos 4,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 7,50
18.02.12 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ..........ocovvvrrerverrinnenns 24,63
Suma 1 partida ..o 24,63
Costes indirectos.........coovvvevverrennenns 4,00% 0,99
TOTAL PARTIDA 25,62
18.02.13 ud EQUIPO PARA ENTABLADOS DE ENCOFRADO
Equipo completo de trabajo para evitar caidas en altura durante la fase de entablado de forjados
formado por seis perchas de acero, seis eslingas, 2 arneses y seis tubos conicos perdidos de
alojamiento (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN
696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.
Mano de ODra ..o 5,39
Resto de obra y materiales ...........covvverrerrerninnenns 118,06
Suma 1a partida .........oeeveeveeenereireene 123,45
Costes indirectos 4,00% 4,94
) TOTAL PARTIDA 128,39
SUBCAPITULO 18.03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
18.03.01 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacién eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del modulo con camién grda. Se-
gun R.D. 486/97.
Mano de ODra ..o 1,10
Resto de obra y materiales 186,79
Suma la partida........ccveveeerereeeeseee s 187,89
Costes indirectos.........ocveeeeneerneenees 4,00% 7,52
. TOTAL PARTIDA 195,41
18.03.02 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
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Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2 de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Mano de 0bra ..o 3,05
Resto de obra y materiales ...........cocovevnirnernennn. 2,66
Suma [a Partida ........ceveveeeeneeneneeeese s 571
Costes indireCtos.......ovvvveerenrerrennns 4,00% 0,23
TOTAL PARTIDA 5,94

18.03.03 ms  ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,26 m2
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto
por urinario, inodoro y depdsito para desecho de 266 I. Sin necesidad de instalacién. Incluso
portes de entrega y recogida. Segun RD 486/97

Mano de 0Dra ..o 1,09
Resto de obra y materiales ... 153,91
Suma 1a partida ........oceveereeenereeene 155,00
Costes indirectos.........ccveeeeneerneenes 4,00% 6,20
TOTAL PARTIDA 161,20

SUBCAPITULO 18.04 SENALIZACION Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR

18.04.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Mano de 0bra........ccouevevveveeeceeeece e 0,65
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerrerninnenns 0,03
Suma 1a partida ..o 0,68
Costes indirectos..........ccoeeevverereerennne. 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 0,71

18.04.02 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio
220X300 mm. Validas para sefiales de obligacion, prohibicion y advertencia i/colocacién. s/R.D.

485/97.
Mano de 0bra ........ccoeeeeee e 1,29
Resto de obra y materiales ..........c.ccovevreerrirrinnenes 2,11
Suma [a Partida.......ceveveereeeeereenrreeeese s 3,40
Costes indirectos...........cocveververveennnn. 4,00% 0,14
) . TOTAL PARTIDA 3,54
18.04.03 ud CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para sefia-
les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocacién. s/R.D. 485/97.

Mano de ODra ..o 1,29
Resto de obra y materiales ...........cccovneerencinienes 2,78
Suma la partida......cc.ccveeeererieeeseee s 4,07
Costes iNdirectos........ocveeeeneerneees 4,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 4,23

18.04.04 ud SENAL TRIANGULAR L=90cm. .'SOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra........cccceveveveieieeeee e 3,88
Resto de obra y materiales ..........cccoovvrrerrirrinnenes 14,13
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Suma [a Partida .......cceeereveeeneeneeneneeeese s 18,01
Costes indirectos 4,00% 0,72
) TOTAL PARTIDA 18,73
18.04.05 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano d€ ODra ..o 1,94
Resto de obra y materiales ...........ccocoveneureneineenes 2,84
Suma 1a partida .........oceeeeveerrereerene 4,78
Costes indirectos.........ccveeeeneerneenes 4,00% 0,19
TOTAL PARTIDA 4,97
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