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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 12,93 0,65
M05RN020 0,050 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 1,48

______________________
Suma la partida ....................................... 2,13
Costes indirectos.............. 4,00% 0,09

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 2,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.02 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,140 h. Peón ordinario 12,93 1,81
M05RN020 0,280 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 8,28

______________________
Suma la partida ....................................... 10,09
Costes indirectos.............. 4,00% 0,40

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
01.03 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE

Relleno extendido y apisonado con tierras, a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, con tierras propias, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 12,93 1,03
M05PN010 0,065 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 1,92
M07CB010 0,045 h. Camión basculante 4x2 10 t. 28,46 1,28
M08NM020 0,015 h. Motoniveladora de 200 CV 65,71 0,99
M08RN010 0,085 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 35,72 3,04
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,59

______________________
Suma la partida ....................................... 8,85
Costes indirectos.............. 4,00% 0,35

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.04 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras,
incluso regado de  los mismos, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 12,93 0,39
M08RT020 0,030 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 40,16 1,20

______________________
Suma la partida ....................................... 1,59
Costes indirectos.............. 4,00% 0,06

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
01.05 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares, incluido aporte de las zahorras a pie de tajo.
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O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 12,93 1,10
P01AF040 1,700 t. Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 6,46 10,98
M07CB010 0,045 h. Camión basculante 4x2 10 t. 28,46 1,28
M05RN020 0,015 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 0,44
M08RN020 0,095 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 42,04 3,99
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,59

______________________
Suma la partida ....................................... 18,38
Costes indirectos.............. 4,00% 0,74

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL
02.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC de 315mm, tapado posterior de
la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 3,000 h. Oficial segunda 17,24 51,72
O01OA060 3,000 h. Peón especializado 13,05 39,15
M06MI010 1,200 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 2,85 3,42
M05RN020 2,000 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 59,14
M08RB010 0,280 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,84
P02CVM040 1,000 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm 156,49 156,49
P02CVW010 0,056 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,64 0,37
P02TVO130 8,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm 19,31 154,48
P01HM020 0,580 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 55,73 32,32

______________________
Suma la partida ....................................... 497,93
Costes indirectos.............. 4,00% 19,92

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 517,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.02 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero
de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de
hormigón armado, colocación de codo de PVC igual al tubo de salida formando sifón.
Terminado con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 5,050 h. Oficial primera 13,98 70,60
O01OA060 4,150 h. Peón especializado 13,05 54,16
P01HA020 0,280 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 77,24 21,63
P03AM070 1,350 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,02 1,38
P01LT020 0,252 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 30,65
P01MC040 0,310 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 17,40
P01MC010 0,050 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 3,25
P02CVC020 1,000 ud Codo M-H PVC j.elást. 45º D=200mm 15,11 15,11
P02EPW020 2,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 4,18 8,36
P02EPO010 1,000 ud Tapa circular HA h=60 D=625 46,43 46,43
M05RN020 0,250 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 7,39
M08RB010 0,240 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,72

______________________
Suma la partida ....................................... 277,08



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
19 de julio de 2012 Página 3

Costes indirectos.............. 4,00% 11,08
__________

TOTAL PARTIDA.................................... 288,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.03 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15
redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 2,750 h. Oficial primera 13,98 38,45
O01OA060 1,600 h. Peón especializado 13,05 20,88
P01HM020 0,059 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 55,73 3,29
P01LT020 0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 10,34
P01MC040 0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,96
P01MC010 0,027 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 1,76
P03AM070 0,620 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,02 0,63
P02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 18,49 18,49

______________________
Suma la partida ....................................... 95,80
Costes indirectos.............. 4,00% 3,83

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 99,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS
02.04 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm. S/LOSA

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre losa de cimentación existente, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 13,98 27,96
O01OA060 1,000 h. Peón especializado 13,05 13,05
P01LT020 0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 10,34
P01MC040 0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,96
P01MC010 0,027 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 1,76
P03AM070 0,620 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,02 0,63
P02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 18,49 18,49

______________________
Suma la partida ....................................... 74,19
Costes indirectos.............. 4,00% 2,97

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 77,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
02.05 ud CODO PVC PIE/BAJANTE+REGISTRO+DADO LADRILLO

Formación de encuentro de saneamiento a pié de bajante con codo PVC de 45º en el
encuentro entre bajante y colector horizontal, pieza especial de registro de PVC y dado para
apoyo del codo construido con fábrica de ladrillo y mortero de cemento M-5, medidas
38x38x25cm, recibiendo a la bajante y al colector de salida horizontal, enfoscada posterior
con mortero de cemento M-5. Terminada y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 1,450 h. Oficial primera 13,98 20,27
O01OA060 0,700 h. Peón especializado 13,05 9,14
P01LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 6,81
P01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,29
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P01MC010 0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 0,98
P02CVC300 0,200 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm. 3,57 0,71

______________________
Suma la partida ....................................... 39,20
Costes indirectos.............. 4,00% 1,57

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 40,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
02.06 m. TUBO PVC ENTE.COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavación y el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,240 h. Oficial primera 13,98 3,36
O01OA060 0,240 h. Peón especializado 13,05 3,13
O01OA070 0,240 h. Peón ordinario 12,93 3,10
P01AA020 0,244 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,23 3,96
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,64 0,03
P02TVO100 1,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 7,46 7,46
M05RN020 0,250 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 7,39
M08RB010 0,240 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,72

______________________
Suma la partida ....................................... 29,15
Costes indirectos.............. 4,00% 1,17

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
02.07 m. TUBO PVC APOY.COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado y anillado sobre
tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en cambios de dirección y piés
de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en losa de cimentación,
pendiente mínima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la excavación y el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,240 h. Oficial primera 13,98 3,36
O01OA060 0,240 h. Peón especializado 13,05 3,13
O01OA070 0,240 h. Peón ordinario 12,93 3,10
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,64 0,03
P02TVO100 1,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 7,46 7,46
P01LT020 0,005 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 0,61
P01MC040 0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 0,28

______________________
Suma la partida ....................................... 17,97
Costes indirectos.............. 4,00% 0,72

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
02.08 m. TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares incluida
la excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
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O01OA030 0,200 h. Oficial primera 13,98 2,80
O01OA060 0,200 h. Peón especializado 13,05 2,61
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,93 2,59
P01AA020 0,237 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,23 3,85
P02TVO320 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,95 4,95
M05RN020 0,220 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 6,51
M08RB010 0,200 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,60

______________________
Suma la partida ....................................... 23,91
Costes indirectos.............. 4,00% 0,96

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 24,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
02.09 m TUBO PVC APOY.LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.
Colocado y anillado sobre tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en
cambios de dirección y piés de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en
losa de cimentación, pendiente mínima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la
excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 13,98 2,80
O01OA060 0,200 h. Peón especializado 13,05 2,61
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,93 2,59
P01AA020 0,237 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,23 3,85
P02TVO320 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,95 4,95
P01LT020 0,005 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 0,61
P01MC040 0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 0,28

______________________
Suma la partida ....................................... 17,69
Costes indirectos.............. 4,00% 0,71

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 18,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
02.10 m. TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares incluida
la excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,180 h. Oficial primera 13,98 2,52
O01OA060 0,180 h. Peón especializado 13,05 2,35
O01OA070 0,180 h. Peón ordinario 12,93 2,33
P01AA020 0,235 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,23 3,81
P02TVO310 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,20 4,20
M05RN020 0,200 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 5,91
M08RB010 0,180 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,54

______________________
Suma la partida ....................................... 21,66
Costes indirectos.............. 4,00% 0,87

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 22,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
02.11 m. TUBO PVC APOY. LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.
Colocado y anillado sobre tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en
cambios de dirección y piés de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en
losa de cimentación, pendiente mínima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la
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excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,180 h. Oficial primera 13,98 2,52
O01OA060 0,180 h. Peón especializado 13,05 2,35
O01OA070 0,180 h. Peón ordinario 12,93 2,33
P01AA020 0,235 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,23 3,81
P02TVO310 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,20 4,20
P01LT020 0,005 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 0,61
P01MC040 0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 0,28

______________________
Suma la partida ....................................... 16,10
Costes indirectos.............. 4,00% 0,64

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
02.12 m TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 90 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares incluida
la excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,180 h. Oficial primera 13,98 2,52
O01OA060 0,180 h. Peón especializado 13,05 2,35
O01OA070 0,180 h. Peón ordinario 12,93 2,33
P01AA020 0,235 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,23 3,81
P17VF020 1,100 m. Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm. 3,23 3,55
M05RN020 0,200 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 5,91
M08RB010 0,180 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,54

______________________
Suma la partida ....................................... 21,01
Costes indirectos.............. 4,00% 0,84

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 21,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.13 m TUBO PVC APOY LISO MULTICAPA ENCOL. 90mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 90 mm. encolado.
Colocado y anillado sobre tantos de ladrillo macizo perforado colocados cada 1,50m y en
cambios de dirección y piés de bajantes, recibidos con mortero de cemento y apoyados en
losa de cimentación, pendiente mínima 1,5%. Con p.p. de medios auxiliares incluida la
excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,180 h. Oficial primera 13,98 2,52
O01OA060 0,180 h. Peón especializado 13,05 2,35
O01OA070 0,180 h. Peón ordinario 12,93 2,33
P01AA020 0,235 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,23 3,81
P17VF020 1,100 m. Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm. 3,23 3,55
P01LT020 0,005 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 0,61
P01MC040 0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 0,28

______________________
Suma la partida ....................................... 15,45
Costes indirectos.............. 4,00% 0,62

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
02.14 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=125 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
125 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava
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filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,190 h. Oficial primera 13,98 2,66
O01OA060 0,350 h. Peón especializado 13,05 4,57
P01AA020 0,060 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,23 0,97
P01AG130 0,206 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 14,75 3,04
P02RVC040 1,000 m. Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=125mm 3,05 3,05
P06BG320 2,220 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,78 1,73

______________________
Suma la partida ....................................... 16,02
Costes indirectos.............. 4,00% 0,64

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
02.15 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre losa armada existente, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 1,950 h. Oficial primera 13,98 27,26
O01OA060 0,900 h. Peón especializado 13,05 11,75
P01HM020 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 55,73 2,34
P01LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 6,81
P01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,29
P01MC010 0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 0,98
P03AM070 0,380 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,02 0,39
P02EAT020 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 13,99 13,99

______________________
Suma la partida ....................................... 64,81
Costes indirectos.............. 4,00% 2,59

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 67,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
02.16 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25

Membrana drenante Danodren H-25 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro
mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de
12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular y lámina de geotextil, incluido relleno
de grava en el trasdós del muro.

O01OA050 0,016 h. Ayudante 13,66 0,22
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 13,05 1,31
P06BG082 1,100 m2 Lámina drenante Danodren H-25 3,18 3,50
P02EM105 3,000 ud Fij.autoadhesiva Danodren 0,60 1,80
P02EM110 0,330 m. Perfil de remate p/membranas drenantes 1,09 0,36
P06BG050 1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2 0,63 0,69
M07AA020 0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 6,33 0,63
P01AG130 0,500 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 14,75 7,38

______________________
Suma la partida ....................................... 15,89
Costes indirectos.............. 4,00% 0,64

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES
03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN
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Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 12,93 7,76
P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 50,30 50,30

______________________
Suma la partida ....................................... 58,06
Costes indirectos.............. 4,00% 2,32

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 60,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
03.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa  LOSA V.BOMBA Y ENCOFR.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura de losa y de arranque de
piares y muros. (75 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04CM140 1,000 m3 HORM. HA-25/P/40/IIa CIM. V. BOMBA 73,96 73,96
E04LE020 0,250 m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN 10,49 2,62
E04AB020 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 87,00

______________________
Suma la partida ....................................... 163,58
Costes indirectos.............. 4,00% 6,54

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 170,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
03.03 m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa ZAPATA-RIOSTRA V.BOMBA

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (60
kg./m3.), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado y encofrado su fuera necesario.
Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04CM140 1,000 m3 HORM. HA-25/P/40/IIa CIM. V. BOMBA 73,96 73,96
E04LE020 2,000 m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN 10,49 20,98
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 69,60

______________________
Suma la partida ....................................... 164,54
Costes indirectos.............. 4,00% 6,58

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 171,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
03.04 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 A 0,35cm V.GRÚA

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso
armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

E04MEF030 6,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 22,58 135,48
E04MM028 1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA 72,03 72,03
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 69,60

______________________
Suma la partida ....................................... 277,11
Costes indirectos.............. 4,00% 11,08

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 288,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA
04.01 m2 E.H. Y FORJ. RETICUL. 25+5
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Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con bomba con un volumen medio de hormigón forjado+soportes de 0,177 m³/m²; acero B
500 S en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y soportes con una cuantía de 18 kg/m²,
compuesta de los siguientes elementos: FORJADO RETICULAR: canto 25+5 cm; nervios de
de 10 cm de espesor, intereje 70 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular, 60x20x25
cm; capa de compresión de 5 cm; reparto de malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm,
acero B 500; incluso p/p de macizado de capiteles, refuerzo de huecos y zunchos
perimetrales de planta, encofrado y desencofrado con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera; SOPORTES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de
encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables. INCLUYE: Replanteo.
Colocación de las armaduras con separadores. Montaje del encofrado, colocación de
casetones y armaduras, vertido y vibrado y regleado del hormigón, descofrado, curado del
hormigón. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². Realizado con la
configuración y cuantías indicadas en proyecto y según normas NTE y EHE-08. Terminado.

E05HRB060 0,650 m2 FORJ.RETICULAR 25+5 74,40 48,36
E05HVA130 0,300 m2 HA-25/P/20/IIa  E.MAD.JÁCENAS PLA. e=30 88,44 26,53
E05HVA075 0,015 m3 HA-25/P/20/I  E.MAD.ZUNCHOS PL. 424,46 6,37
E05HSA060 0,036 m3 HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES 310,31 11,17

______________________
Suma la partida ....................................... 92,43
Costes indirectos.............. 4,00% 3,70

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 96,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
04.02 m3 HA-25/P/20/IIa  E.METÁL. PILARES

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado
en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado
metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE-08.

E05HSM010 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR 74,35 74,35
E05HSF010 11,111 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES 8,25 91,67
E04AB020 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 92,80
M02GT002 0,250 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 20,34 5,09

______________________
Suma la partida ....................................... 263,91
Costes indirectos.............. 4,00% 10,56

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 274,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.03 m3 HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁC.CUELG.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado
en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y
EHE-08.

E05HVM010 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC. 68,43 68,43
E05HVE010 4,167 m2 ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST. 25,93 108,05
E04AB020 150,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 174,00
M02GT002 0,150 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 20,34 3,05

______________________
Suma la partida ....................................... 353,53
Costes indirectos.............. 4,00% 14,14

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 367,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.04 m2 HA-25/P/20/IIa E.METALICO LOSAS e=20cm

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado
en central, en losas planas de espesor 20cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y
encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
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NTE-EME, EHL y EHE-08.
E05HLA010 0,200 m3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS 337,52 67,50
E05HFE030 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO 10,78 10,78
E04AB020 17,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 19,72
M02GT002 0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 20,34 2,03

______________________
Suma la partida ....................................... 100,03
Costes indirectos.............. 4,00% 4,00

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 104,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS
04.05 m2 LOSA INC.H.A.HA-25/P/20/IIa E.M.F.e=15cm

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central,
en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de
madera , vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.

E05HLA040 0,150 m3 HA-25/P/20 E.MAD.VIS.LOS.IN. 591,93 88,79
E05HLE060 1,000 m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ. 25,04 25,04
E04AB020 12,750 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16 14,79
M02GT002 0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 20,34 2,03

______________________
Suma la partida ....................................... 130,65
Costes indirectos.............. 4,00% 5,23

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 135,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA
05.01 m2 RECRECIDO 110cm.TABICON ALIGERADO + RASILLÓN 60x20x4

Recrecido de 1,10 cm. de altura media, formado por tabiques aligerados de ladrillo cerámico
hueco doble 24x11,5x9 cm., separados 0,6 m., tabiques perpendiculares rigidizadores cada
3,00 m, y tablero de rasillón hueco sencillo 60x20x4 cm., recibido con mortero de cemento y
arena, capa de compresión de 3 cm. hormigón de árido fino, de dosificación 300 kg./m³ y
mallazo de acero 15x15, D4mm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08,
CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos en proyección horizontal.

O01OA030 0,720 h. Oficial primera 13,98 10,07
O01OA070 0,720 h. Peón ordinario 12,93 9,31
P01LH025 0,075 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 103,44 7,76
P01LG090 8,000 ud Rasillón cerámico 60x20x4 cm. 0,56 4,48
P03AM080 1,150 m2 Malla 15x15x4     1,430 kg/m2 2,02 2,32
A02S040 0,031 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 81,90 2,54
A03H090 0,035 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.15mm 79,71 2,79

______________________
Suma la partida ....................................... 39,27
Costes indirectos.............. 4,00% 1,57

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 40,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
05.02 m2 FÁB.LADR.1P.LHD VERDUGAD.MIXTA MORT.M-5

Fábrica de 1 pié de espesor mixta, formada por ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm.,
y verdugada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x9 cm. cada cinco hiladas, sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido descontando huecos mayores de 1,00m².

O01OA030 0,850 h. Oficial primera 13,98 11,88
O01OA070 0,850 h. Peón ordinario 12,93 10,99
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P01LH020 0,076 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 94,85 7,21
P01LT010 0,016 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x9 cm. 118,95 1,90
P01MC040 0,054 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 3,03

______________________
Suma la partida ....................................... 35,01
Costes indirectos.............. 4,00% 1,40

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 36,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
05.03 m2 TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5.
Inclusión en el arranque de banda desolidarizante asfáltica de 4mm de espesor; replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL
y CTE-SE-F, medido sin deducción de huecos por colocación de cercos.

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 13,98 6,99
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,93 6,47
P01LH015 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 94,85 3,32
P01MC030 0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 58,69 0,88
P06BS460 0,150 m2 Lám. Super Morterplas 4 kg. 9,15 1,37

______________________
Suma la partida ....................................... 19,03
Costes indirectos.............. 4,00% 0,76

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
05.04 m. FORRADO CONDUC.VENT.LHD 8cm.MORT. 75x40cm

Forrado de conducto de ventilación doble de 75x40 cm. de sección, con ladrillo cerámico
hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates
y encuentros con la cubierta, s/ RC-08, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su longitud.

O01OA030 0,650 h. Oficial primera 13,98 9,09
O01OA050 0,650 h. Ayudante 13,66 8,88
P01LH015 0,090 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 94,85 8,54
A02A080 0,150 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 11,87

______________________
Suma la partida ....................................... 38,38
Costes indirectos.............. 4,00% 1,54

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 39,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS
05.05 m. FORRADO CONDUC.VENT.LHS 4cm.MORT. 45x25cm

Forrado de conducto de ventilación y bajantes de 45x25 cm. de sección, con ladrillo  hueco
sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de
río, p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/RC-08, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F.
Medido en su longitud.

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 13,98 6,99
O01OA050 0,500 h. Ayudante 13,66 6,83
P01LH010 0,045 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 75,12 3,38
A02A080 0,080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 6,33
A01A030 0,005 m3 PASTA DE YESO NEGRO 80,00 0,40

______________________
Suma la partida ....................................... 23,93
Costes indirectos.............. 4,00% 0,96

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y
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NUEVE CÉNTIMOS
05.06 m2 FÁB.1/2P.LCV-4,8+TAB. LHD 7cm.MORT.M-7,5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista color salmón de 24x11,4x4,8 cm. de
1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento sin fratasar, cámara de
aire con capa de aislante térmico con panel semirrigido de lana de roca volcánica de 40mm
de espesor y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido todo con
mortero de cemento  y arena de río tipo M-7,5. Inclusión en el arranque de banda
desolidarizante asfáltica de 4mm de espesor. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido mochetas y
jambas y deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB050 1,534 h. Oficial 1ª ladrillero 18,11 27,78
O01OB060 1,534 h. Ayudante ladrillero 16,99 26,06
P01LVR034 0,068 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. color salmón 135,70 9,23
P01LH015 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 94,85 3,32
P01MC040 0,064 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 3,59
P07TV510 1,050 m2 Panel semirrig.lana de roca 40mm. 0 o similar 7,70 8,09
P06BS460 0,300 m2 Lám. Super Morterplas 4 kg. 9,15 2,75

______________________
Suma la partida ....................................... 80,82
Costes indirectos.............. 4,00% 3,23

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 84,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
05.07 m. EMPARCHADO FORJADO LCV 5cm. MORT.

Emparchado de ladrillo a cara vista en cantos de forjado (canto 30cm), realizado con ladrillo
cara vista salmón igual a la fachada, aserrado por la mitad (24x5,5x4,8 cm); recibido con
mortero de cemento y arena  tipo M-7,5, garras metálicas de fijación. i/replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud
ejecutada.

O01OA030 0,850 h. Oficial primera 13,98 11,88
O01OA070 0,850 h. Peón ordinario 12,93 10,99
P01LVP106 0,025 mud L.cv 24x11,5x5 cm.salmón Malpesa o similar 177,87 4,45
A02M020 0,020 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R 95,95 1,92
P01DW090 5,000 ud Pequeño material 1,21 6,05

______________________
Suma la partida ....................................... 35,29
Costes indirectos.............. 4,00% 1,41

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 36,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
05.08 m FORMACIÓN DE PETO 1/2PIÉ LCV+ ANGULO

Formación de peto con ladrillo macizo a cara vista color salmón, 24x11,5x4,8 cm, de 1/2 pie
de espesor y 50cm de altura. Apoyado en angular metálico de acero 100x100 atirantado al
forjado con doble  barilla de acero D16mm cada 70cm, sentado con mortero de cemento y
arena de río tipo M-7,5  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F.
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O01OA030 1,000 h. Oficial primera 13,98 13,98
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 12,93 12,93
O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 7,15
O01OB140 0,500 h. Ayudante cerrajero 13,84 6,92
P01LT030 0,035 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 85,89 3,01
P03ALP070 7,000 kg Perfil L-100X.100 acero laminado 0,71 4,97
P03AB060 2,500 kg Varilla lisa 16 mm. 0,63 1,58
P01MC040 0,032 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,80

______________________
Suma la partida ....................................... 52,34
Costes indirectos.............. 4,00% 2,09

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.09 m2 FÁB.LADR.1/2P.CARA VISTA PERF.5cm.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo cara vista, de 1/2 pie de espesor, de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x5 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vista,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0,840 h. Oficial primera 13,98 11,74
O01OA070 0,840 h. Peón ordinario 12,93 10,86
P01LT030 0,068 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 85,89 5,84
P01MC040 0,032 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,80

______________________
Suma la partida ....................................... 30,24
Costes indirectos.............. 4,00% 1,21

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
05.10 m2 FÁB.1/2P. LHD 8cm.+TAB.LHD 7cm. MORT.M-7,5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm.
enfoscado interior sin fratasar. Aislante térmico con panel rígido de poliestireno expandido
40mm D40. Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5. Inclusión en el arranque de banda
desolidarizante asfáltica de 4mm de espesor, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-08, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0,964 h. Oficial primera 13,98 13,48
O01OA070 0,964 h. Peón ordinario 12,93 12,46
P01LH020 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 94,85 3,32
P01MC040 0,055 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 3,09
P07AL620 1,050 m2 Panel rígido poliestireno expandido 40mm D40 15,12 15,88
P04PW030 0,400 kg Material de agarre yeso 0,56 0,22
P06BS460 0,300 m2 Lám. Super Morterplas 4 kg. 9,15 2,75

______________________
Suma la partida ....................................... 51,20
Costes indirectos.............. 4,00% 2,05

__________
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TOTAL PARTIDA.................................... 53,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
05.11 m. FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 0,385 h. Oficial primera 13,98 5,38
O01OA060 0,385 h. Peón especializado 13,05 5,02
P01LH025 0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 103,44 1,97
A02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 1,19

______________________
Suma la partida ....................................... 13,56
Costes indirectos.............. 4,00% 0,54

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
05.12 m. EMPARCHADO LHS 4cm.FORJ. MORT.

Emparchado de frentes de forjado con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, de con aditivo
plastificante, i/replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida la longitud
ejecutada.

O01OA030 0,280 h. Oficial primera 13,98 3,91
O01OA070 0,280 h. Peón ordinario 12,93 3,62
P01LH010 0,011 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 75,12 0,83
A02S040 0,006 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5 81,90 0,49

______________________
Suma la partida ....................................... 8,85
Costes indirectos.............. 4,00% 0,35

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
05.13 m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en
fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84,
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0,550 h. Oficial primera 13,98 7,69
O01OA070 0,550 h. Peón ordinario 12,93 7,11
P01LT010 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x9 cm. 118,95 4,52
P01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,12

______________________
Suma la partida ....................................... 20,44
Costes indirectos.............. 4,00% 0,82

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
05.14 m2 DOBLE TABICÓN LHD 7cm+ P.LANA MINERAL 40

Pared divisoria formada por doble tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm.,
recibidos con mortero de cemento y arena, tipo M-5, instalación de un panel de lana mineral,
de 40 mm. de alta densidad adherido con cemento cola. Inclusión en el arranque de banda
desolidarizante asfáltica de 4mm de espesor, i/ replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTP y CTE-SE-F .
Medido deduciendo huecos mayores de 1,00m².

O01OA030 0,760 h. Oficial primera 13,98 10,62
O01OA050 0,760 h. Ayudante 13,66 10,38
P07TV510 1,050 m2 Panel semirrig.lana de roca 40mm. 0 o similar 7,70 8,09
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P01LH020 0,075 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 94,85 7,11
P01MC040 0,120 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 6,74
P06BS460 0,300 m2 Lám. Super Morterplas 4 kg. 9,15 2,75

______________________
Suma la partida ....................................... 45,69
Costes indirectos.............. 4,00% 1,83

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 47,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.15 m. FORRADO PILAR LHS 4cm.MORT.

Forrado de pilar con un desarrollo medio de 50cm realizado con ladrillo sencillo de 24x12x4
cm., recibido con  mortero de cemento y arena de río y pasta de yeso negro en encuentros
con forjados, p.p. de remates.  Medido en su longitud.

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 13,98 4,19
O01OA050 0,300 h. Ayudante 13,66 4,10
P01LH010 0,030 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 75,12 2,25
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 2,37
A01A030 0,005 m3 PASTA DE YESO NEGRO 80,00 0,40

______________________
Suma la partida ....................................... 13,31
Costes indirectos.............. 4,00% 0,53

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
05.16 ud RECIBIDO CERCOS INTERIORES MORT.M-10

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para
garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 12,93 5,17
O01OA040 0,200 h. Oficial segunda 17,24 3,45
A02A060 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 1,40

______________________
Suma la partida ....................................... 10,02
Costes indirectos.............. 4,00% 0,40

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
05.17 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXTERIORES.MORT.

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4.

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 13,98 6,99
O01OA050 0,500 h. Ayudante 13,66 6,83
A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 80,00 0,80
A02A060 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 0,56

______________________
Suma la partida ....................................... 15,18
Costes indirectos.............. 4,00% 0,61

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
05.18 ud RECIBIDO CAPIALZADO-MECANISMOS PERSIANA

Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro y accesorios de persiana
enrollable de ventana, con pasta de yeso negro, colocación y aplomado del marco, i/apertura
de hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OA030 1,500 h. Oficial primera 13,98 20,97
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O01OA050 1,500 h. Ayudante 13,66 20,49
P01UC020 0,120 kg Puntas 17x70 6,92 0,83
A01A030 0,050 m3 PASTA DE YESO NEGRO 80,00 4,00

______________________
Suma la partida ....................................... 46,29
Costes indirectos.............. 4,00% 1,85

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 48,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
05.19 m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y
aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA040 0,650 h. Oficial segunda 17,24 11,21
O01OA070 0,650 h. Peón ordinario 12,93 8,40
A02A060 0,009 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 0,84

______________________
Suma la partida ....................................... 20,45
Costes indirectos.............. 4,00% 0,82

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 21,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
05.20 m. RECIBIDO BARANDA METÁLICA MORTERO

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes
específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 13,98 6,99
O01OA060 0,500 h. Peón especializado 13,05 6,53
A02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 4,66

______________________
Suma la partida ....................................... 18,18
Costes indirectos.............. 4,00% 0,73

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
05.21 m. CONDUCTO VENTILACIÓN HORMIGÓN SIMPLE

Conducto de ventilación sencillo con piezas prefabricadas de hormigón de
35x25x30 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
1/6, i/p.p. de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm., instalado,
s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte
inferior del aspirador estático.

O01OA030 0,290 h. Oficial primera 13,98 4,05
O01OA050 0,290 h. Ayudante 13,66 3,96
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 0,79
P10CCH090 2,500 ud Pieza ventilación h.pref.gris 35x25x30cm 1,55 3,88
P10CCH110 1,500 ud Desvío ventilac. h.pref.gris 35x25x30cm 1,88 2,82
P19TCW230 0,400 ud Rejilla ventilac.marfil 27,5x11 cm 2,32 0,93

______________________
Suma la partida ....................................... 16,43
Costes indirectos.............. 4,00% 0,66

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
05.22 m. CONDUCTO VENTILACIÓN HORMIGÓN DOBLE

Conducto de ventilación doble de bloques prefabricados de hormigón de
46x25x30 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
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M-5, i/p.p. de piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm.,
instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta
la parte inferior del aspirador estático.

O01OA030 0,290 h. Oficial primera 13,98 4,05
O01OA050 0,290 h. Ayudante 13,66 3,96
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 0,79
P10CCH100 2,500 ud Pieza ventilación h.pref.gris 46x25x30cm 2,25 5,63
P10CCH120 1,500 ud Desvío ventilac. h.pref.gris 46x25x30cm 2,56 3,84
P19TCW230 0,800 ud Rejilla ventilac.marfil 27,5x11 cm 2,32 1,86

______________________
Suma la partida ....................................... 20,13
Costes indirectos.............. 4,00% 0,81

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
05.23 ud ASPIRADOR ESTÁTICO HP BLCO. 45x65cm

Aspirador estático de ventilación cuadrado de 45x75 cm. de dimensiones exteriores formado
por un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigón prefabricado
blanco recibidas con cola. Totalmente instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.

O01OA030 1,200 h. Oficial primera 13,98 16,78
O01OA050 1,200 h. Ayudante 13,66 16,39
P10CHH110 1,000 ud Sombrerete h.pref. blco 45,5x45,5cm 13,91 13,91
P10CHH240 4,000 ud P.intermedia h.pref. blco 31x31cm 5,32 21,28
P10CHH440 1,000 ud Base asp.h.pref.blco 31x31(ext:50x50) 14,00 14,00
P10BW010 1,500 kg Cola blanca especial prefab. hormigón 0,84 1,26

______________________
Suma la partida ....................................... 83,62
Costes indirectos.............. 4,00% 3,34

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 86,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
05.24 m DINTEL METÁLICO CHAPA ACERO ESMALTADO

Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de
265 mm de anchura, acabado galvanizado y lacado con pintura de poliéster para exteriores.
Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería para anclaje a forjado, base de asiento sobre las
jambas del hueco. Incluido el replanteo, limpieza y preparación del plano de apoyo del
sistema, fijación del dintel, aplomado y nivelación, uniones. Se medirá la longitud metálica
realmente ejecutada.

O01OA030 0,610 h. Oficial primera 13,98 8,53
O01OA060 0,610 h. Peón especializado 13,05 7,96
P03VA020 1,050 m. Dintel de chapa de acero S275JR de 2,5 mm espesor 29,57 31,05
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 0,08

______________________
Suma la partida ....................................... 47,62
Costes indirectos.............. 4,00% 1,90

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 49,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.25 ud AYUDA ALBAÑILERÍA INST. FONTA.-SANITARIOS-PLACAS SOL.

Ayuda de albañilería a instalaciones de fontanería, incluyendo mano de obra en carga y
descarga de materiales, trabajos de albañilería necesarios para la correcta ejecución de la
instalación, incluyendo: Trabajos de apertura y tapado de rozas; apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones; colocación de
pasatubos; recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, contadores,
grupo de presión, depósito, montantes; sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones; y p/p de conexiones a las redes de salubridad, en edificio plurifamiliar. Incluso
material auxiliar para realizar la apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
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instalación; material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de edificio.

O01OA040 50,000 h. Oficial segunda 17,24 862,00
O01OA050 50,000 h. Ayudante 13,66 683,00
O01OA070 50,000 h. Peón ordinario 12,93 646,50
MATALBAÑ 25,000 u pequeño materila albañilería 46,43 1.160,75

______________________
Suma la partida ....................................... 3.352,25
Costes indirectos.............. 4,00% 134,09

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 3.486,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.26 ud AYUDA ALBAÑ. INST. CLIMATIZACIÓN

Ayuda de albañilería a instalaciones de aire acondicionado y ventilación, incluyendo mano de
obra en carga y descarga de materiales, trabajos de albañilería necesarios para la correcta
ejecución de la instalación, incluyendo: Trabajos de apertura y tapado de rozas; apertura de
agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones; colocación
de pasatubos; Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados; sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones; y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de
fontanería y de salubridad, en edificio plurifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar la
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos
y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. Medido por unidad de edificio.

O01OA030 24,000 h. Oficial primera 13,98 335,52
O01OA050 24,000 h. Ayudante 13,66 327,84
O01OA070 24,000 h. Peón ordinario 12,93 310,32
MATALBAÑ 8,000 u pequeño materila albañilería 46,43 371,44

______________________
Suma la partida ....................................... 1.345,12
Costes indirectos.............. 4,00% 53,80

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1.398,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.27 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad alarma y emergencias, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de
contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, en edificio de otros usos,
con p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. Incluye: mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y
ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación,
centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,
limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de edificio.

O01OA030 45,000 h. Oficial primera 13,98 629,10
O01OA050 45,000 h. Ayudante 13,66 614,70
O01OA070 45,000 h. Peón ordinario 12,93 581,85
MATALBAÑ 15,000 u pequeño materila albañilería 46,43 696,45

______________________
Suma la partida ....................................... 2.522,10
Costes indirectos.............. 4,00% 100,88

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 2.622,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
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EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.28 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (telecomunicaciones, alarmas, emergencias,
sonido, etc.), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. Medido por unidad de edificio.

O01OA030 40,000 h. Oficial primera 13,98 559,20
O01OA050 40,000 h. Ayudante 13,66 546,40
O01OA070 40,000 h. Peón ordinario 12,93 517,20
MATALBAÑ 4,000 u pequeño materila albañilería 46,43 185,72

______________________
Suma la partida ....................................... 1.808,52
Costes indirectos.............. 4,00% 72,34

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1.880,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 06 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
06.01 m2 AISLAM.RUIDO LANA ROCA 7cm+ RECR.MORTERO

Suministro e instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido estructural, a
base de panel de lana de roca de alta densidad, elástico, de 70 mm. de espesor, colocado
bajo solera de pavimento, incluso protección con Impactodan-10. Con posterior capa de
mortero de cemento M-7 de 4 cm de espesor, medida la superficie ejecutada. Cumple
CTE-DB-HR

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 13,98 2,10
O01OA050 0,150 h. Ayudante 13,66 2,05
P07AL180 1,050 m2 Panel de lana de roca 70 mm. 9,53 10,01
P07W170 0,250 m. Cinta de solape 0,55 0,14
A02A070 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 79,48 3,97

______________________
Suma la partida ....................................... 18,27
Costes indirectos.............. 4,00% 0,73

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS
06.02 m2 IMPERMEABIL. MONOCAPA PE 2,5kg

Impermeabilización de superficie, monocapa, adherida, formada por lámina asfáltica PE 2,5
kg, con armadura de polietileno coextrusionado, Incluso solape en coronación de muros.
Medida según la superficie ejecutada.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 13,98 1,40
O01OA050 0,100 h. Ayudante 13,66 1,37
P06BL215 1,050 m2 Lám. Plasfal PE 2,5 kg 3,46 3,63

______________________
Suma la partida ....................................... 6,40
Costes indirectos.............. 4,00% 0,26

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
06.03 m2 CUB.INV. TRANS. PN-7 C/AISL.A SOLAR

Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de espesor medio 5 cm. como formación de pendiente, tendido de
mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a
base de lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica 150 FV 3
kg. (LBM-30-FV), y otra lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas
polimérica PE coextrusionado 3 kg. (LBM-30-Pecoex) adherida a fuego a la
anterior, capa separadora tipo Terram 700, aislamiento térmico de poliestireno
extruído de 40 mm. de espesor tipo Roofmate SL, capa separadora tipo Terram
1000 lista para proceder al solado.

O01OA030 0,240 h. Oficial primera 13,98 3,36
O01OA050 0,240 h. Ayudante 13,66 3,28
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E07TL018 0,080 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm. 14,83 1,19
A03S020 0,050 m3 HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3) 108,58 5,43
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 1,58
P06BS490 1,100 m2 Lám. Morterplas FV 3 kg 5,83 6,41
P06BS520 1,100 m2 Lám. Morterplas PEC 3 kg 6,39 7,03
P07TX200 1,050 m2 Lám. Morterplas PEC 3 kg 6,39 6,71
P06BG020 1,100 m2 Fieltro geotextil Terram 700 1,13 1,24
P06BG030 1,100 m2 Fieltro geotextil Terram 1000 1,23 1,35

______________________
Suma la partida ....................................... 37,58
Costes indirectos.............. 4,00% 1,50

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 39,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
06.04 m2 CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PN-1

Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de
espesor medio 10 cm.(arlita), en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6
mm., tendido de mortero de cemento y arena de río M-5, de 2 cm. de espesor; membrana
bicapa no adherida, a base de lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica
150 FV 3 kg. (LBM-30-FV), y otra lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas
polimérica PE coextrusionado 3 kg. (LBM-30-Pecoex) adherida a fuego a la anterior;
aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm; lámina geotextil de 200 g/m2., Danofelt
PY-200.  Incluso extendido de una capa de 5 cm. de grava de canto rodado.  Según
membrana PN-1 y UNE-104-402/96.

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 13,98 2,10
O01OA050 0,150 h. Ayudante 13,66 2,05
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,93 1,29
E07TL018 0,080 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm. 14,83 1,19
P01AL025 0,100 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. 58,46 5,85
P03ACA010 1,500 kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm 0,59 0,89
A02A080 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 2,77
P06BG060 1,100 m2 Lám. Morterplas FV 3 kg 5,83 6,41
P07TX200 1,100 m2 Lám. Morterplas PEC 3 kg 6,39 7,03
P01AG050 0,050 m3 Gravilla 20/40 mm. 17,39 0,87

______________________
Suma la partida ....................................... 30,45
Costes indirectos.............. 4,00% 1,22

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
06.05 m2 CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-6

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida
de 10 cm. de espesor medio como formación de pendiente, capa de mortero de regulación de
2 cm. de cemento y arena de río M-5, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan
A-60 fijado al soporte mediante adhesivo asfáltico  de aplicación en frío PA-200; lámina
asfáltica de betún SBS, Glasdan 30 P elast, totalmente adherida al aislamiento con soplete;
lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 40/GP elástica (pizarrilla verde),
totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Solución según membrana
GA-6 y UNE 104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.

O01OA030 0,220 h. Oficial primera 13,98 3,08
O01OA050 0,220 h. Ayudante 13,66 3,01
E07TL018 0,080 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm. 14,83 1,19
A03S020 0,075 m3 HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3) 108,58 8,14
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 1,58
P07TX200 1,050 m2 Lám. Morterplas PEC 3 kg 6,39 6,71
P06BS040 1,100 m2 Lám. Glasdan 30 P elast 5,65 6,22
P06BS170 1,100 m2 Lám. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,33 9,16

______________________
Suma la partida ....................................... 39,09
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Costes indirectos.............. 4,00% 1,56
__________

TOTAL PARTIDA.................................... 40,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
06.06 m. IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.

Impermeabilización de perímetros de alfeizares, con un desarrollo de 30 cm., constituida por:
imprimación asfáltica; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún
elastómero, (tipo LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al soporte con soplete; totalmente adherida a la anterior con soplete.

O01OA030 0,250 h. Oficial primera 13,98 3,50
O01OA050 0,250 h. Ayudante 13,66 3,42
P06BS170 0,550 m2 Lám. Esterdan plus 40/GP elast gris (negro) 8,33 4,58

______________________
Suma la partida ....................................... 11,50
Costes indirectos.............. 4,00% 0,46

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
SUBCAPÍTULO 07.01 SOLERIAS Y APLACADOS
07.01.01 m2 SOL.GRES PORCEL. ESMALT. 40x40cm. MORTERO COLA

Solado de gres porcelánico prensado pulido (s/UNE-EN-67), en baldosas de 40x40 cm. color
a elegir por la DF, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004
Flexible blanco, (S1), i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090 0,350 h. Oficial solador, alicatador 14,50 5,08
O01OB100 0,350 h. Ayudante solador, alicatador 13,70 4,80
O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 12,93 3,23
P08EPO040 1,050 m2 Bald.gres porcelánico esmaltado 40x40 cm. 15,87 16,66
P01FA050 6,500 kg Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 0,69 4,49
P01FJ060 0,650 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,83 0,54

______________________
Suma la partida ....................................... 34,80
Costes indirectos.............. 4,00% 1,39

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 36,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
07.01.02 m2 SOL. GRES ANTIDES. 31x31cm. MORTERO COLA

Solado de gres prensado antideslizante (BIIa-BIb s/EN-177), en baldosas de 31x31 cm.,
recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/EN-13888  junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, (S2), medido en superficie realmente
ejecutada.

O01OB090 0,360 h. Oficial solador, alicatador 14,50 5,22
O01OB100 0,360 h. Ayudante solador, alicatador 13,70 4,93
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,93 2,59
P08EPG060 1,050 m2 Bald.gres 31x31 cm. antides. 14,30 15,02
P01FA056 0,003 t. M.cola int. p/baldosas Ibersec Tile Anexo ZA 111,43 0,33
P01FJ016 0,001 t. M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1 232,15 0,23

______________________
Suma la partida ....................................... 28,32
Costes indirectos.............. 4,00% 1,13

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 29,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
07.01.03 m2 SOL. GRES EXTRUÍDO 31x31cm. ESMAL.C/R.
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Solado de baldosa de gres extruido de 31x31 cm. esmaltado, recibido con adhesivo C1
s/EN-12004 tradicional gris, s/i recrecido de mortero, p.p. de rodapié del mismo material de
8x31 cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Junta Color y limpieza,
s/NTE-RSR-2. Con juntas elásticas de 1cm cada 3,00x3,00m. Medido en superficie realmente
ejecutada.

O01OB090 0,450 h. Oficial solador, alicatador 14,50 6,53
O01OB100 0,450 h. Ayudante solador, alicatador 13,70 6,17
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,93 2,59
P08EXG090 1,050 m2 Bald.gres 31x31 cm. esmaltado 16,71 17,55
P08EXP225 1,050 m. Rodapié cerámico 31x8 cm. 3,65 3,83
P01FA068 0,005 t. M.cola int.p/baldosas Ibersec Tradicional GR C1T 111,43 0,56
P01FJ015 0,002 t. M. int/ext p/rejuntado Ibersec junta color CG2-W-ArS1 464,30 0,93

______________________
Suma la partida ....................................... 38,16
Costes indirectos.............. 4,00% 1,53

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 39,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
07.01.04 m2 PAVIMENTO LINÓLEO ROLLO DUTCH DESIGN T/I 2,5mm.

Pavimento de Linoleum modelo Marmoleum Dutch Design 2,5 mm.  de espesor, antiestático,
bactericida, resistente a la quemadura de cigarrillos, diseños y colores de autor, en rollos de
2 m. de ancho (EN 426), compuesto por aceite de linaza oxidado y polimerizado, harina de
madera, pigmentos inalterables y resinas naturales; todo ello calandrado en dos capas sobre
un soporte de tela de yute y acabado con capa de protección Topshield. Reacción al fuego
Cfl/s1 según norma EN 13501-1, tráfico intenso U4-P3. Capa autonivelante, cordón de
soldadura liso o moteado para las juntas, así como zócalo, ángulos entrantes y salientes de
la misma composición y color.

O01OA030 0,159 h. Oficial primera 13,98 2,22
O01OA070 0,159 h. Peón ordinario 12,93 2,06
P08SL350 1,040 m2 Pav. linóleo rollo Marmoleum Dutch Design 2,5 mm. 21,59 22,45
P08MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 3,64 1,27
P08MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,55 1,10

______________________
Suma la partida ....................................... 29,10
Costes indirectos.............. 4,00% 1,16

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 30,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
07.01.05 m2 REV.MURAL LINÓLEO DE 2mm, H=1,00m CON LISTELO

Revestimiento en paramentos verticales o mobiliario de linóleo en rollos de 1,83 m. de ancho,
2 mm. de espesor, diseño liso y ascepcto mate, fabricado con materias primas naturales:
aceite de linaza, resina de madera y pigmentos naturales calandrado sobre un soporte de
papel cartón, flexible y de facil aplicación, recibido con pegamento sobre enfoscado
maestrado de mortero de cemento y arena M10, de 1,5cm de espesor. Listelo de remate
superior de madera de pino de 3x2cm, barnizado. Incluso alisado y limpieza, s/NTE-RSF,
medida la superficie ejecutada.

O01OB150 0,200 h. Oficial 1ª carpintero 15,80 3,16
O01OB160 0,200 h. Ayudante carpintero 15,40 3,08
O01OA030 0,300 h. Oficial primera 13,98 4,19
O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 12,93 1,94
A02A060 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 1,40
P04N006 1,050 m2 Revest. linóleo 2 mm. 20,47 21,49
P11KW010 1,050 m. Cantonera agl..pino 3x2cm barnizado 2,41 2,53
P08MA020 0,500 kg Adhesivo contacto 3,64 1,82

______________________
Suma la partida ....................................... 39,61
Costes indirectos.............. 4,00% 1,58
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__________
TOTAL PARTIDA.................................... 41,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
07.01.06 m. HUELLA DE MÁRMOL CREMA MARFIL

Huella de mármol crema marfil con huella 30x3 cm. de espesor, cara y canto pulido, s/UNE
22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-19,
medido en su longitud.

O01OB101 0,520 h. Oficial marmolista 14,29 7,43
O01OB070 0,520 h. Oficial cantero 13,90 7,23
O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 12,93 3,23
P08PMP100 1,050 m. Huella de peldaño mármol crema marfil 23,37 24,54
A02A160 0,020 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 71,71 1,43
A01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 108,54 0,11

______________________
Suma la partida ....................................... 43,97
Costes indirectos.............. 4,00% 1,76

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 45,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.01.07 m. PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T

Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de
33,3x35 cm. y 11,5x33,3 cm., con remate frontal curvo, incluido zanquín lateral de igual
calidad, recibido todo con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor color y
limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.

O01OB090 0,400 h. Oficial solador, alicatador 14,50 5,80
O01OB100 0,400 h. Ayudante solador, alicatador 13,70 5,48
P08EPP060 1,050 m. Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x35 cm. 24,22 25,43
P08EPP061 1,050 m. Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x33,3 cm. 7,69 8,07
P01FA050 2,000 kg Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 0,69 1,38
P01FJ060 0,600 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 0,83 0,50

______________________
Suma la partida ....................................... 46,66
Costes indirectos.............. 4,00% 1,87

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.01.08 m2 ALICAT. AZU. COLOR 20x20cm.REC.ADH + ENFOS.

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
adhesivo C1 según EN-12004, con remate superior con listelo cerámico de 2,5x20cm.
Incluido enfoscado de mortero M10, maestreado, sin fratasar, de 1,5cm de espesor. P.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado color y limpieza, s/NTE-RPA-4. medido
deduciendo huecos mayores de 1,00m².

O01OB090 0,400 h. Oficial solador, alicatador 14,50 5,80
O01OB100 0,400 h. Ayudante solador, alicatador 13,70 5,48
O01OA030 0,380 h. Oficial primera 13,98 5,31
O01OA070 0,190 h. Peón ordinario 12,93 2,46
A02A060 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 1,40
P09ABC080 1,100 m2 Azulejo color 20x20 cm. 9,08 9,99
P09ABC210 1,050 m. Listelo cerámico 2,5x20 cm. 3,53 3,71
P01FA305 4,000 kg Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1 0,15 0,60
P01FJ003 0,200 kg Junta cementosa normal color<3mm CG1 0,72 0,14

______________________
Suma la partida ....................................... 34,89
Costes indirectos.............. 4,00% 1,40

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 36,29
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
07.01.09 m2 ALICAT. AZULEJO DEC. 19,5X31,5cm REC.ADH + ENFOS.

Alicatado con azulejo de 19,5x31,5cm. tipo mosaico imitación gresite, (BIII s/UNE-EN-14411),
recibido con adhesivo C1 según EN-12004. Incluido enfoscado de mortero M10, maestreado,
sin fratasar, de 1,5cm de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con junta cementosa CG1 y limpieza, s/NTE-RPA-3. Medido deduciendo huecos superiores a
1 m2.

O01OB090 0,350 h. Oficial solador, alicatador 14,50 5,08
O01OB100 0,350 h. Ayudante solador, alicatador 13,70 4,80
O01OA030 0,380 h. Oficial primera 13,98 5,31
O01OA070 0,190 h. Peón ordinario 12,93 2,46
A02A060 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 1,40
P09ABC141 1,100 m2 Azulejo color 19,5x31,5cm. mosaico tipo gresite 14,22 15,64
P01FA305 4,000 kg Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1 0,15 0,60
P01FJ003 0,200 kg Junta cementosa normal color<3mm CG1 0,72 0,14

______________________
Suma la partida ....................................... 35,43
Costes indirectos.............. 4,00% 1,42

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 36,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
07.01.10 m. VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterón de 5cm, formado por piezas de 30cm de ancho y
3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud.

O01OA030 0,350 h. Oficial primera 13,98 4,89
O01OA070 0,350 h. Peón ordinario 12,93 4,53
P10VA020 1,000 m. Vierteag. piedra artificial e=3cm a=30cm 19,34 19,34
A02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 0,47

______________________
Suma la partida ....................................... 29,23
Costes indirectos.............. 4,00% 1,17

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 30,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
07.01.11 m. ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL e= 3cm a=15cm

Albardilla de piedra artificial de 15x3 cm. con parte superior curva, pulida en fábrica, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

O01OA030 0,250 h. Oficial primera 13,98 3,50
O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 12,93 3,23
A02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 0,40
P10AA010 1,000 m. Albardilla piedra artificial 15x3cm 14,10 14,10

______________________
Suma la partida ....................................... 21,23
Costes indirectos.............. 4,00% 0,85

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 07.02 CONTÍNUOS Y FALSOS TECHOS
07.02.01 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable en color según
alzados, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor medio de 15 mm., con
ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de preparación del soporte y de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
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O01OA030 0,210 h. Oficial primera 13,98 2,94
O01OA050 0,210 h. Ayudante 13,66 2,87
O01OA070 0,210 h. Peón ordinario 12,93 2,72
P04RM070 21,000 kg Mortero monocapa (Katrol cal) 0,37 7,77
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,07 0,01

______________________
Suma la partida ....................................... 16,31
Costes indirectos.............. 4,00% 0,65

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
07.02.02 m2 ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERT-HORIZ

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de
rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6, medido deduciendo huecos.

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 13,98 5,59
O01OA050 0,400 h. Ayudante 13,66 5,46
A02A060 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-10 93,24 1,86

______________________
Suma la partida ....................................... 12,91
Costes indirectos.............. 4,00% 0,52

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
07.02.03 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido sin deducir
huecos.

O01OB110 0,270 h. Oficial yesero o escayolista 17,90 4,83
O01OA070 0,270 h. Peón ordinario 12,93 3,49
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 80,00 0,96
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 83,09 0,25
P04RW060 0,215 m. Guardavivos plástico y metal 0,71 0,15

______________________
Suma la partida ....................................... 9,68
Costes indirectos.............. 4,00% 0,39

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS
07.02.04 m2 FALSO TECHO PLACAS 60x60 ACUSTICO

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería oculta, comprendiendo perfiles
primarios y secundarios fijados al forjado. Aislamiento acústico mediante capa de lana
mineral de vidrio de 25mm. de espesor (A1), i/p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 0,150 h. Oficial yesero o escayolista 17,90 2,69
O01OB120 0,150 h. Ayudante yesero o escayolista 16,99 2,55
P04TF060 1,050 m2 Placa FM 60x60x15 + aislamiento l.vidrio 8,39 8,81
P04TW050 3,500 m. Perfilería vista blanca 1,67 5,85
P04TW170 0,600 ud Ángulo de borde falso techo 0,90 0,54
P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,92 0,97

______________________
Suma la partida ....................................... 21,41
Costes indirectos.............. 4,00% 0,86

__________
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TOTAL PARTIDA.................................... 22,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
07.02.05 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA ACÚST.MEDIA

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de
escayola. Aislamiento acústico mediante capa de lana mineral de vidrio de 25mm. de espesor
(A2), i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido
deduciendo huecos.

O01OB110 0,230 h. Oficial yesero o escayolista 17,90 4,12
O01OB120 0,230 h. Ayudante yesero o escayolista 16,99 3,91
O01OA070 0,230 h. Peón ordinario 12,93 2,97
P04TE010 1,100 m2 Placa escayola lisa 120x60 cm 6,04 6,64
P04TS010 0,220 kg Esparto en rollos 1,44 0,32
A01A020 0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 100,85 0,50

______________________
Suma la partida ....................................... 18,46
Costes indirectos.............. 4,00% 0,74

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
07.02.06 m2 FALSO TECHO PLACAS 60x60 ACUS.MULTICAPA

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería oculta, comprendiendo perfiles
primarios y secundarios fijados al forjado. Aislamiento acústico mediante multicapa 20mm.
i/p.p. de elementos de remate (A3), accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 0,150 h. Oficial yesero o escayolista 17,90 2,69
O01OB120 0,150 h. Ayudante yesero o escayolista 16,99 2,55
P04TF061 1,050 m2 Placa FM 60x60x15 + aislamiento multicapa 11,14 11,70
P04TW050 3,500 m. Perfilería vista blanca 1,67 5,85
P04TW170 0,600 ud Ángulo de borde falso techo 0,90 0,54
P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,92 0,97

______________________
Suma la partida ....................................... 24,30
Costes indirectos.............. 4,00% 0,97

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA DE MADERA
08.01.01 ud P-1 PUERTA PASO MAD. ABAT. 30dB VIDRIO

Puerta de paso de madera con hoja de 2100x825mm y 40mm de espesor, con 1 vidriera
rectangular. Formada por hoja de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos
redondeados, canteada en madera se pino melis en todo su perímetro, galces de 7cm hasta
16cm de ancho curvados para largueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de
8cm de ancho en madera maciza, i/ mecanización de los elementos de madera para la
fijación de los sistemas de herrajes. Acristalada con vidrio laminar acústico tipo Stadip, Con
índice global de reducción acústica ponderado, Ra >=31dB. Herrajes de colgar y de
accionamiento con maneta de acero inoxidable y cerradura con resbalon y vuelta de
seguridad con llave. Acabada en color a elegir por DF. Montada y con p.p. de medios
auxiliares. Con la configuración indicada en planos.

O01OB150 1,300 h. Oficial 1ª carpintero 15,80 20,54
O01OB160 1,300 h. Ayudante carpintero 15,40 20,02
P11EP030D 1,000 ud Puerta e4L con vidrio con goma 2100x825mm 269,93 269,93
P11HB050D 4,000 ud Herrraje 1,75 7,00
P11PM030D 5,500 m. Galce 5,38 29,59
P11PP030 5,300 m. Precerco de pino 150x35 mm. 2,21 11,71
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P11RM020D 1,000 ud Manivela antienganche placa 17x17 inox, bocallave 35,28 35,28
yale 70mm

P11TL010D 11,000 m. Tapajunta 2,52 27,72
P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,72
P14DF030 0,400 m2 Stadip 44.1 PVB Silence 47,28 18,91
P14KW065 4,800 m. Sellado con silicona neutra 0,88 4,22

______________________
Suma la partida ....................................... 445,64
Costes indirectos.............. 4,00% 17,83

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 463,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.01.02 ud P-2 PUERTA PASO MAD. ABAT. 30dB REJILLA

Puerta de paso de madera con hoja de 2100x825mm y 40mm de espesor, con rejilla
rectangular. Formada por hoja de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos
redondeados, canteada en madera se pino melis en todo su perímetro, galces de 7cm hasta
16cm de ancho curvados para largueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de
8cm de ancho en madera maciza, i/ mecanización de los elementos de madera para la
fijación de los sistemas de herrajes. Con rejilla rectangular de 35x20cm por ambas caras.
Herrajes de colgar y de accionamiento con maneta de acero inoxidable y cerradura con
resbalon y vuelta de seguridad con llave. Reducción acústica ponderado, Ra >=31d.
Acabada en color a elegir por DF. Montada y con p.p. de medios auxiliares. Con la
configuración indicada en planos.

O01OB150 1,300 h. Oficial 1ª carpintero 15,80 20,54
O01OB160 1,300 h. Ayudante carpintero 15,40 20,02
P11EP031D 1,000 ud Puerta e4L con rejilla con goma 2100x825mm 204,93 204,93
P11HB050D 4,000 ud Herrraje 1,75 7,00
P11PM030D 5,500 m. Galce 5,38 29,59
P11PP030 5,300 m. Precerco de pino 150x35 mm. 2,21 11,71
P11RM020D 1,000 ud Manivela antienganche placa 17x17 inox, bocallave 35,28 35,28

yale 70mm
P11TL010D 11,000 m. Tapajunta 2,52 27,72
P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,72
P14DF031 2,000 ud rejilla madera 35x20cm 13,93 27,86

______________________
Suma la partida ....................................... 385,37
Costes indirectos.............. 4,00% 15,41

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 400,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
08.01.03 ud P-3 PUERTA PASO MAD. CORREDERA

Puerta de paso de madera corredera, con hoja de 2100x725mm y 40mm de espesor.
Formada por hoja de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos redondeados,
canteada en madera se pino melis en todo su perímetro, galces de 7cm hasta 16cm de ancho
curvados para largueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de 8cm de ancho
en madera maciza, incluso guia y sistema de corredera  i/ mecanización de los elementos de
madera para la fijación de los sistemas de herrajes. Herrajes de colgar y de accionamiento
con maneta embutida de acero inoxidable y sistema de cierre. Reducción acústica
ponderado, Ra >=31d. Acabada en color a elegir por DF. Montada y con p.p. de medios
auxiliares. Sistema "Scrigno" o similar. Con la configuración indicada en planos.

O01OB150 2,500 h. Oficial 1ª carpintero 15,80 39,50
O01OB160 2,500 h. Ayudante carpintero 15,40 38,50
P11L10CBBB 1,000 ud Block completo puerta corredera. 350,87 350,87

______________________
Suma la partida ....................................... 428,87
Costes indirectos.............. 4,00% 17,15

__________
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TOTAL PARTIDA.................................... 446,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con DOS CÉNTIMOS
08.01.04 ud P-4 PUERTA PASO MAD. ABAT. 30dB

Puerta de paso de madera con hoja de 2100x825mm y 40mm de espesor. Formada por hoja
de 40mm de espesor en aglomerado macizo, con cantos redondeados, canteada en madera
se pino melis en todo su perímetro, galces de 7cm hasta 16cm de ancho curvados para
largueros del marco y parte superior del marco, tapajunta de 8cm de ancho en madera
maciza, i/ mecanización de los elementos de madera para la fijación de los sistemas de
herrajes. Herrajes de colgar y de accionamiento con maneta de acero inoxidable y cerradura
con resbalon y vuelta de seguridad con llave. Reducción acústica ponderado, Ra >=31d.
Acabada en color a elegir por DF. Montada y con p.p. de medios auxiliares. Con la
configuración indicada en planos.

O01OB150 1,300 h. Oficial 1ª carpintero 15,80 20,54
O01OB160 1,300 h. Ayudante carpintero 15,40 20,02
P11EP032D 1,000 ud Puerta e4L 2100x725mm 260,94 260,94
P11PM030D 5,500 m. Galce 5,38 29,59
P11PP030 5,300 m. Precerco de pino 150x35 mm. 2,21 11,71
P11RM020D 1,000 ud Manivela antienganche placa 17x17 inox, bocallave 35,28 35,28

yale 70mm
P11TL010D 11,000 m. Tapajunta 2,52 27,72
P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,72

______________________
Suma la partida ....................................... 406,52
Costes indirectos.............. 4,00% 16,26

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 422,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.01.05 m. ENCIMERA PLASTIFICADO 60x3

Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado
plastificado de 60x3 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de
cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte
de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 0,600 h. Oficial 1ª carpintero 15,80 9,48
O01OB160 0,600 h. Ayudante carpintero 15,40 9,24
P11K10da 1,000 ud Encimera plastificado 60x3 15,48 15,48
P11WX010 4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 4,15 16,60
P11WP080 8,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,32
P01CY010 0,020 t. Yeso negro en sacos YG 55,33 1,11
P01DW050 0,040 m3 Agua 1,07 0,04

______________________
Suma la partida ....................................... 52,27
Costes indirectos.............. 4,00% 2,09

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 54,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
08.02.01 ud PA-1 PUERTA AL.LAC.COL.CORR. 2H. 250x220. clase A2

Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, de
250x220 cm. de medidas totales, Tipo A2. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con la configuración  indicada en la reseña
de carpintería.s/NTE-FCL-17.Con la configuración indicada en planos.

O01OB130 0,800 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 11,44
O01OB140 0,400 h. Ayudante cerrajero 13,84 5,54
P12PW010 18,000 m. Premarco aluminio 5,76 103,68
P12A05cad 1,000 ud P.al.lacado blanco corr. 2h 250x220 clase A2 467,38 467,38
P01DW090 10,000 ud Pequeño material 1,21 12,10

______________________
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Suma la partida ....................................... 600,14
Costes indirectos.............. 4,00% 24,01

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 624,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS
08.02.02 ud PA-2 PUERTA AL.LAC.COL.CORR. 2H. 298x220. clase A2

Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, de
298x220 cm. de medidas totales, Tipo A2. compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con la configuración  indicada en la reseña
de carpintería. s/NTE-FCL-17.

O01OB130 0,900 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 12,87
O01OB140 0,450 h. Ayudante cerrajero 13,84 6,23
P12PW010 10,200 m. Premarco aluminio 5,76 58,75
P12A05CAF 1,000 ud P.al.lacado blanco corr. 2h 298x220 556,00 556,00
P01DW090 10,000 ud Pequeño material 1,21 12,10

______________________
Suma la partida ....................................... 645,95
Costes indirectos.............. 4,00% 25,84

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 671,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.02.03 ud PA-4 PUERTA AL.LAC.COL.ABAT.1H. 106x220. clase A2

Puerta de paso abatible de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras para plafonar con
panel de aluminio por ambas caras, clase A2, de106x220 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hoja con inclusión de dos zonas acristaladas con vidrio Multipact 3+3 butiral
incoloro de 60x20cm cada uno. Herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y de
seguridad con cerradura. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

O01OB130 0,350 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 5,01
O01OB140 0,175 h. Ayudante cerrajero 13,84 2,42
O01OB250 0,600 h. Oficial 1ª vidriería 15,24 9,14
P12PW010 5,000 m. Premarco aluminio 5,76 28,80
P12A10dcb 1,000 ud P.al.lac.color abat.1h RPT 106x220 412,07 412,07
P14DA010 1,006 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro 24,97 25,12
P14KW055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05
P01DW090 5,000 ud Pequeño material 1,21 6,05

______________________
Suma la partida ....................................... 491,66
Costes indirectos.............. 4,00% 19,67

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 511,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS
08.02.04 ud PA-5 PUERTA AL.LAC.COL.ABAT.2H. 185x210. C/REJILLA

Puerta de paso abatible  de 2 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras para plafonar con
panel de aluminio por ambas caras, de185x210 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hoja con inclusión de 2 rejillas 35x20cm cada una. Herrajes de colgar, de
accionamiento con tirador y de seguridad con cerradura. Instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

O01OB130 0,350 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 5,01
O01OB140 0,175 h. Ayudante cerrajero 13,84 2,42
P12PW010 5,000 m. Premarco aluminio 5,76 28,80
P12A12DCB 1,000 ud P.al.lac.color abat.2h RPT 185x210 568,59 568,59
914DA011 2,000 m2 rejilla aluminio 35x20cm. 13,93 27,86
P14KW055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05
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P01DW090 10,000 ud Pequeño material 1,21 12,10
______________________

Suma la partida ....................................... 647,83
Costes indirectos.............. 4,00% 25,91

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 673,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.02.05 ud SI-1 CONJ.PUERTA 2H ABA.+FIJOS AL.LAC.COL.379X275

Conjunto de cierre de aluminio de 379x275cm, con inclusión de puerta de paso abatible de 2
hoja, de aluminio lacado color para plafonar con panel de aluminio por ambas caras,
compuesta por cerco y 2 hojas de 105x220cm cada una, con herrajes de colgar, de
accionamiento con tirador y de seguridad con cerradura de seguridad y sistema de apertura
antipánico por el interior con barra en cada hoja. Dos fijos laterales de 85x220cm y un fijo
superior de 379x55cm. Realizado todo con de aluminio lacado color de 60 micras, perfil
europeo, tipo A2. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Con la configuración indicada en planos.

O01OB130 3,000 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 42,90
O01OB140 3,000 h. Ayudante cerrajero 13,84 41,52
O01OB250 0,600 h. Oficial 1ª vidriería 15,24 9,14
P12PW010 14,000 m. Premarco aluminio 5,76 80,64
P12A12DCD 1,000 ud P.al.lac.color abat.2h RPT 210x220 cristal 668,59 668,59
P14DA010 1,006 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro 24,97 25,12
P23FM360 2,000 ud Cierre antipánico. 2H. 194,72 389,44
P14KW055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05
F14KW055 2,000 ud Fijo aluminio P. europeo S2,  acristalar 85x220 162,51 325,02
F14KW056 1,000 ud Fijo aluminio P. europeo S2,  acristalar 370x55 167,15 167,15
P01DW090 20,000 ud Pequeño material 1,21 24,20

______________________
Suma la partida ....................................... 1.776,77
Costes indirectos.............. 4,00% 71,07

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1.847,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.02.06 ud SI-2 CONJ.PUERTA 1H ABA+FIJO AL.LAC.COL.163X220

Conjunto de cierre de aluminio de 163x220cm, con inclusión de puerta de paso practicable de
1 hoja, de aluminio lacado color para plafonar con panel de aluminio por ambas caras,
compuesta por cerco y 1 hoja de 110x220cm cada una, con herrajes de colgar, de
accionamiento con tirador y de seguridad con cerradura de seguridad y sistema de apertura
antipánico por el interior con barra en la hoja. Un fijo lateral de 53x220cm. Realizado todo con
de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, tipo A2. Instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.
Con la configuración indicada en planos.

O01OB130 1,500 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 21,45
O01OB140 1,500 h. Ayudante cerrajero 13,84 20,76
P12PW010 8,000 m. Premarco aluminio 5,76 46,08
O01OB250 0,600 h. Oficial 1ª vidriería 15,24 9,14
P12A10dcb 1,000 ud P.al.lac.color abat.1h RPT 106x220 412,07 412,07
P14DA010 1,006 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro 24,97 25,12
P14KW055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05
P23FM340 1,000 ud Cierre antipánico 1H. un punto 138,07 138,07
F14KW059 1,000 ud Fijo aluminio P. europeo S2,  acristalar 53x220 134,64 134,64
P01DW090 20,000 ud Pequeño material 1,21 24,20

______________________
Suma la partida ....................................... 834,58
Costes indirectos.............. 4,00% 33,38

__________
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TOTAL PARTIDA.................................... 867,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.02.07 ud SI-3 CONJ.PUERTA 1H ABA.+FIJOS AL.LAC.COL.292X275

Conjunto de cierre de aluminio de 292x275cm, con inclusión de puerta de paso abatible de 1
hoja, de aluminio lacado color para plafonar con panel de aluminio por ambas caras,
compuesta por cerco y 1 hoja de 111x220cm, con herrajes de colgar, de accionamiento con
tirador y de seguridad con cerradura de seguridad y sistema de apertura antipánico por el
interior con barra en cada hoja. Dos fijos laterales de 91x220cm y un fijo superior de
292x55cm. Realizado todo con de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, tipo A2.
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-15. Con la configuración indicada en planos.

O01OB130 3,000 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 42,90
O01OB140 3,000 h. Ayudante cerrajero 13,84 41,52
O01OB250 0,600 h. Oficial 1ª vidriería 15,24 9,14
P12PW010 14,000 m. Premarco aluminio 5,76 80,64
P12A12DCD 1,000 ud P.al.lac.color abat.2h RPT 210x220 cristal 668,59 668,59
P14DA010 1,006 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro 24,97 25,12
P23FM340 1,000 ud Cierre antipánico 1H. un punto 138,07 138,07
P14KW055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05
F14KW059 2,000 ud Fijo aluminio P. europeo S2,  acristalar 53x220 134,64 269,28
F14KW058 1,000 ud Fijo aluminio P. europeo S2,  acristalar 292x55 139,29 139,29
P01DW090 20,000 ud Pequeño material 1,21 24,20

______________________
Suma la partida ....................................... 1.441,80
Costes indirectos.............. 4,00% 57,67

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1.499,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.02.08 ud SI-4 PUERTA 1H ABATIBLE 110X220

Puerta de aluminio de 110x220cm, con hoja practicable de 1 hoja, de aluminio lacado color
para plafonar con panel de aluminio por ambas caras, compuesta por cerco y 1 hoja de
110x220cm cada una, con herrajes de colgar, de accionamiento con tirador y de seguridad
con cerradura de seguridad y sistema de apertura antipánico por el interior con barra en la
hoja. Realizado todo con de aluminio lacado color de 60 micras, perfil europeo, tipo A2.
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-15. Con la configuración indicada en planos.

O01OB130 1,500 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 21,45
O01OB140 1,500 h. Ayudante cerrajero 13,84 20,76
P12PW010 8,000 m. Premarco aluminio 5,76 46,08
O01OB250 0,600 h. Oficial 1ª vidriería 15,24 9,14
P12A10dcb 1,000 ud P.al.lac.color abat.1h RPT 106x220 412,07 412,07
P14DA010 1,006 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro 24,97 25,12
P14KW055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05
P23FM340 1,000 ud Cierre antipánico 1H. un punto 138,07 138,07
P01DW090 20,000 ud Pequeño material 1,21 24,20

______________________
Suma la partida ....................................... 699,94
Costes indirectos.............. 4,00% 28,00

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 727,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.02.09 ud V-1 V.AL.LAC. COLOR OSCIL.2 H. P.E. 70x110 MB

Ventana oscilobatiente de 1 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo
A2, de 70x110 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3. Con la configuración indicada en planos.
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O01OB130 0,350 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 5,01
O01OB140 0,175 h. Ayudante cerrajero 13,84 2,42
P12PW010 4,000 m. Premarco aluminio 5,76 23,04
P12A40dabb 1,000 ud V.al.lacado color osc.p.europeo 100x100 MB 427,49 427,49

______________________
Suma la partida ....................................... 457,96
Costes indirectos.............. 4,00% 18,32

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 476,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
08.02.10 ud V-2 V.AL.LACADO COLOR CORR.RPT 2 H 150x110 MB

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2,
de 150x110cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Con la configuración indicada
en planos.

O01OB130 0,250 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 3,58
O01OB140 0,125 h. Ayudante cerrajero 13,84 1,73
P12PW010 5,500 m. Premarco aluminio 5,76 31,68
P12A30dcdb 1,000 ud V.al.lacado color corr.R.P.T. MB 150x110 214,22 214,22

______________________
Suma la partida ....................................... 251,21
Costes indirectos.............. 4,00% 10,05

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 261,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
08.02.11 ud V-2.1 V.AL.LACADO COLOR CORR.RPT 2 H 111x110 MB

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2,
de 111x110cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Con la configuración indicada
en planos.

O01OB130 0,180 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 2,57
O01OB140 0,090 h. Ayudante cerrajero 13,84 1,25
P12PW010 5,000 m. Premarco aluminio 5,76 28,80
P12A30dcbb 1,000 ud V.al.lacado color corr.R.P.T. MB 111x110 195,28 195,28

______________________
Suma la partida ....................................... 227,90
Costes indirectos.............. 4,00% 9,12

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 237,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con DOS CÉNTIMOS
08.02.12 ud V-3 V.AL.LACADO COLOR CORR.RPT 4 H 117x395 MB

Ventana corredera de 4 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2,
de 117x395cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Con la configuración indicada
en planos.

O01OB130 0,300 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 4,29
O01OB140 0,150 h. Ayudante cerrajero 13,84 2,08
P12PW010 11,000 m. Premarco aluminio 5,76 63,36
P12A30dcbe 1,000 ud V.al.lacado color corr.R.P.T. MB 117x395 527,52 527,52

______________________
Suma la partida ....................................... 597,25
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Costes indirectos.............. 4,00% 23,89
__________

TOTAL PARTIDA.................................... 621,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
08.02.13 ud V-4.AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H. P.E. 114x275 MB

Ventana oscilobatiente de 1 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo
A2, de 114x275 cm. de medidas totales. Hoja de 114x220cm compuesta por cerco, herrajes
de colgar y de seguridad, y fijo superior de 114x55cm, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

O01OB130 0,480 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 6,86
O01OB140 0,240 h. Ayudante cerrajero 13,84 3,32
P12PW010 9,000 m. Premarco aluminio 5,76 51,84
P12A40dabe 1,000 ud V.al.lacado color osc.p.europeo 114x275cm MB 371,81 371,81

______________________
Suma la partida ....................................... 433,83
Costes indirectos.............. 4,00% 17,35

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 451,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
08.02.14 m2 FIJO - MAMPARA AL. LAC.COLOR 100% ACRIST.

Carpintería de aluminio lacado color, en mamparas para acristalar al 100%, de aluminio
lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo A2. Compuesta por bastidor general, paños
fijos para acristalar,  instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

O01OB130 0,250 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 3,58
O01OB140 0,250 h. Ayudante cerrajero 13,84 3,46
P12PW010 9,000 m. Premarco aluminio 5,76 51,84
P12A70da 1,000 ud Mampara lacado color 20% pract.p/acr. 100% 116,02 116,02

______________________
Suma la partida ....................................... 174,90
Costes indirectos.............. 4,00% 7,00

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 181,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
08.02.15 ud V-6 V.AL.LAC. COLOR OSCIL.2 H. P.E. 292x220 MB

Ventana oscilobatiente de 1 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, perfil europeo, tipo
A2, de 292x220 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja de 109x113cm, herrajes
de colgar y de seguridad, con fijo lateral de 183x113 y fijo inferior de 292x107cm. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-3.

O01OB130 0,580 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 8,29
O01OB140 0,290 h. Ayudante cerrajero 13,84 4,01
P12PW010 11,000 m. Premarco aluminio 5,76 63,36
P12A40daee 1,000 ud V.al.lacado color osc.p.europeo 292x220 MB 710,75 710,75

______________________
Suma la partida ....................................... 786,41
Costes indirectos.............. 4,00% 31,46

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 817,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.02.16 m. CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 180 mm

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de
aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por
costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 180 mm., montado, incluso con p.p.
de medios auxiliares.

O01OB130 0,400 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 5,72
O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 13,84 2,77
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P12APE040 1,000 m. Cajón compacto aluminio de 180 mm 40,62 40,62
______________________

Suma la partida ....................................... 49,11
Costes indirectos.............. 4,00% 1,96

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 51,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
08.02.17 m2 PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm

Persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de
espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (carril
reductor eje, polea, cinta, guias y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 7,15
P12APE050 1,100 m2 Persiana alum.térmico lama 33 mm 54,82 60,30

______________________
Suma la partida ....................................... 67,45
Costes indirectos.............. 4,00% 2,70

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 70,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 08.03 CERRAJERIA DE ACERO
08.03.01 m2 CANCELA ACERO MACIZO

Cancela formada por cerco y bastidor con pletinas verticales de acero de 40x6mm. y
barrotes horizontales de cuadradillo macizo de 12 mm cada 12 cm.; con accionamiento tipo
corredera, patillas para recibido, herrajes de colgar con guia horizontal cubierta y
mecanismos de accionamiento con rodillos tipo "klein" y de seguridad con cerradura y
tiradores a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso miniado en taller.
con la configuración indicada en planos.

O01OB130 0,650 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 9,30
O01OB140 0,650 h. Ayudante cerrajero 13,84 9,00
O01OB230 0,260 h. Oficial 1ª pintura 17,75 4,62
P13CC030 1,000 m2 Cancela perfil acero macizo 102,52 102,52
P25OU060 0,460 l. Minio de plomo marino 10,63 4,89
P25WW220 1,000 ud Pequeño material 0,97 0,97

______________________
Suma la partida ....................................... 131,30
Costes indirectos.............. 4,00% 5,25

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 136,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.03.02 m2 REJA PLET. Y RED. MACIZO 12 mm.

Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de
40x6 mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 12 mm. soldados a tope, con garras
para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra. Incluso miniado en taller. Con la
configuración indicada en planos.

O01OB130 0,400 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 5,72
O01OB140 0,400 h. Ayudante cerrajero 13,84 5,54
O01OB230 0,260 h. Oficial 1ª pintura 17,75 4,62
P13DR120 1,000 m2 Reja plet. 40x6 y cua.mac. 12 mm 74,19 74,19
P25OU060 0,460 l. Minio de plomo marino 10,63 4,89
P25WW220 1,000 ud Pequeño material 0,97 0,97

______________________
Suma la partida ....................................... 95,93
Costes indirectos.............. 4,00% 3,84

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 99,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
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Y SIETE CÉNTIMOS
08.03.03 m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y parte
acristalada con vidrio laminar de seguridad 3+3mm con lámina de butiral "stadip". Con ángulo
inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos. Todos los
perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra. Con la
configuración indicada en planos.

O01OB130 1,200 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 17,16
O01OB250 0,600 h. Oficial 1ª vidriería 15,24 9,14
O01OB140 1,200 h. Ayudante cerrajero 13,84 16,61
P13BI010 1,000 m. Barandilla esc. acero inox. 187,58 187,58
P14DA010 1,006 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro 24,97 25,12
P14KW055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 259,87
Costes indirectos.............. 4,00% 10,39

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 270,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
08.03.04 m. BARANDILLA ACERO MACIZO

Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de
60x8 mm., entrepaño de pletinas de acero 30x3mm  y elementos para anclaje a fábrica o
forjados, elaborada en taller y montaje en obra. Con la configuración indicada en planos.

O01OB130 0,400 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 5,72
O01OB140 0,400 h. Ayudante cerrajero 13,84 5,54
P13BM040 1,000 m. Barandilla acero macizo 83,57 83,57

______________________
Suma la partida ....................................... 94,83
Costes indirectos.............. 4,00% 3,79

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 98,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 09 FONTANERÍA, A. SANITARIOS, A.C.S. Y P. SOLARES
SUBCAPÍTULO 09.01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
09.01.01 ud ACOMETIDA AGUA DN50 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro
nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de
latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de
piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada.

O01OB170 1,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 24,80
O01OB180 1,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,80 23,68
P17PP280 1,000 ud Collarin toma PP 50 mm. 2,91 2,91
P17YC030 1,000 ud Codo latón 90º 32 mm-1" 5,19 5,19
P17XE040 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 9,27 9,27
P17PA040 8,500 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm 0,80 6,80
P17PP170 1,000 ud Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,73 1,73

______________________
Suma la partida ....................................... 74,38
Costes indirectos.............. 4,00% 2,98

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 77,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
09.01.02 ud CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO

Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al
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ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos
válvulas de esfera de 2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material
auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación
de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

O01OB170 2,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 31,00
O01OB180 1,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,80 14,80
P17AR060 1,000 ud Armario prefabricado 38,67 38,67
P17BI055 1,000 ud Contador agua fría 2" (50 mm.) clase B 97,87 97,87
P17YC060 2,000 ud Codo latón 90º 63 mm.-2" 6,59 13,18
P17YT060 1,000 ud Te latón 63 mm. 2" 17,21 17,21
P17XE070 2,000 ud Válvula esfera latón roscar 2" 26,77 53,54
P17BV410 1,000 ud Grifo de prueba DN-20 3,91 3,91
P17XR060 1,000 ud Válv.retención latón roscar 2" 16,84 16,84
P17PA060 1,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1,63 1,63
P17AR080 2,000 ud Anclaje contador p/arm. 2,45 4,90
P17W070 1,000 ud Verificación contador >=2" 50 mm. 11,37 11,37

______________________
Suma la partida ....................................... 304,92
Costes indirectos.............. 4,00% 12,20

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 317,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
09.01.03 m. TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"

Tubería de polietileno reticulado sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 2,33
P17PA060 1,100 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1,63 1,79
P17PP120 0,300 ud Te polietileno 50 mm. (PP) 6,36 1,91
P17PP050 0,300 ud Codo polietileno 50 mm. (PP) 4,09 1,23
P17PP190 0,100 ud Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 4,79 0,48

______________________
Suma la partida ....................................... 7,74
Costes indirectos.............. 4,00% 0,31

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
09.01.04 m. TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"

Tubería de polietileno reticulado sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,120 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 1,86
P17PA050 1,100 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 0,92 1,01
P17PP040 0,300 ud Codo polietileno 40 mm. (PP) 2,69 0,81
P17PP110 0,100 ud Te polietileno 40 mm. (PP) 4,05 0,41

______________________
Suma la partida ....................................... 4,09
Costes indirectos.............. 4,00% 0,16

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
09.01.05 m. TUBO POLIET. RETICULADO  32x2,9

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de
Peróxido (PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e)
32x2,9 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y
funcionando según normativa vigente.
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O01OB170 0,060 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 0,93
P20TR480 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 32x2,9 2,49 2,49
P20TR488 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 32 3,88 3,88

______________________
Suma la partida ....................................... 7,30
Costes indirectos.............. 4,00% 0,29

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
09.01.06 m. TUBO POLIET. RETICULADO  32x2,9 CALORIF.

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 32x2,9 mm, colocada en
instalaciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.

O01OB170 0,060 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 0,93
P20TR480 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 32x2,9 2,49 2,49
P20TR488 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 32 3,88 3,88
P07CP060 1,050 m. Coq.polietileno D=35; 1" e=9 mm 0,92 0,97
P07CP100 0,040 l. Adhesivo coquilla polietileno 11,28 0,45

______________________
Suma la partida ....................................... 8,72
Costes indirectos.............. 4,00% 0,35

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
09.01.07 m. TUBO POLIET. RETICULADO  25x2,3

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de
Peróxido (PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e)
25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y
funcionando según normativa vigente.

O01OB170 0,060 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 0,93
P20TR470 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 25x2,3 1,57 1,57
P20TR486 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 25 3,64 3,64

______________________
Suma la partida ....................................... 6,14
Costes indirectos.............. 4,00% 0,25

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
09.01.08 m. TUBO POLIET. RETICULADO  25x2,3 CALORIF.

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 25x2,3 mm, colocada en
instalaciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.

O01OB170 0,060 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 0,93
P20TR470 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 25x2,3 1,57 1,57
P20TR486 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 25 3,64 3,64
P07CP050 1,050 m. Coq.polietileno D=28; 3/4" e=9 mm 0,77 0,81
P07CP100 0,020 l. Adhesivo coquilla polietileno 11,28 0,23

______________________
Suma la partida ....................................... 7,18
Costes indirectos.............. 4,00% 0,29

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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09.01.09 m. TUBO POLIET. RETICULADO  20x1,9
Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de
Peróxido (PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e)
20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y
funcionando según normativa vigente.

O01OB170 0,060 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 0,93
P20TR460 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 20x1,9 1,03 1,03
P20TR484 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 20 2,27 2,27

______________________
Suma la partida ....................................... 4,23
Costes indirectos.............. 4,00% 0,17

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
09.01.10 m. TUBO POLIET. RETICULADO  20x1,9 CALORIF.

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 20x1,9 mm, colocada en
instalaciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.

O01OB170 0,060 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 0,93
P20TR460 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 20x1,9 1,03 1,03
P20TR484 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 20 2,27 2,27
P07CP040 1,050 m. Coq.polietileno D=22; 1/2" e=9 mm 0,65 0,68
P07CP100 0,020 l. Adhesivo coquilla polietileno 11,28 0,23

______________________
Suma la partida ....................................... 5,14
Costes indirectos.............. 4,00% 0,21

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
09.01.11 m. TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de
Peróxido (PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e)
16x1,8 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada y
funcionando según normativa vigente.

O01OB170 0,060 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 0,93
P20TR450 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 16x1,8 0,76 0,76
P20TR482 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 16 1,84 1,84

______________________
Suma la partida ....................................... 3,53
Costes indirectos.............. 4,00% 0,14

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
09.01.12 m. TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8 CALORIF.

Tubería plomyPEX de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido (PE-Xa)
según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e) 16x1,8 mm, colocada en
instalaciones para agua fría y ACS sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit) instalada y funcionando según normativa vigente.

O01OB170 0,060 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 0,93
P20TR450 1,000 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 16x1,8 0,76 0,76
P20TR482 1,000 ud P.P. accesorios PPSU plomyCLICK 16 1,84 1,84
P07CP030 1,050 m. Coq.polietileno D=18; 3/8" e=9 mm 0,58 0,61
P07CP100 0,020 l. Adhesivo coquilla polietileno 11,28 0,23
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______________________
Suma la partida ....................................... 4,37
Costes indirectos.............. 4,00% 0,17

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
09.01.13 ud CIRCULADOR 1-3 m3/h

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110ºC,
para un caudal de 1 m3/h, presión 5 m.c.a. y 3 m3/h, presión 1 m.c.a., con motor
de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo,
juego de racores para la instalación, conexionado eléctrico e instalado.

O01OB170 2,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 31,00
O01OB180 2,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,80 29,60
P20WI010 1,000 ud Circulador 1-3 m3/h 158,72 158,72
P20TV220 2,000 ud Válv.comp. bronce.1 1/2" 115,88 231,76
P20TV185 1,000 ud Válv.ret.PN10/16 1 1/2" 15,17 15,17
P15GA010 10,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 2,30
P15GD010 10,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,58 5,80
P20TV290 1,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 38,82 38,82

______________________
Suma la partida ....................................... 513,17
Costes indirectos.............. 4,00% 20,53

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 533,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS
09.01.14 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 6,20
P17XE060 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 22,13 22,13

______________________
Suma la partida ....................................... 28,33
Costes indirectos.............. 4,00% 1,13

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 29,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
09.01.15 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 3,88
P17XE050 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 21,19 21,19

______________________
Suma la partida ....................................... 25,07
Costes indirectos.............. 4,00% 1,00

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 26,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
09.01.16 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 3,10
P17XE030 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 9,49 9,49

______________________
Suma la partida ....................................... 12,59
Costes indirectos.............. 4,00% 0,50

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 13,09
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
09.01.17 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 3,88
P17XE020 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1/2" 4,74 4,74

______________________
Suma la partida ....................................... 8,62
Costes indirectos.............. 4,00% 0,34

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
09.01.18 ud DESAGÜE+CAZOLETA SIFÓNICO PVC D=80

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún
elastómero SBS elastica, (tipo LBM-40-FP-160) armada con fieltro de poliéster reforzado de
160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta para desagüe con sumidero sifónico
encastrado, dotado de rejilla atornillada, salida de 80 mm. de diámetro. Totalmente terminada
y probada la estanqueidad.

O01OB170 0,410 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 6,36
O01OA030 0,150 h. Oficial primera 13,98 2,10
O01OA050 0,150 h. Ayudante 13,66 2,05
P06BI020 0,300 kg Imprim.asfáltica Curidán 1,72 0,52
P06BS150 1,000 m2 Lám. Esterdan 40 P elast 8,36 8,36
P06WC040 1,000 ud Cazoleta desagüe sifónico D=80 24,36 24,36
P02EDC090 1,000 ud Cal.sif. PVC/rej.PP L=200 s.ver.D=90-110 25,78 25,78
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 70,74
Costes indirectos.............. 4,00% 2,83

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 73,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.01.19 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema
de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 2,33
P17VF020 1,100 m. Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm. 3,23 3,55
P17VP050 0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm. 2,98 0,89
P17JP060 0,750 ud Collarín bajante PVC c/cierre D90mm. 1,62 1,22

______________________
Suma la partida ....................................... 7,99
Costes indirectos.............. 4,00% 0,32

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
09.01.20 m. TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
s/CTE-HS-5

O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 2,33
P17VC040 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,98 2,98
P17VP040 0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,24 0,67
P17VP200 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,97 0,30

______________________
Suma la partida ....................................... 6,28
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Costes indirectos.............. 4,00% 0,25
__________

TOTAL PARTIDA.................................... 6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
09.01.21 m. BAJANTE PVC SERIE C J.PEG. 110 mm.

Bajante de PVC serie C junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5.

O01OB170 0,350 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 5,43
P17VC060 1,100 m. Tubo PVC evac.serie C j.peg.110mm 3,53 3,88
P17VP060 0,200 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 1,74 0,35
P17VP140 0,200 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 3,76 0,75
P17JP070 0,750 ud Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre 1,34 1,01

______________________
Suma la partida ....................................... 11,42
Costes indirectos.............. 4,00% 0,46

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
09.01.22 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro,
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de
50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a
presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen
y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 6,20
P17SB020 1,000 ud Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas 6,48 6,48
P17VC030 1,500 m. Tubo PVC evac.serie C j.peg.50mm 1,52 2,28
P17VP030 1,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 0,95 0,95
P17VP190 1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 0,84 0,84

______________________
Suma la partida ....................................... 16,75
Costes indirectos.............. 4,00% 0,67

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 09.02 APARATOS SANITARIOS
09.02.01 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con
anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., sifón individual, desague de tubo PVC hasta bote sifónico y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 23,25
P18LP020 1,000 ud Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria 129,64 129,64
P18GL070 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 19,96 19,96
P17VC020 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,53 1,53
P17VP020 0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,31
P17VP180 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,10
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,10 3,10
P17SS010 1,000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 2,84 2,84

______________________
Suma la partida ....................................... 180,73
Costes indirectos.............. 4,00% 7,23

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 187,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.02.02 ud LAVABO INFANTIL 45x34 COLGADO G. MONOM.
Lavabo infantil de porcelana vitrificada blanca, mural, de 45x34 cm., colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, con grifo monobloc, con rompechorros, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., sifón individual, desague de tubo PVC hasta bote sifónico y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170 2,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 38,75
P18LL010 1,000 ud Lavabo 45x34cm.c/fij.blanco 115,56 115,56
P18GL070 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 19,96 19,96
P17VC020 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,53 1,53
P17VP020 0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,31
P17VP180 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,10
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,10 3,10
P17SS010 1,000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 2,84 2,84
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,80 1,80

______________________
Suma la partida ....................................... 183,95
Costes indirectos.............. 4,00% 7,36

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 191,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
09.02.03 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo
con tapa, mecanismos de descarga y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero inox.,
instalado con p.p. de embocadura flexible y tubo de desague de PVC hasta bajante, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

O01OB170 2,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 38,75
P18IB020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 165,00 165,00
P17XT030 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,38 3,38
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,80 1,80
P17VC060 1,100 m. Tubo PVC evac.serie C j.peg.110mm 3,53 3,88
P17VP060 1,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 1,74 1,74
P17VP140 1,000 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 3,76 3,76
P17JP070 1,000 ud Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre 1,34 1,34
P17SW020 1,000 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,94 4,94

______________________
Suma la partida ....................................... 224,59
Costes indirectos.............. 4,00% 8,98

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 233,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.02.04 ud INODORO INFANTIL PORC. VITRIF.B. T.ALTO PLÁSTICO

Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico
con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y
asiento con tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado con p.p. de embocadura
flexible y tubo de desague de PVC hasta bajante, llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm., 1/2", funcionando.

O01OB170 2,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 38,75
P18IA010 1,000 ud Taza p.t.alto norm.b. 62,12 62,12
P18IA080 1,000 ud Tanque alto plast. c/mec. 12,59 12,59
P17SW060 1,000 ud Bajante de cisterna alta D=32mm. 7,99 7,99
P17SW070 1,000 ud Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm. 2,50 2,50
P17XT030 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,38 3,38
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,80 1,80
P17VC060 1,500 m. Tubo PVC evac.serie C j.peg.110mm 3,53 5,30
P17VP060 1,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 1,74 1,74
P17VP140 1,000 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 3,76 3,76
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P17JP070 1,000 ud Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre 1,34 1,34
P17SW020 1,000 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,94 4,94

______________________
Suma la partida ....................................... 146,21
Costes indirectos.............. 4,00% 5,85

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 152,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
09.02.05 ud P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA.

Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. blanco, modelo, con grifería
mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte
articulado, incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida  de 40 mm, desague de
tubo PVC hasta bote sifónico, instalada y funcionando.

O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 23,25
P18DC010 1,000 ud P. ducha chapa 80x80x6,5 bla.Sena 98,79 98,79
P18GD050 1,000 ud Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 46,34 46,34
P17SV170 1,000 ud Válvula desagüe cromado ducha D40 6,29 6,29
P17VC020 1,700 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,53 2,60
P17VP020 2,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 2,04
P17VP180 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,10

______________________
Suma la partida ....................................... 179,41
Costes indirectos.............. 4,00% 7,18

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 186,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.02.06 ud LAV.60x47 S.MED.BLA.ENCIMERA.G.MONOM.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera
de mármol o equivalente, con grifería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., sifón individual, desague de tubo PVC hasta bote sifónico y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 23,25
P18LE060 1,000 ud Lavabo 60x47cm. bla. porc vitrif. 85,43 85,43
P18GL070 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 19,96 19,96
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,10 3,10
P17SS010 1,000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 2,84 2,84
P17VC020 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,53 1,53
P17VP020 0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,31
P17VP180 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,10

______________________
Suma la partida ....................................... 136,52
Costes indirectos.............. 4,00% 5,46

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 141,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.02.07 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.MONOM.

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared
convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., desague de tubo PVC hasta bote
sifónico. Funcionando.

O01OB170 1,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 21,70
P18WV010 1,000 ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 104,00 104,00
P18GF030 1,000 ud Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 54,97 54,97
P17SV070 1,000 ud Válv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,03 5,03
P17VC020 1,700 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,53 2,60
P17VP020 2,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 2,04
P17VP180 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 2,04



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
19 de julio de 2012 Página 44

______________________
Suma la partida ....................................... 192,38
Costes indirectos.............. 4,00% 7,70

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 200,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
09.02.08 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para
urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, desague de tubo PVC
hasta bote sifónico, funcionando.

O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 23,25
P18WU010 1,000 ud Urinario mural c/fijac.blanco 109,94 109,94
P18GS220 1,000 ud Pulsador temporiz. visto urinario 40,79 40,79
P18GW100 1,000 ud Enlace para urinario de 1/2" 6,40 6,40
P17XT030 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,38 3,38
P17VC020 1,000 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,53 1,53
P17VP020 0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,31
P17VP180 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,02 0,10

______________________
Suma la partida ....................................... 185,70
Costes indirectos.............. 4,00% 7,43

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 193,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
09.02.09 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de
864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en acero
inox, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 13,98 5,59
P18CB140 1,000 ud Barra abat.giro vert. acero inox.. 85 cm. 186,29 186,29

______________________
Suma la partida ....................................... 191,88
Costes indirectos.............. 4,00% 7,68

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 199,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 09.03 AGUA C. S. Y PLACAS SOLARES
09.03.01 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol

Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, para
climatización, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

mt08tan330b 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,25 0,50
tuber

mt08tan010be 2,000 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 3,71 7,42
resistencia

mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3,35 6,70
1/2".

mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de 4,03 4,03
acero inoxid

mt37cic020aa 1,000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 35,90 35,90
mt37svr010a 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,32 2,32
mt27pfi030 0,020 kg Imprimación antioxidante con poliuretano. 7,58 0,15
mt17coe055di 2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 4,91 9,82

sintético flex
mt17coe110 0,050 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,82 0,49
mo002 0,931 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 14,69
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mo053 1,015 h Ayudante calefactor. 15,02 15,25
______________________

Suma la partida ....................................... 97,27
Costes indirectos.............. 4,00% 3,89

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 101,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
09.03.02 m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígi

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 33/35 mm
de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

mt37tca400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,52 0,52
tuber

mt37tca010fe 1,000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 12,47 12,47
33/35 mm de

mt17coe055fs 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 10,14 10,14
sintético flex

mt17coe110 0,055 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,82 0,54
mo002 0,262 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 4,13
mo053 0,262 h Ayudante calefactor. 15,02 3,94

______________________
Suma la partida ....................................... 31,74
Costes indirectos.............. 4,00% 1,27

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 33,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS
09.03.03 m Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo

Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido,
de 20/22 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio,
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.

mt37tca400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,30 0,30
tuber

mt37tca010de 1,000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 7,08 7,08
20/22 mm de

mt17coe080bb 1,000 m Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta 2,32 2,32
longitud

mt17coe120 0,504 kg Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana 0,99 0,50
de vidri

mt17coe130a 0,042 kg Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de 20,21 0,85
color blanc

mo002 0,290 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 4,58
mo053 0,290 h Ayudante calefactor. 15,02 4,36

______________________
Suma la partida ....................................... 19,99
Costes indirectos.............. 4,00% 0,80

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
09.03.04 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, para
climatización, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente.

mt08tan330d 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,40 0,80
tuber

mt08tan010de 2,000 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 6,09 12,18
resistencia

mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,95 7,95
mt27pfi030 0,027 kg Imprimación antioxidante con poliuretano. 7,58 0,20
mo002 0,847 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 13,37
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mo053 0,931 h Ayudante calefactor. 15,02 13,98
______________________

Suma la partida ....................................... 48,48
Costes indirectos.............. 4,00% 1,94

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 50,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
09.03.05 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de

Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
mt37bce005aaa 1,000 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una 113,94 113,94

potencia de
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,95 15,90
mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de 10,44 10,44

acero inoxid
mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1". 4,20 4,20
mt37www050ca 2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para 13,45 26,90

una presi
mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera 10,21 10,21

de 100 mm,
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3,35 6,70

1/2".
mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 3,91 1,37

13/15 mm de
mt35aia090aba 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, 2,05 6,15

de color n
mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 0,36 3,24

cobre clase 5
mo003 2,793 h Oficial 1ª instalador de climatización. 14,78 41,28
mo054 2,793 h Ayudante instalador de climatización. 14,02 39,16

______________________
Suma la partida ....................................... 279,49
Costes indirectos.............. 4,00% 11,18

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 290,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.03.06 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de

Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
mt37bce005aaa 1,000 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una 113,94 113,94

potencia de
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,95 15,90
mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de 10,44 10,44

acero inoxid
mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1". 4,20 4,20
mt37www050ca 2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para 13,45 26,90

una presi
mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera 10,21 10,21

de 100 mm,
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3,35 6,70

1/2".
mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 3,91 1,37

13/15 mm de
mt35aia090aba 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, 2,05 6,15

de color n
mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 0,36 3,24

cobre clase 5
mo003 2,793 h Oficial 1ª instalador de climatización. 14,78 41,28
mo054 2,793 h Ayudante instalador de climatización. 14,02 39,16

______________________
Suma la partida ....................................... 279,49
Costes indirectos.............. 4,00% 11,18

__________
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TOTAL PARTIDA.................................... 290,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.03.07 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 8 l.

Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l.
mt38vex010a 1,000 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l, 12,24 12,24

190 mm de al
mt38vex015 1,000 Ud Conexión para vasos de expansión, formada por 51,93 51,93

soportes y latigui
mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera 10,21 10,21

de 100 mm,
mo002 0,605 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 9,55
mo053 0,605 h Ayudante calefactor. 15,02 9,09

______________________
Suma la partida ....................................... 93,02
Costes indirectos.............. 4,00% 3,72

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 96,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
09.03.08 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8

Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.
mt38vex020a 1,000 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, 29,51 29,51

capacidad 8
mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera 10,21 10,21

de 100 mm,
mo002 0,605 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 9,55
mo053 0,605 h Ayudante calefactor. 15,02 9,09

______________________
Suma la partida ....................................... 58,36
Costes indirectos.............. 4,00% 2,33

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 60,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
09.03.09 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un s

Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 500 l,
altura 1640 mm, diámetro 680 mm.

mt38csg050aD1 1,000 Ud Interacumulador de acero vitrificado, con 1.261,29 1.261,29
intercambiador de un s

mt37svs010ac 1,000 Ud Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de 3,58 3,58
diámetro, t

mt37sve010c 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 4,82 9,64
3/4".

mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,95 15,90
mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,22 1,22
mo002 0,698 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 11,01
mo053 0,698 h Ayudante calefactor. 15,02 10,48

______________________
Suma la partida ....................................... 1.313,12
Costes indirectos.............. 4,00% 52,52

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1.365,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.03.10 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa
de latón.

mt37sgl020d 1,000 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" 5,60 5,60
de diámetro

mt38www012 0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y 1,76 0,09
A.C.S.



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
19 de julio de 2012 Página 48

mo002 0,093 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 1,47
mo053 0,093 h Ayudante calefactor. 15,02 1,40

______________________
Suma la partida ....................................... 8,56
Costes indirectos.............. 4,00% 0,34

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
09.03.11 Ud Captador solar térmico formado por batería de 4 módulos, compues

Captador solar térmico formado por batería de 4 módulos, compuesto cada uno de ellos de
un captador solar térmico plano, con panel de montaje horizontal de 2115x1135x112 mm,
superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K,
según UNE-EN 12975-2, colocados sobre estructura soporte para cubierta horizontal.

mt38csg005bb 4,000 Ud Captador solar térmico plano, con panel de montaje 390,99 1.563,96
horizontal de

mt38csg006b 4,000 Ud Estructura soporte, para cubierta horizontal, para 197,61 790,44
captador sola

mt38csg040 1,000 Ud Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares 77,08 77,08
térmicos,

mt38csg120 1,000 Ud Purgador automático, especial para aplicaciones de 61,17 61,17
energía solar

mt38csg110 1,000 Ud Válvula de seguridad especial para aplicaciones de 32,62 32,62
energía solar

mt38csg100 5,550 l Solución agua-glicol para relleno de captador solar 3,36 18,65
térmico, par

mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,95 15,90
mo006 14,917 h Oficial 1ª montador. 13,78 205,56
mo048 13,917 h Ayudante montador. 13,04 181,48

______________________
Suma la partida ....................................... 2.946,86
Costes indirectos.............. 4,00% 117,87

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 3.064,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.03.12 Ud Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac

Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica,
con sondas de temperatura.

mt38csg080a 1,000 Ud Centralita de control de tipo diferencial para sistema de 179,14 179,14
captac

mt38csg085a 2,000 Ud Sonda de temperatura para centralita de control para 12,29 24,58
sistema de

mt35aia090aba 2,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, 2,05 4,10
de color n

mt42cnt120a 2,000 m Cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de 4,83 9,66
sección, tr

mo003 9,214 h Oficial 1ª instalador de climatización. 14,78 136,18
mo054 9,214 h Ayudante instalador de climatización. 14,02 129,18

______________________
Suma la partida ....................................... 482,84
Costes indirectos.............. 4,00% 19,31

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 502,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
09.03.13 ud TERMO ELÉCTRICO 200 l.

Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior
regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y
latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 15,50
O01OB180 1,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,80 14,80
P20AE060 1,000 ud Acumulador eléctrico 200 l. 515,69 515,69
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P20TV020 2,000 ud Válvula de esfera 1/2" 5,51 11,02
P20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,61 9,22

______________________
Suma la partida ....................................... 566,23
Costes indirectos.............. 4,00% 22,65

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 588,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.03.14 m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para
agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un
mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de
estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057
y CTE-HS-4.

O01OB170 0,220 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 3,41
P17CD050 1,100 m. Tubo cobre rígido 20/22 mm. 4,17 4,59
P17CW040 0,100 ud Codo 90º HH cobre 22 mm. 1,16 0,12
P20SCE010 0,002 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 198,98 0,40

______________________
Suma la partida ....................................... 8,52
Costes indirectos.............. 4,00% 0,34

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
09.03.15 ud CIRCUITO PRIMARIO. PRIMARIO 4 CAPT.

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 4 captadores de
8,92m2 de superficie total, con una distancia de 15 m entre el captador y acumulador, 10 m
en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar,
vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

O01OB170 8,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 124,00
O01OA050 8,000 h. Ayudante 13,66 109,28
O01OB180 8,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,80 118,40
O01OB195 8,000 h. Ayudante fontanero 16,99 135,92
P20SCJ020 1,000 ud Est. bombeo 2 vías DN25 6 mca 338,82 338,82
P15GA010 10,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 2,30
P15GD010 10,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,58 5,80
P17CD050 12,000 m. Tubo cobre rígido 20/22 mm. 4,17 50,04
P17CW040 4,000 ud Codo 90º HH cobre 22 mm. 1,16 4,64
P07CE300 0,020 l. Adhesivo coquilla elastomérica 11,50 0,23
P20SCF030 25,000 m. Coquilla elastomérica 22x19 alt. temp. 4,59 114,75
P17CH030 5,000 m. Tubo cobre en rollo 16/18 mm. 3,66 18,30
P17CW030 4,000 ud Codo 90º HH cobre 18 mm. 0,66 2,64
P20SCF080 15,000 m. Coq. 22x20 alt. temp. revestido plástico 4,48 67,20
P20SCE010 0,002 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 198,98 0,40
P20SL030 50,000 l. Fluido Caloportador 40% propilenglicol 4,10 205,00

______________________
Suma la partida ....................................... 1.297,72
Costes indirectos.............. 4,00% 51,91

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1.349,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.03.16 m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.

Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para
agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un
mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de
estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057
y CTE-HS-4.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 3,10
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P17CH020 1,100 m. Tubo cobre en rollo 13/15 mm. 2,93 3,22
P17CW020 0,500 ud Codo 90º HH cobre 15 mm. 0,47 0,24
P20SCE010 0,001 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 198,98 0,20

______________________
Suma la partida ....................................... 6,76
Costes indirectos.............. 4,00% 0,27

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
09.03.17 m. TUBERÍA DE COBRE D=33-35 mm

Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro nominal, en instalaciones para
agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un
mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de
estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057
y CTE-HS-4.

O01OB170 0,240 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 3,72
P17CD070 1,100 m. Tubo cobre rígido 33/35 mm. 7,19 7,91
P17CW060 0,300 ud Codo 90º HH cobre 35 mm. 8,95 2,69
P20SCE010 0,003 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 198,98 0,60

______________________
Suma la partida ....................................... 14,92
Costes indirectos.............. 4,00% 0,60

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
09.03.18 ud CIRCULADOR 1-3 m3/h

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110ºC,
para un caudal de 1 m3/h, presión 5 m.c.a. y 3 m3/h, presión 1 m.c.a., con motor
de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo,
juego de racores para la instalación, conexionado eléctrico e instalado.

O01OB170 2,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 31,00
O01OB180 2,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,80 29,60
P20WI010 1,000 ud Circulador 1-3 m3/h 158,72 158,72
P20TV220 2,000 ud Válv.comp. bronce.1 1/2" 115,88 231,76
P20TV185 1,000 ud Válv.ret.PN10/16 1 1/2" 15,17 15,17
P15GA010 10,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 2,30
P15GD010 10,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,58 5,80
P20TV290 1,000 ud Antivibrador DN-32/PN-10 38,82 38,82

______________________
Suma la partida ....................................... 513,17
Costes indirectos.............. 4,00% 20,53

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 533,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS
CAPÍTULO 10 PREINSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 10.01 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA
10.01.01 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol

Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, para
climatización, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

mt08tan330b 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,25 0,50
tuber

mt08tan010be 2,000 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 3,71 7,42
resistencia

mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3,35 6,70
1/2".

mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de 4,03 4,03
acero inoxid

mt37cic020aa 1,000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 35,90 35,90
mt37svr010a 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,32 2,32
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mt27pfi030 0,020 kg Imprimación antioxidante con poliuretano. 7,58 0,15
mt17coe055di 2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 4,91 9,82

sintético flex
mt17coe110 0,050 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,82 0,49
mo002 0,931 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 14,69
mo053 1,015 h Ayudante calefactor. 15,02 15,25

______________________
Suma la partida ....................................... 97,27
Costes indirectos.............. 4,00% 3,89

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 101,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
10.01.02 m TUBERÍA DE COBRE DE 51x54 mm.CALORIFUGADA

Tubería de cobre rígido, de 51/54 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando,
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla
anticondensación. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 3,10
P17CD081 1,100 m. Tubo cobre rígido 51/54 mm. 10,68 11,75
P17CW071 0,300 ud Codo 90º HH cobre 51 mm. 7,43 2,23
P15GC050 1,100 m. Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 0,84 0,92

______________________
Suma la partida ....................................... 18,00
Costes indirectos.............. 4,00% 0,72

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
10.01.03 m. TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm. CALORIFUGADA

Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con
protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 3,10
P17CD080 1,100 m. Tubo cobre rígido 40/42 mm. 8,89 9,78
P17CW070 0,300 ud Codo 90º HH cobre 42 mm. 14,89 4,47
P15GC050 1,100 m. Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 0,84 0,92

______________________
Suma la partida ....................................... 18,27
Costes indirectos.............. 4,00% 0,73

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 19,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS
10.01.04 m. TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.CALORIFUGADA

Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con
protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 3,10
P17CD070 1,100 m. Tubo cobre rígido 33/35 mm. 7,19 7,91
P17CW060 0,300 ud Codo 90º HH cobre 35 mm. 8,95 2,69
P15GC050 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 0,84 0,84

______________________
Suma la partida ....................................... 14,54
Costes indirectos.............. 4,00% 0,58

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 15,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
10.01.05 m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.CALORIFUGADA

Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de
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distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y
aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.

O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 4,65
P20TC040 1,000 m. Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc. 4,17 4,17
P20TB040 1,000 m. Tubo PVC D=40 mm.i/acc. 1,80 1,80

______________________
Suma la partida ....................................... 10,62
Costes indirectos.............. 4,00% 0,42

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
10.01.06 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, para
climatización, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente.

mt08tan330d 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 0,40 0,80
tuber

mt08tan010de 2,000 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por 6,09 12,18
resistencia

mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,95 7,95
mt27pfi030 0,027 kg Imprimación antioxidante con poliuretano. 7,58 0,20
mo002 0,847 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 13,37
mo053 0,931 h Ayudante calefactor. 15,02 13,98

______________________
Suma la partida ....................................... 48,48
Costes indirectos.............. 4,00% 1,94

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 50,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
10.01.07 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa
de latón.

mt37sgl020d 1,000 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" 5,60 5,60
de diámetro

mt38www012 0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y 1,76 0,09
A.C.S.

mo002 0,093 h Oficial 1ª calefactor. 15,78 1,47
mo053 0,093 h Ayudante calefactor. 15,02 1,40

______________________
Suma la partida ....................................... 8,56
Costes indirectos.............. 4,00% 0,34

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 10.02 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE
10.02.01 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana
de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado
por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior
incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta
altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte,
ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de
uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos,
totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 15,50
P21CF020 1,000 m2 Panel l.v.a.d. Climaver plus R 11,33 11,33
P21CF050 0,200 ud Cinta de aluminio Climaver 9,58 1,92

______________________
Suma la partida ....................................... 28,75
Costes indirectos.............. 4,00% 1,15

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 29,90
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
10.02.02 ud DIFUSOR CIRC. D=16" C/REGUL.

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 16" de diámetro, con
dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 7,75
P21DR160 1,000 ud Difusor circular 16"c/reg 81,25 81,25

______________________
Suma la partida ....................................... 89,00
Costes indirectos.............. 4,00% 3,56

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 92,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
10.02.03 ud DIFUSOR CIRC. D=12" S/REGUL.

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 12" de diámetro, sin
dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 7,75
P21DR050 1,000 ud Difusor circular 12"s/reg 41,40 41,40

______________________
Suma la partida ....................................... 49,15
Costes indirectos.............. 4,00% 1,97

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 51,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
10.02.04 ud DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL.

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 10" de diámetro, sin
dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 7,75
P21DR040 1,000 ud Difusor circular 10"s/reg 32,39 32,39

______________________
Suma la partida ....................................... 40,14
Costes indirectos.............. 4,00% 1,61

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 41,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
10.02.05 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 225x125

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 225x125 mm.,
incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 15,50
P21RR010 1,000 ud Rejilla retorno 225x125 11,82 11,82

______________________
Suma la partida ....................................... 27,32
Costes indirectos.............. 4,00% 1,09

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
10.02.06 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x125

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 425x125 mm.,
incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 15,50
P21RR020 1,000 ud Rejilla retorno 425x125 25,41 25,41

______________________
Suma la partida ....................................... 40,91
Costes indirectos.............. 4,00% 1,64
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__________
TOTAL PARTIDA.................................... 42,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.07 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 425x225

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 425x225 mm.,
incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 15,50
P21RR030 1,000 ud Rejilla retorno 425x225 26,50 26,50

______________________
Suma la partida ....................................... 42,00
Costes indirectos.............. 4,00% 1,68

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 43,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
10.02.08 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 525x225

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 525x2250 mm.,
incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 15,50
P21RR040 1,000 ud Rejilla retorno 525x225 29,53 29,53

______________________
Suma la partida ....................................... 45,03
Costes indirectos.............. 4,00% 1,80

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 46,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS
CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
SUBCAPÍTULO 11.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
11.01.01 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo puente de
prueba.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 15,27 15,27
O01OB220 1,000 h. Ayudante electricista 14,80 14,80
P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,99 16,99
P15EB010 20,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,44 48,80
P15ED030 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa 3,60 3,60
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 7,13 7,13
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 107,80
Costes indirectos.............. 4,00% 4,31

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 112,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
11.01.02 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente
de prueba.

O01OB200 0,060 h. Oficial 1ª electricista 15,27 0,92
O01OB220 0,060 h. Ayudante electricista 14,80 0,89
P15EB010 1,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,44 2,44
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 5,46
Costes indirectos.............. 4,00% 0,22
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__________
TOTAL PARTIDA.................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
11.01.03 ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.

O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª electricista 15,27 11,45
O01OB220 0,750 h. Ayudante electricista 14,80 11,10
P15GA030 6,000 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,65 3,90
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 27,66
Costes indirectos.............. 4,00% 1,11

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
11.01.04 m. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x95)+1x50 mm2 Al

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente
en zanja formada por cable de aluminio de 3(1x95) + 1x50 mm2, con aislamiento
de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por
placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 15,27 7,64
O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 16,99 8,50
P15AC020 3,000 m. C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x95 H16 10,35 31,05
P15AC010 1,000 m. C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x50 H16 9,31 9,31
E02CM020 0,080 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 1,50 0,12
E02SZ060 0,030 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7,11 0,21
P15AH010 1,000 m. Cinta señalizadora 0,22 0,22
P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 2,58 2,58
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 60,84
Costes indirectos.............. 4,00% 2,43

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 63,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
11.01.05 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 300A.

Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados hasta 300
A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 15,27 7,64
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 14,80 7,40
P15CA040 1,000 ud Caja protec. 250A(III+N)+fusible 212,97 212,97
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 229,22
Costes indirectos.............. 4,00% 9,17

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 238,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.01.06 ud EQUIPO DE MEDIDA HASTA 250A P/2 CONT. TRIF.

Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad,
para 1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o
local.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 15,27 7,64
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 14,80 7,40
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P15DB140 1,000 ud Caja de medida con transformador de intensidad 832,03 832,03
CMT-300E, de hast

P01DW090 15,000 ud Pequeño material 1,21 18,15
______________________

Suma la partida ....................................... 865,22
Costes indirectos.............. 4,00% 34,61

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 899,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.01.07 m. LINEA ALIMENTACIÓN 3,5x35 mm2 Cu

Acometida individual trifásica en canalización por cable de cobre de 3,5x35 mm2, con
aislamiento de 0,6/1 kV., y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 15,27 7,64
O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 16,99 8,50
P15AE110 2,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x35 mm2 Cu 16,36 32,72
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 50,07
Costes indirectos.............. 4,00% 2,00

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 52,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
11.01.08 m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x95)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) formada por conductor de cobre 4(1x95) mm2 RV-K
0,6/1 kV libre de halógenos, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.
Instalación incluyendo conexionado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 15,27 7,64
O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 16,99 8,50
P15AI080 4,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x95mm2 Cu 10,91 43,64
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 60,99
Costes indirectos.............. 4,00% 2,44

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 63,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS
11.01.09 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.8 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.8
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr

mt35cgm031ch 1,000 Ud Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 201,16 201,16
módulos, i

mt35cgm021bbc 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de 80,81 80,81
poder de cor

mt35cgm020f 1,000 Ud Guardamotor para protección frente a sobrecargas y 71,95 71,95
cortocircuito
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mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 0,605 h Oficial 1ª electricista. 15,27 9,24
mo052 0,447 h Ayudante electricista. 14,80 6,62

______________________
Suma la partida ....................................... 384,73
Costes indirectos.............. 4,00% 15,39

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 400,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
11.01.10 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.4 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.4
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr

mt35cgm029ab 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 74,70 74,70
módulos,

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort

mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
0 poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
1 poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
2 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,351 h Oficial 1ª electricista. 15,27 20,63
mo052 1,192 h Ayudante electricista. 14,80 17,64

______________________
Suma la partida ....................................... 234,82
Costes indirectos.............. 4,00% 9,39

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 244,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
11.01.11 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.5 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.5
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr

mt35cgm029ab 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 74,70 74,70
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módulos,
mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76

poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
0 poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
1 poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
2 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,351 h Oficial 1ª electricista. 15,27 20,63
mo052 1,192 h Ayudante electricista. 14,80 17,64

______________________
Suma la partida ....................................... 234,82
Costes indirectos.............. 4,00% 9,39

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 244,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
11.01.12 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.6 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.6
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr

mt35cgm029ab 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 74,70 74,70
módulos,

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort

mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
0 poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
1 poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
2 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,351 h Oficial 1ª electricista. 15,27 20,63
mo052 1,192 h Ayudante electricista. 14,80 17,64

______________________
Suma la partida ....................................... 234,82
Costes indirectos.............. 4,00% 9,39

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 244,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
11.01.13 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 formado por c

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
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Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr

mt35cgm029ab 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 74,70 74,70
módulos,

mt35cgm029ad 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/80A/30mA, de 2 209,68 209,68
módulos,

mt35cgm021bba 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 160,08
poder de cor

mt35cgm021bba 4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 320,16
0 poder de cor
mt35cgm021bba 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 160,08
1 poder de cor
mt35cgm021bba 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 80,04
2 poder de cor
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 2,422 h Oficial 1ª electricista. 15,27 36,98
mo052 2,124 h Ayudante electricista. 14,80 31,44

______________________
Suma la partida ....................................... 1.098,59
Costes indirectos.............. 4,00% 43,94

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1.142,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.01.14 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.7 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.7
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041aca 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 10,54 10,54
los interr

mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
módulos,

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort

mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 0,792 h Oficial 1ª electricista. 15,27 12,09
mo052 0,633 h Ayudante electricista. 14,80 9,37

______________________
Suma la partida ....................................... 148,45
Costes indirectos.............. 4,00% 5,94

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 154,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.01.15 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
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alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr

mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
módulos,

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
0 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,164 h Oficial 1ª electricista. 15,27 17,77
mo052 1,006 h Ayudante electricista. 14,80 14,89

______________________
Suma la partida ....................................... 205,64
Costes indirectos.............. 4,00% 8,23

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 213,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.01.16 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr

mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
módulos,

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
0 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,164 h Oficial 1ª electricista. 15,27 17,77
mo052 1,006 h Ayudante electricista. 14,80 14,89

______________________
Suma la partida ....................................... 205,64
Costes indirectos.............. 4,00% 8,23

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 213,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.01.17 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9
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formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr

mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
módulos,

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
0 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,164 h Oficial 1ª electricista. 15,27 17,77
mo052 1,006 h Ayudante electricista. 14,80 14,89

______________________
Suma la partida ....................................... 205,64
Costes indirectos.............. 4,00% 8,23

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 213,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.01.18 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr

mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
módulos,

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort

mt35cgm021baa 3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 64,14
0 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,351 h Oficial 1ª electricista. 15,27 20,63
mo052 1,192 h Ayudante electricista. 14,80 17,64

______________________
Suma la partida ....................................... 232,63
Costes indirectos.............. 4,00% 9,31

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 241,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.01.19 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 formado por ca
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Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 13,77 13,77
los interr

mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
módulos,

mt35cgm021baa 3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 64,14
poder de cort

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
0 poder de cort
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,351 h Oficial 1ª electricista. 15,27 20,63
mo052 1,192 h Ayudante electricista. 14,80 17,64

______________________
Suma la partida ....................................... 232,63
Costes indirectos.............. 4,00% 9,31

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 241,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.01.20 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr

mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
módulos,

mt35cgm021baa 3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 64,14
poder de cort

mt35cgm021baa 3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 64,14
0 poder de cort
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 1,537 h Oficial 1ª electricista. 15,27 23,47
mo052 1,378 h Ayudante electricista. 14,80 20,39

______________________
Suma la partida ....................................... 270,08
Costes indirectos.............. 4,00% 10,80

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 280,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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11.01.21 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por ca
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr

mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
módulos,

mt35cgm021baa 4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 85,52
poder de cort

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
0 poder de cort
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 1,537 h Oficial 1ª electricista. 15,27 23,47
mo052 1,378 h Ayudante electricista. 14,80 20,39

______________________
Suma la partida ....................................... 270,08
Costes indirectos.............. 4,00% 10,80

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 280,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.01.22 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.1
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr

mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
módulos,

mt35cgm021baa 4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 85,52
poder de cort

mt35cgm021baa 3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 64,14
0 poder de cort
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 1,723 h Oficial 1ª electricista. 15,27 26,31
mo052 1,565 h Ayudante electricista. 14,80 23,16

______________________
Suma la partida ....................................... 297,07
Costes indirectos.............. 4,00% 11,88

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 308,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con
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NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.01.23 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.3 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.3
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr

mt35cgm029aa 2,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 145,02
módulos,

mt35cgm021baa 4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 85,52
poder de cort

mt35cgm021baa 4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 85,52
0 poder de cort
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 2,235 h Oficial 1ª electricista. 15,27 34,13
mo052 1,937 h Ayudante electricista. 14,80 28,67

______________________
Suma la partida ....................................... 404,29
Costes indirectos.............. 4,00% 16,17

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 420,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.01.24 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.2
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr

mt35cgm029aa 2,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 145,02
módulos,

mt35cgm021baa 6,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 128,28
poder de cort

mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
0 poder de cort
mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
1 poder de cort
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 2,235 h Oficial 1ª electricista. 15,27 34,13
mo052 1,937 h Ayudante electricista. 14,80 28,67

______________________
Suma la partida ....................................... 404,29
Costes indirectos.............. 4,00% 16,17
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__________
TOTAL PARTIDA.................................... 420,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.01.25 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr

mt35cgm029aa 2,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 145,02
módulos,

mt35cgm021bba 5,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 400,20
poder de cor

mt35cgm021bba 3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 240,12
0 poder de cor
mt35cgm021bba 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 80,04
1 poder de cor
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 2,422 h Oficial 1ª electricista. 15,27 36,98
mo052 2,124 h Ayudante electricista. 14,80 31,44

______________________
Suma la partida ....................................... 959,23
Costes indirectos.............. 4,00% 38,37

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 997,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS
11.01.26 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041afa 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 23,07 23,07
los interr

mt35cgm029aa 3,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 217,53
módulos,

mt35cgm031ch 1,000 Ud Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 201,16 201,16
módulos, i

mt35cgm021bac 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 64,02 128,04
poder de cort

mt35cgm021baa 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 42,76
poder de cort

mt35cgm021baa 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 21,38 21,38
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0 poder de cort
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 2,329 h Oficial 1ª electricista. 15,27 35,56
mo052 1,751 h Ayudante electricista. 14,80 25,91

______________________
Suma la partida ....................................... 697,77
Costes indirectos.............. 4,00% 27,91

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 725,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.01.27 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.9 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 2.9
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario.
Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm041aga 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de 34,19 34,19
los interr

mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 72,51 72,51
módulos,

mt35cgm031em 1,000 Ud Bloque diferencial regulable, 4P/160A, de 4 módulos, 514,94 514,94
incluso p/p

mt35cgm021bfc 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 36 kA de 643,93 1.287,86
poder de cor

mt35cgm010ba 2,000 Ud Juego de 2 cubrebornes largos para interruptor 42,18 84,36
automático magnet

mt35cgm014 4,000 Ud Obturador fraccionable, de 85 mm de altura y 147 mm 3,46 13,84
de longitud.

mt35cgm015 2,000 Ud Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 24,43 48,86
40 conecto

mt35cgm011ba 2,000 Ud Placa soporte para interruptor automático 42,18 84,36
magnetotérmico de <=25

mt35cgm012a 2,000 Ud Tapa perforada para interruptor automático 12,83 25,66
magnetotérmico de <=2

mt35cgm013b 4,000 Ud Tapa plena para interruptor automático magnetotérmico 8,05 32,20
de 2 módul

mt35cgm021bca 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 43,22 43,22
poder de cor

mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 1,304 h Oficial 1ª electricista. 15,27 19,91
mo052 1,006 h Ayudante electricista. 14,80 14,89

______________________
Suma la partida ....................................... 2.277,98
Costes indirectos.............. 4,00% 91,12

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 2.369,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
11.01.28 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros
dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos
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de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje
de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm040aca 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del 22,29 22,29
interrupt

mt35cgm021abc 1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 10 kA de 182,50 182,50
poder de cort

mt35cgm021bbc 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de 80,81 80,81
poder de cor

mt35cgm021bba 7,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 560,28
poder de cor

mt35cgm021bba 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 80,04
0 poder de cor
mt35cgm021bba 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de 80,04 80,04
1 poder de cor
mt35cgm060 1,000 Ud Bobina de protección contra sobretensiones 69,42 69,42

permanentes fase-neut
mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 2,36
mo001 2,142 h Oficial 1ª electricista. 15,27 32,71
mo052 2,124 h Ayudante electricista. 14,80 31,44

______________________
Suma la partida ....................................... 1.141,89
Costes indirectos.............. 4,00% 45,68

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1.187,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.01.29 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros
dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos
de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje
de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm040ada 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del 38,65 38,65
interrupt

mt35cgm021afc 1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), con 36 kA de 643,93 643,93
poder de cort

mt35cgm010ba 1,000 Ud Juego de 2 cubrebornes largos para interruptor 42,18 42,18
automático magnet

mt35cgm014 2,000 Ud Obturador fraccionable, de 85 mm de altura y 147 mm 3,46 6,92
de longitud.

mt35cgm015 1,000 Ud Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 24,43 24,43
40 conecto

mt35cgm011ba 1,000 Ud Placa soporte para interruptor automático 42,18 42,18
magnetotérmico de <=25

mt35cgm012a 1,000 Ud Tapa perforada para interruptor automático 12,83 12,83
magnetotérmico de <=2

mt35cgm013b 2,000 Ud Tapa plena para interruptor automático magnetotérmico 8,05 16,10
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de 2 módul
mt35cgm029ba 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, 110,65 110,65

2P/25A/30mA
mt35cgm029bb 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, 114,11 114,11

2P/40A/30mA
mt35cgm031bb 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, 207,22 207,22

4P/40A/30mA
mt35cgm021bcc 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 269,78 269,78

poder de cor
mt35cgm021bcc 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 269,78 269,78
0 poder de cor
mt35cgm021bfc 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 36 kA de 643,93 643,93

poder de cor
mt35cgm010ba_ 1,000 Ud Juego de 2 cubrebornes largos para interruptor 42,18 42,18
0 automático magnet
mt35cgm014___ 2,000 Ud Obturador fraccionable, de 85 mm de altura y 147 mm 3,46 6,92
0 de longitud.
mt35cgm015___ 1,000 Ud Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 24,43 24,43
0 40 conecto
mt35cgm011ba_ 1,000 Ud Placa soporte para interruptor automático 42,18 42,18
0 magnetotérmico de <=25
mt35cgm012a__ 1,000 Ud Tapa perforada para interruptor automático 12,83 12,83
0 magnetotérmico de <=2
mt35cgm013b__ 2,000 Ud Tapa plena para interruptor automático magnetotérmico 8,05 16,10
0 de 2 módul
mt35cgm021bca 5,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 43,22 216,10

poder de cor
mt35cgm021bca 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 43,22 86,44
0 poder de cor
mt35cgm021bca 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 43,22 43,22
1 poder de cor
mt35cgm021bca 3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 43,22 129,66
2 poder de cor
mt35cgm060 1,000 Ud Bobina de protección contra sobretensiones 69,42 69,42

permanentes fase-neut
mt35www010 4,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 4,72
mo001 3,865 h Oficial 1ª electricista. 15,27 59,02
mo052 3,428 h Ayudante electricista. 14,80 50,73

______________________
Suma la partida ....................................... 3.246,64
Costes indirectos.............. 4,00% 129,87

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 3.376,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
mt35www010 4,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 4,72
mo001 3,865 h Oficial 1ª electricista. 15,27 59,02
mo052 3,428 h Ayudante electricista. 14,80 50,73

______________________
Suma la partida ....................................... 3.246,64
Costes indirectos.............. 4,00% 129,87

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 3.376,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
11.01.30 m Línea de alimentación monofásica para cuadro secundario formada

Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 3G1,5 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
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Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040aa 3,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 0,21 0,63
cobre clase 5

mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo 0,10 0,10
de mando, de

mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,009 h Oficial 1ª electricista. 15,27 0,14
mo052 0,009 h Ayudante electricista. 14,80 0,13

______________________
Suma la partida ....................................... 1,24
Costes indirectos.............. 4,00% 0,05

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
11.01.31 m Línea de alimentación monofásica para cuadro secundario formada

Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 3G2,5 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040ab 3,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 0,36 1,08
cobre clase 5

mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo 0,10 0,10
de mando, de

mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,009 h Oficial 1ª electricista. 15,27 0,14
mo052 0,009 h Ayudante electricista. 14,80 0,13

______________________
Suma la partida ....................................... 1,69
Costes indirectos.............. 4,00% 0,07

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
11.01.32 m Línea de alimentación monofásica para cuadro secundario formada

Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 3G6 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040ad 3,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 0,90 2,70
cobre clase 5

mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo 0,10 0,10
de mando, de

mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,014 h Oficial 1ª electricista. 15,27 0,21
mo052 0,014 h Ayudante electricista. 14,80 0,21

______________________
Suma la partida ....................................... 3,46
Costes indirectos.............. 4,00% 0,14

__________
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TOTAL PARTIDA.................................... 3,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
11.01.33 m Línea de alimentación monofásica para cuadro secundario formada

Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 3G10 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040ae 3,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 1,62 4,86
cobre clase 5

mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo 0,10 0,10
de mando, de

mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,014 h Oficial 1ª electricista. 15,27 0,21
mo052 0,014 h Ayudante electricista. 14,80 0,21

______________________
Suma la partida ....................................... 5,62
Costes indirectos.............. 4,00% 0,22

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
11.01.34 m Línea de alimentación monofásica para cuadro secundario formada

Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 2x35+1G16 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040ah 2,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 6,06 12,12
cobre clase 5

mt35cun040af 1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 2,53 2,53
cobre clase 5

mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo 0,10 0,10
de mando, de

mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,023 h Oficial 1ª electricista. 15,27 0,35
mo052 0,023 h Ayudante electricista. 14,80 0,34

______________________
Suma la partida ....................................... 15,68
Costes indirectos.............. 4,00% 0,63

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 16,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
11.01.35 m Línea de alimentación trifásica para cuadro secundario formada p

Suministro e instalación de línea de alimentación trifásica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 5G2,5 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
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Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040ab 5,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 0,36 1,80
cobre clase 5

mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo 0,10 0,10
de mando, de

mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,009 h Oficial 1ª electricista. 15,27 0,14
mo052 0,009 h Ayudante electricista. 14,80 0,13

______________________
Suma la partida ....................................... 2,41
Costes indirectos.............. 4,00% 0,10

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
11.01.36 m Línea de alimentación trifásica para cuadro secundario formada p

Suministro e instalación de línea de alimentación trifásica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 5G10 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040ae 5,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 1,62 8,10
cobre clase 5

mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo 0,10 0,10
de mando, de

mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,014 h Oficial 1ª electricista. 15,27 0,21
mo052 0,014 h Ayudante electricista. 14,80 0,21

______________________
Suma la partida ....................................... 8,86
Costes indirectos.............. 4,00% 0,35

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
11.01.37 m Línea de alimentación trifásica para cuadro secundario formada p

Suministro e instalación de línea de alimentación trifásica para cuadro
secundario delimitada entre el cuadro general y el cuadro secundario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 3x70+2G35 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun040aj 3,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 13,03 39,09
cobre clase 5

mt35cun040ah 2,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 6,06 12,12
cobre clase 5

mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo 0,10 0,10
de mando, de

mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 0,24
mo001 0,037 h Oficial 1ª electricista. 15,27 0,56
mo052 0,037 h Ayudante electricista. 14,80 0,55

______________________
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Suma la partida ....................................... 52,66
Costes indirectos.............. 4,00% 2,11

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 54,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.01.38 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa 26,011 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 4,42
16 mm de diá

mt35aia010aab 22,918 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 4,35
20 mm de diá

mt35caj020a 3,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29
grado de pro

mt35cun020a 118,891 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 38,05
llama, con con

mt35cun020b 68,753 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 33,69
llama, con con

mt35caj010a 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,14
mt35caj010b 4,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,48
mt33seg102aa 4,000 Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 5,23 20,92

1 elemento
mt33seg107bb 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 16,98

de color bla
mt33sem117aaa 3,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 11,76

blanco.
mo001 2,541 h Oficial 1ª electricista. 15,27 38,80
mo052 2,541 h Ayudante electricista. 14,80 37,61

______________________
Suma la partida ....................................... 213,49
Costes indirectos.............. 4,00% 8,54

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 222,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
TRES CÉNTIMOS
11.01.39 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
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documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa 26,486 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 4,50
16 mm de diá

mt35aia010aab 20,838 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 3,96
20 mm de diá

mt35caj020a 3,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29
grado de pro

mt35cun020a 123,304 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 39,46
llama, con con

mt35cun020b 62,514 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 30,63
llama, con con

mt35caj010a 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,14
mt35caj010b 4,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,48
mt33seg102aa 4,000 Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 5,23 20,92

1 elemento
mt33seg107bb 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 16,98

de color bla
mt33sem117aaa 3,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 11,76

blanco.
mo001 2,512 h Oficial 1ª electricista. 15,27 38,36
mo052 2,512 h Ayudante electricista. 14,80 37,18

______________________
Suma la partida ....................................... 210,66
Costes indirectos.............. 4,00% 8,43

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 219,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
11.01.40 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa 31,021 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 5,27
16 mm de diá

mt35aia010aab 33,536 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 6,37
20 mm de diá

mt35caj020a 3,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29
grado de pro

mt35cun020a 133,910 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 42,85
llama, con con

mt35cun020b 100,608 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 49,30
llama, con con

mt35caj010a 7,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,33
mt35caj010b 5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,85
mt33seg102aa 4,000 Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 5,23 20,92

1 elemento
mt33seg107bb 8,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 22,64
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de color bla
mt33sem117aaa 4,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 15,68

blanco.
mo001 3,162 h Oficial 1ª electricista. 15,27 48,28
mo052 3,162 h Ayudante electricista. 14,80 46,80

______________________
Suma la partida ....................................... 265,58
Costes indirectos.............. 4,00% 10,62

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 276,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS
11.01.41 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para
canalización fija en superficie y tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP
545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre
ES07Z1-K (AS), SZ1-K (AS+); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y
marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie
(IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación
de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia090aaa 5,402 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 1,08 5,83
color neg

mt35aia010aaa 3,696 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 0,63
16 mm de diá

mt35aia010aab 5,001 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 0,95
20 mm de diá

mt35cun020a 20,663 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 6,61
llama, con con

mt35cun020b 15,002 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 7,35
llama, con con

mt35cun050d 27,012 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según 1,85 49,97
UNE-EN 502

mt35caj010a 1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,19
mt33seg100aa 1,000 Ud Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple y 4,91 4,91

marco de
mt33seg504a 1,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, 8,14 8,14

para instalación
mo001 0,817 h Oficial 1ª electricista. 15,27 12,48
mo052 0,817 h Ayudante electricista. 14,80 12,09

______________________
Suma la partida ....................................... 109,15
Costes indirectos.............. 4,00% 4,37

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 113,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS
11.01.42 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para
canalización fija en superficie y tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP
545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre
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ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color
blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia090aaa 3,707 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 1,08 4,00
color neg

mt35aia010aaa 57,473 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 9,77
16 mm de diá

mt35aia010aab 21,317 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 4,05
20 mm de diá

mt35caj020a 3,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29
grado de pro

mt35cun020a 302,355 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 96,75
llama, con con

mt35cun020b 63,952 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 31,34
llama, con con

mt35caj010a 8,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,52
mt35caj010b 5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,85
mt33seg102aa 4,000 Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 5,23 20,92

1 elemento
mt33seg103aa 3,000 Ud Conmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y 9,62 28,86

marco de 1
mt33seg107bb 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 16,98

de color bla
mt33sem117aaa 3,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 11,76

blanco.
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 4,689 h Oficial 1ª electricista. 15,27 71,60
mo052 4,689 h Ayudante electricista. 14,80 69,40

______________________
Suma la partida ....................................... 374,27
Costes indirectos.............. 4,00% 14,97

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 389,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
11.01.43 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa 13,425 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 2,28
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16 mm de diá
mt35aia010aab 26,453 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 5,03

20 mm de diá
mt35aia010aac 17,420 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,25 4,36

25 mm de diá
mt35caj020a 3,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29

grado de pro
mt35cun020a 62,432 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 19,98

llama, con con
mt35cun020b 79,360 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 38,89

llama, con con
mt35cun020d 52,261 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 1,05 54,87

llama, con con
mt35caj010a 4,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,76
mt35caj010b 3,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,11
mt33seg112aa 2,000 Ud Doble conmutador, gama básica, con tecla doble y 9,38 18,76

marco de 1 elem
mt33seg107aa 5,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 5,23 26,15

y marco de 1
mt35caj011 3,000 Ud Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para 1,61 4,83

toma de corrie
mt33seg110aa 3,000 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, 9,88 29,64

gama básica, c
mo001 2,811 h Oficial 1ª electricista. 15,27 42,92
mo052 2,811 h Ayudante electricista. 14,80 41,60

______________________
Suma la partida ....................................... 295,47
Costes indirectos.............. 4,00% 11,82

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 307,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
11.01.44 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para
canalización fija en superficie y tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP
545, para canalización empotrada y bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO
con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia090aaa 3,329 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 1,08 3,60
color neg

mt35aia010aaa 27,122 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 4,61
16 mm de diá

mt35aia010aab 33,567 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 6,38
20 mm de diá

mt35caj020a 4,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 5,72
grado de pro

mt35ait030abb 17,087 m Bandeja lisa de PVC rígido, de 50x75 mm, para soporte 5,11 87,31
y conducci

mt35cun020a 135,019 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 43,21
llama, con con
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mt35cun020b 100,701 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 49,34
llama, con con

mt35cun010c1 102,184 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 40,87
con conduc

mt35caj010a 9,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,71
mt35caj010b 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 2,22
mt33seg102aa 4,000 Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 5,23 20,92

1 elemento
mt33seg103aa 3,000 Ud Conmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y 9,62 28,86

marco de 1
mt33seg107bb 8,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 22,64

de color bla
mt33sem117aaa 4,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 15,68

blanco.
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 4,668 h Oficial 1ª electricista. 15,27 71,28
mo052 4,668 h Ayudante electricista. 14,80 69,09

______________________
Suma la partida ....................................... 474,62
Costes indirectos.............. 4,00% 18,98

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 493,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
11.01.45 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada y
bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color
blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55). Incluso
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa154,825 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 26,32
16 mm de diá

mt35aia010aab 27,037 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 5,14
20 mm de diá

mt35caj020a 6,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 8,58
grado de pro

mt35ait030abb 22,710 m Bandeja lisa de PVC rígido, de 50x75 mm, para soporte 5,11 116,05
y conducci

mt35cun020a 551,170 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 176,37
llama, con con

mt35cun020b 62,517 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 30,63
llama, con con

mt35cun010c1 108,458 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 43,38
con conduc

mt35caj010a 9,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,71
mt35caj010b 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 2,22
mt33seg111aa 2,000 Ud Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco 7,55 15,10

de 1 ele
mt33seg103aa 7,000 Ud Conmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y 9,62 67,34

marco de 1
mt33seg105aa 2,000 Ud Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco de 1 17,41 34,82
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elemento de c
mt33seg107bb 4,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 11,32

de color bla
mt33sem117aaa 2,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 7,84

blanco.
mt33seg504a 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, 8,14 16,28

para instalación
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 9,593 h Oficial 1ª electricista. 15,27 146,49
mo052 9,593 h Ayudante electricista. 14,80 141,98

______________________
Suma la partida ....................................... 852,75
Costes indirectos.............. 4,00% 34,11

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 886,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.01.46 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada y
bandejas lisas y perforadas de PVC rígido; CABLEADO con conductores de cobre
ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco
de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa 23,436 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 3,98
16 mm de diá

mt35aia010aab 42,769 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 8,13
20 mm de diá

mt35caj020a 6,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 8,58
grado de pro

mt35ait030abb 25,818 m Bandeja lisa de PVC rígido, de 50x75 mm, para soporte 5,11 131,93
y conducci

mt35ait030aab 2,016 m Bandeja perforada de PVC rígido, de 50x75 mm, para 5,11 10,30
soporte y con

mt35cun020a 105,517 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 33,77
llama, con con

mt35cun020b 128,307 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 62,87
llama, con con

mt35cun010c1 150,968 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 60,39
con conduc

mt35caj010a 10,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,90
mt35caj010b 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 2,22
mt33seg100aa 1,000 Ud Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple y 4,91 4,91

marco de
mt33seg102aa 2,000 Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 5,23 10,46

1 elemento
mt33seg112aa 3,000 Ud Doble conmutador, gama básica, con tecla doble y 9,38 28,14

marco de 1 elem
mt33seg107aa 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 5,23 10,46

y marco de 1
mt33seg107bb 8,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 22,64

de color bla



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
19 de julio de 2012 Página 79

mt33sem117aaa 4,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 15,68
blanco.

mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 5,409 h Oficial 1ª electricista. 15,27 82,60
mo052 5,409 h Ayudante electricista. 14,80 80,05

______________________
Suma la partida ....................................... 580,19
Costes indirectos.............. 4,00% 23,21

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 603,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
11.01.47 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada y
bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K
(AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color
blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55). Incluso
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa 27,442 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 4,67
16 mm de diá

mt35aia010aab 32,961 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 6,26
20 mm de diá

mt35caj020a 3,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29
grado de pro

mt35ait030abb 7,219 m Bandeja lisa de PVC rígido, de 50x75 mm, para soporte 5,11 36,89
y conducci

mt35cun020a 126,491 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 40,48
llama, con con

mt35cun020b 98,884 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 48,45
llama, con con

mt35cun010c1 21,657 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 8,66
con conduc

mt35caj010a 7,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,33
mt35caj010b 5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,85
mt33seg102aa 4,000 Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 5,23 20,92

1 elemento
mt33seg107bb 8,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 22,64

de color bla
mt33sem117aaa 4,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 15,68

blanco.
mt33seg504a 1,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, 8,14 8,14

para instalación
mo001 3,450 h Oficial 1ª electricista. 15,27 52,68
mo052 3,450 h Ayudante electricista. 14,80 51,06

______________________
Suma la partida ....................................... 324,00
Costes indirectos.............. 4,00% 12,96

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 336,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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11.01.48 Ud Red eléctrica de distribución interior individual compuesta de:
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior
individual compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama básica
con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y
monobloc de superficie (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación
de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa 6,380 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 1,08
16 mm de diá

mt35aia010aab 1,368 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 0,26
20 mm de diá

mt35aia010aac 2,488 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,25 0,62
25 mm de diá

mt35cun010y1 10,189 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,68 6,93
con cond

mt35cun010f2 2,488 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 3,23 8,04
con cond

mt35caj010a 1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,19
mt33seg107aa 1,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 5,23 5,23

y marco de 1
mt33seg500ab 2,000 Ud Interruptor-conmutador estanco para instalación en 5,65 11,30

superficie (I
mt33seg505b 1,000 Ud Caja doble horizontal, para instalación en superficie (IP 7,41 7,41

55), c
mo001 0,295 h Oficial 1ª electricista. 15,27 4,50
mo052 0,295 h Ayudante electricista. 14,80 4,37

______________________
Suma la partida ....................................... 49,93
Costes indirectos.............. 4,00% 2,00

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 51,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
11.01.49 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CABLEADO con conductores
de cobre RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de
color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado
de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35caj020a 17,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 24,31
grado de pro

mt35cun010c1 429,379 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 171,75
con conduc

mt35caj010a 7,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,33
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mt35caj010b 5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,85
mt33seg100aa 1,000 Ud Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple y 4,91 4,91

marco de
mt33seg111aa 3,000 Ud Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco 7,55 22,65

de 1 ele
mt33seg107aa 8,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 5,23 41,84

y marco de 1
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 4,841 h Oficial 1ª electricista. 15,27 73,92
mo052 4,841 h Ayudante electricista. 14,80 71,65

______________________
Suma la partida ....................................... 415,39
Costes indirectos.............. 4,00% 16,62

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 432,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con UN CÉNTIMOS
11.01.50 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa 16,951 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 2,88
16 mm de diá

mt35aia010aab 11,513 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 2,19
20 mm de diá

mt35aia010aac 3,264 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,25 0,82
25 mm de diá

mt35caj020a 2,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 2,86
grado de pro

mt35cun020a 70,480 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 22,55
llama, con con

mt35cun020b 34,539 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 16,92
llama, con con

mt35cun020d 9,792 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 1,05 10,28
llama, con con

mt35caj010a 4,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,76
mt35caj010b 2,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 0,74
mt33seg112aa 2,000 Ud Doble conmutador, gama básica, con tecla doble y 9,38 18,76

marco de 1 elem
mt33seg107bb 4,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 11,32

de color bla
mt33sem117aaa 2,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 7,84

blanco.
mt35caj011 1,000 Ud Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para 1,61 1,61

toma de corrie
mt33seg110aa 1,000 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, 9,88 9,88

gama básica, c
mo001 1,603 h Oficial 1ª electricista. 15,27 24,48
mo052 1,603 h Ayudante electricista. 14,80 23,72

______________________
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Suma la partida ....................................... 157,61
Costes indirectos.............. 4,00% 6,30

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 163,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
11.01.51 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa 17,482 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 2,97
16 mm de diá

mt35aia010aab 12,769 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 2,43
20 mm de diá

mt35aia010aac 4,540 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,25 1,14
25 mm de diá

mt35caj020a 2,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 2,86
grado de pro

mt35cun020a 71,837 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 22,99
llama, con con

mt35cun020b 38,307 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 18,77
llama, con con

mt35cun020d 13,620 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 1,05 14,30
llama, con con

mt35caj010a 4,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,76
mt35caj010b 2,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 0,74
mt33seg112aa 2,000 Ud Doble conmutador, gama básica, con tecla doble y 9,38 18,76

marco de 1 elem
mt33seg107bb 4,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 11,32

de color bla
mt33sem117aaa 2,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 7,84

blanco.
mt35caj011 1,000 Ud Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para 1,61 1,61

toma de corrie
mt33seg110aa 1,000 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, 9,88 9,88

gama básica, c
mo001 1,712 h Oficial 1ª electricista. 15,27 26,14
mo052 1,712 h Ayudante electricista. 14,80 25,34

______________________
Suma la partida ....................................... 167,85
Costes indirectos.............. 4,00% 6,71

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 174,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.01.52 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada;
CABLEADO con conductores de cobre ES07Z1-K (AS); MECANISMOS: gama
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básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco.
Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aaa 16,958 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 2,88
16 mm de diá

mt35aia010aab 19,008 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 3,61
20 mm de diá

mt35aia010aac 4,891 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,25 1,22
25 mm de diá

mt35caj020a 3,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 4,29
grado de pro

mt35cun020a 75,253 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 24,08
llama, con con

mt35cun020b 57,023 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 27,94
llama, con con

mt35cun020d 14,674 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 1,05 15,41
llama, con con

mt35caj010a 5,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,95
mt35caj010b 3,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 1,11
mt33seg112aa 2,000 Ud Doble conmutador, gama básica, con tecla doble y 9,38 18,76

marco de 1 elem
mt33seg107bb 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 16,98

de color bla
mt33sem117aaa 3,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 11,76

blanco.
mt35caj011 1,000 Ud Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para 1,61 1,61

toma de corrie
mt33seg110aa 1,000 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, 9,88 9,88

gama básica, c
mo001 2,033 h Oficial 1ª electricista. 15,27 31,04
mo052 2,033 h Ayudante electricista. 14,80 30,09

______________________
Suma la partida ....................................... 201,61
Costes indirectos.............. 4,00% 8,06

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 209,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.01.53 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con
bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO con conductores de cobre RZ1-K (AS).
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de las
bandejas. Tendido y conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35ait030abb 1,820 m Bandeja lisa de PVC rígido, de 50x75 mm, para soporte 5,11 9,30
y conducci

mt35cun010c1 9,098 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 3,64
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con conduc
mo001 0,126 h Oficial 1ª electricista. 15,27 1,92
mo052 0,126 h Ayudante electricista. 14,80 1,86

______________________
Suma la partida ....................................... 16,72
Costes indirectos.............. 4,00% 0,67

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
11.01.54 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color gris, con IP 549, para
canalización fija en superficie y tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP
545, para canalización empotrada y bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO
con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS); MECANISMOS: gama
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y
monobloc de superficie (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación,
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia110aaa 1,888 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 1,41 2,66
color gri

mt35aia010aaa 15,672 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 2,66
16 mm de diá

mt35aia010aab 48,521 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 9,22
20 mm de diá

mt35caj020a 4,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 5,72
grado de pro

mt35ait030abb 15,168 m Bandeja lisa de PVC rígido, de 50x75 mm, para soporte 5,11 77,51
y conducci

mt35cun020a 57,512 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 18,40
llama, con con

mt35cun020b 98,720 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 48,37
llama, con con

mt35cun010c1 107,667 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 43,07
con conduc

mt35caj010a 1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,19
mt35caj010b 1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 0,37
mt33seg107bb 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 5,66

de color bla
mt33sem117aaa 1,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 3,92

blanco.
mt33seg502 3,000 Ud Pulsador monobloc estanco para instalación en 6,72 20,16

superficie (IP 55)
mt33seg504a 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, 8,14 16,28

para instalación
mo001 3,665 h Oficial 1ª electricista. 15,27 55,96
mo052 3,665 h Ayudante electricista. 14,80 54,24

______________________
Suma la partida ....................................... 364,39
Costes indirectos.............. 4,00% 14,58

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 378,97



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
19 de julio de 2012 Página 85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.01.55 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con
bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO con conductores de cobre RZ1-K (AS).
Incluso cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de las
bandejas. Colocación de cajas de derivación. Tendido y conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35caj020a 4,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 5,72
grado de pro

mt35ait030abb 34,061 m Bandeja lisa de PVC rígido, de 50x75 mm, para soporte 5,11 174,05
y conducci

mt35cun010c1 11,444 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 4,58
con conduc

mt35cun010i1 30,847 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 3,38 104,26
con conduc

mt35cun010k1 123,386 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 6,91 852,60
con conduc

mo001 2,313 h Oficial 1ª electricista. 15,27 35,32
mo052 2,313 h Ayudante electricista. 14,80 34,23

______________________
Suma la partida ....................................... 1.210,76
Costes indirectos.............. 4,00% 48,43

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1.259,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
11.01.56 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color gris, con IP 549, para
canalización fija en superficie y tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP
545, para canalización empotrada y bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO
con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS), SZ1-K (AS+);
MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y
embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación,
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia110aaa 3,911 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de 1,41 5,51
color gri

mt35aia010aaa 29,942 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,17 5,09
16 mm de diá

mt35aia010aab 15,217 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 2,89
20 mm de diá

mt35caj020a 12,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 17,16
grado de pro
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mt35ait030abb 37,115 m Bandeja lisa de PVC rígido, de 50x75 mm, para soporte 5,11 189,66
y conducci

mt35cun020a 96,861 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,32 31,00
llama, con con

mt35cun020b 45,650 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 0,49 22,37
llama, con con

mt35cun010c1 205,065 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 82,03
con conduc

mt35cun050b 11,734 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según 1,00 11,73
UNE-EN 502

mt35caj010a 9,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 1,71
mt35caj010b 6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,37 2,22
mt33seg111aa 2,000 Ud Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco 7,55 15,10

de 1 ele
mt33seg103aa 6,000 Ud Conmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y 9,62 57,72

marco de 1
mt33seg105aa 1,000 Ud Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco de 1 17,41 17,41

elemento de c
mt33seg107bb 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa 2,83 16,98

de color bla
mt33sem117aaa 3,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama básica de color 3,92 11,76

blanco.
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,18 1,18
mo001 5,222 h Oficial 1ª electricista. 15,27 79,74
mo052 5,222 h Ayudante electricista. 14,80 77,29

______________________
Suma la partida ....................................... 648,55
Costes indirectos.............. 4,00% 25,94

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 674,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.01.57 Ud Red eléctrica de distribución interior de subcuadro compuesta de

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de
subcuadro compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo
protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada y
bandejas lisas de PVC rígido; CABLEADO con conductores de cobre RZ1-K (AS);
MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y
embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación,
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de derivación y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010aab 8,258 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 0,19 1,57
20 mm de diá

mt35caj020a 1,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 1,43 1,43
grado de pro

mt35ait030abb 5,277 m Bandeja lisa de PVC rígido, de 50x75 mm, para soporte 5,11 26,97
y conducci

mt35cun010c1 50,056 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 0,40 20,02
con conduc

mt35caj010a 1,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,19 0,19
mt33seg111aa 1,000 Ud Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco 7,55 7,55

de 1 ele
mo001 0,706 h Oficial 1ª electricista. 15,27 10,78
mo052 0,706 h Ayudante electricista. 14,80 10,45
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______________________
Suma la partida ....................................... 78,96
Costes indirectos.............. 4,00% 3,16

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 82,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 11.02 ILUMINACIÓN
11.02.01 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 3x14W.AF

Luminaria de empotrar, 597x597mm, de 3x14 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y
finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 3 lámparas
fluorescentes nueva generación de 18W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,400 h. Oficial 1ª electricista 15,27 6,11
O01OB220 0,400 h. Ayudante electricista 14,80 5,92
P16BE160 1,000 ud Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x14 W. AF 60,29 60,29
P16CC080 3,000 ud Tubo fluorescente 14 W./830-840-827 1,98 5,94
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 79,47
Costes indirectos.............. 4,00% 3,18

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 82,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
11.02.02 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 2x36W.AF

Luminaria de empotrar, 597x597x127mm, de 2x36 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y
finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 2 lámparas
fluorescentes nueva generación de 36W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,400 h. Oficial 1ª electricista 15,27 6,11
O01OB220 0,400 h. Ayudante electricista 14,80 5,92
P16BE180 1,000 ud Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x36 W. AF 51,15 51,15
P16CC090 2,000 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,98 3,96
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 68,35
Costes indirectos.............. 4,00% 2,73

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 71,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
11.02.03 ud DOWNLIGHT 2x26W.AF D=250mm

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=250 mm.
Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado
de baja luminancia y cristal de protección. Con equipo eléctrico formado por reactancias,
condensadores, cebadores, portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva
generación. Grado de protección IP20 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 15,27 4,58
P16BI260 1,000 ud Downlight 2x26W. AF D=240mm. 84,33 84,33
P16CC040 2,000 ud Lámp.flu.compa.G24 d3-26 W. 3,52 7,04
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 97,16
Costes indirectos.............. 4,00% 3,89

__________
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TOTAL PARTIDA.................................... 101,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
11.02.04 ud D-LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.2x36 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin
clips. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores,
lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 15,27 4,58
O01OB220 0,300 h. Ayudante electricista 14,80 4,44
P16BB240 1,000 ud Lumin. estanca dif.acrílic. 2x36 W. AF 36,26 36,26
P16CC090 2,000 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,98 3,96
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 50,45
Costes indirectos.............. 4,00% 2,02

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.02.05 ud PLAFÓN ESTANCO CRISTAL 60 W.

Plafón con visera para montaje en techo o en pared de aluminio lacado y vidrio templado
esmerilado y estirado en la parte interior, de 210x121x110mm, rejilla metálica y junta de
estanqueidad, con lámpara estándar de 60 W. Grado de protección IP54/clase I. Con
lámpara. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 15,27 4,58
P16BK140 1,000 ud Plafón estanco red.cristal i/lámp. 100W. 21,78 21,78
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 27,57
Costes indirectos.............. 4,00% 1,10

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
11.02.06 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x26 W.AF

Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 26 W./840, D=220 mm.,
reflector de policarbonato vaporizado metalizado y difusor prismático, con 1 lámpara y
equipo eléctrico, grado de protección IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y
conexionado.

O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 15,27 4,58
P16BI130 1,000 ud Downlight policar. 1x26W. AF i/lámp. 40,26 40,26
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 46,05
Costes indirectos.............. 4,00% 1,84

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.02.07 ud BLQ.AUTÓNOMO EMERGENCIA 6W, 155 LÚM.

Bloque autónomo de emergencia combinado IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco
(caja estanca: IP66 IK08), de 155 Lúm., con 2 tubos, uno para  presencia de red que se
puede apagar y encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 6W, con caja de empotrar
blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
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O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 15,27 9,16
P16EDA130 1,000 ud Bloque autónomo emerg.6W, 155 lúmenes 45,00 45,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 55,37
Costes indirectos.............. 4,00% 2,21

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 57,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.02.08 ud BLQ.AUTÓNOMO EMERGENCIA 8W, 240 LÚM.

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja
estanca: IP66 IK08), de 240 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomía 2 horas. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 15,27 9,16
P16EDA090 1,000 ud Bloque autónomo emerg.8W, 140 lúmenes 55,54 55,54
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 65,91
Costes indirectos.............. 4,00% 2,64

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CAPÍTULO 12 PINTURA Y VIDRIOS
SUBCAPÍTULO 12.01 PINTURAS
12.01.01 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de
imprimación y plastecido.

O01OB230 0,100 h. Oficial 1ª pintura 17,75 1,78
O01OB240 0,100 h. Ayudante pintura 16,25 1,63
P25OZ040 0,070 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,40 0,52
P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,31 0,08
P25EI020 0,300 l. P. pl. acrílica obra b/col. Mate 2,25 0,68
P25WW220 0,200 ud Pequeño material 0,97 0,19

______________________
Suma la partida ....................................... 4,88
Costes indirectos.............. 4,00% 0,20

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
12.01.02 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

O01OB230 0,300 h. Oficial 1ª pintura 17,75 5,33
P25JA090 0,200 l. E. glicero. 1ªcal. b/n mate 10,83 2,17
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,97 0,08

______________________
Suma la partida ....................................... 7,58
Costes indirectos.............. 4,00% 0,30

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 12.02 VIDRIOS
12.02.01 m2 CLIMALIT 6/ 6/ 6 mm.
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Doble acristalamientot, formado por un vidrio float incoloro de 6 mm y un vidrio float incoloro
de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01OB250 0,200 h. Oficial 1ª vidriería 15,24 3,05
P14ESA070 1,006 m2 Climalit 6/10,12 ó 16/6 incoloro 32,64 32,84
P14KW065 7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,88 6,16
P01DW090 1,500 ud Pequeño material 1,21 1,82

______________________
Suma la partida ....................................... 43,87
Costes indirectos.............. 4,00% 1,75

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 45,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.02.02 m2 CLIMALIT SEGURIDAD 3+3/ 6/ 6 37dB

Doble acristalamiento de Rw=37 dB y espesor total 18 mm, formado por un vidrio laminado
acústico y de seguridad Stadip Silence 6mm de espesor (3+3) y un vidrio float incoloro de 6
mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

O01OB250 1,150 h. Oficial 1ª vidriería 15,24 17,53
P14ESS020 1,006 m2 Climalit Silence 33.1/12/6 37dB 43,14 43,40
P14KW065 7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,88 6,16
P01DW090 1,500 ud Pequeño material 1,21 1,82

______________________
Suma la partida ....................................... 68,91
Costes indirectos.............. 4,00% 2,76

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 71,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
CAPÍTULO 13 INSTALACIONES ESPECIALES
SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIÓN DE GAS
13.01.01 ud INSTALACIÓN COMPLETA DE GAS C/RED BP

Instalación completa de gas, para suministrar a un calentador y una cocina, suministrada
desde la red de acero en BP, realizada con tubería aérea, hasta 15 m., de acero DIN 2440 sin
soldadura de D=1", i/p. p. de accesorios, instalada, completa y probada.

O01OA130 2,500 h. Cuadrilla E 26,91 67,28
E24AA010 1,000 ud ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1". 346,72 346,72
P19AP050 1,000 ud Arm.polié. 520x700x230 mm, 2 C., visor 85,89 85,89
P19CW030 1,000 ud Grifo contador recto cónico 7/8" 11,68 11,68
P19RV100 1,000 ud Válv. seguridad-regulación NL-32 20,23 20,23
P19CM020 1,000 ud Contador de membrana G-4 Pm 1 bar 94,49 94,49
E24TA060 12,000 m. TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD. 11,94 143,28
P19TCV010 2,000 ud Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto 5,14 10,28
P19TCW225 2,000 ud Rejilla ventilación de 20x30 cm 4,64 9,28
P19TCW280 1,000 ud Conex-espirom. de 1 m. 24,61 24,61

______________________
Suma la partida ....................................... 813,74
Costes indirectos.............. 4,00% 32,55

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 846,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
13.01.02 ud INST.DETEC GAS ELECTROVÁL.1/2" 200mbar N/C

Instalación para detección de gas con una electroválvula, de 1/2" y 200 mbar. de presión de
servicio, normalmente cerrada. Comandada por una centralita electrónica de detección de
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fugas, con una sonda de detección, i/p.p de accesorios, instalada.

O01OA130 3,500 h. Cuadrilla E 26,91 94,19
O01OB200 1,500 h. Oficial 1ª electricista 15,27 22,91
P19SC010 1,000 ud Electroválv. 1/2" 200 mbar n/cer 64,93 64,93
P19SC080 1,000 ud Centralita electrónica GSE3/RA 238,78 238,78
P19SC120 1,000 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 111,43 111,43

______________________
Suma la partida ....................................... 532,24
Costes indirectos.............. 4,00% 21,29

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 553,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
13.02.01 ud ACOMETIDA AGUA DN50 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro
nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de
latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de
piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada.

O01OB170 1,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 24,80
O01OB180 1,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,80 23,68
P17PP280 1,000 ud Collarin toma PP 50 mm. 2,91 2,91
P17YC030 1,000 ud Codo latón 90º 32 mm-1" 5,19 5,19
P17XE040 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 9,27 9,27
P17PA040 8,500 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm 0,80 6,80
P17PP170 1,000 ud Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,73 1,73

______________________
Suma la partida ....................................... 74,38
Costes indirectos.............. 4,00% 2,98

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 77,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
13.02.02 m. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm2 Cu

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente
en zanja formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1
kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y
cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 15,27 7,64
O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 16,99 8,50
P15AE100 2,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 11,62 23,24
E02CM020 0,080 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 1,50 0,12
E02SZ060 0,030 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 7,11 0,21
P15AH010 1,000 m. Cinta señalizadora 0,22 0,22
P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 2,58 2,58
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 43,72
Costes indirectos.............. 4,00% 1,75

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 45,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.02.03 ud CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO

Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al
ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos
válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material
auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la
Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

O01OB170 2,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 31,00
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O01OB180 2,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,80 29,60
P17AR050 1,000 ud Armario poliest. 320x450 mm. 33,61 33,61
P17BI030 1,000 ud Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B 23,76 23,76
P17YC030 2,000 ud Codo latón 90º 32 mm-1" 5,19 10,38
P17YT030 1,000 ud Te latón 32 mm. 1" 5,78 5,78
P17XE040 2,000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 9,27 18,54
P17BV410 1,000 ud Grifo de prueba DN-20 3,91 3,91
P17XR030 1,000 ud Válv.retención latón roscar 1" 6,94 6,94
P17PA040 1,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 32mm 0,80 0,80
P17AR080 2,000 ud Anclaje contador p/arm. 2,45 4,90
P17W040 1,000 ud Verificación contador 1" 25 mm. 2,75 2,75

______________________
Suma la partida ....................................... 171,97
Costes indirectos.............. 4,00% 6,88

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 178,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.02.04 ud DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de
12.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia.
Medida la unidad instalada.

O01OB170 8,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 124,00
O01OB195 8,000 h. Ayudante fontanero 16,99 135,92
P23FD010 1,000 ud Depósito poliéster 12m3 cilind. vertical 1.886,07 1.886,07

______________________
Suma la partida ....................................... 2.145,99
Costes indirectos.............. 4,00% 85,84

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 2.231,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
13.02.05 ud GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por
electrobomba principal de 15 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de
aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de
corte y retención, válvula principal de retención y colector de  pruebas en
impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25
l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE
(23-500-90). Medida la unidad instalada.

O01OB170 8,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 124,00
O01OB195 8,000 h. Ayudante fontanero 16,99 135,92
P23FP010 1,000 ud Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV 3.310,45 3.310,45

______________________
Suma la partida ....................................... 3.570,37
Costes indirectos.............. 4,00% 142,81

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 3.713,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TRECE EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS
13.02.06 ud B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de
acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de
cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres
efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada,
manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción
sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 15,50
O01OB195 1,000 h. Ayudante fontanero 16,99 16,99
P23FF155 1,000 ud BIE 25 mm.x 20 m. 300,65 300,65

______________________
Suma la partida ....................................... 333,14
Costes indirectos.............. 4,00% 13,33
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__________
TOTAL PARTIDA.................................... 346,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.02.07 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en
instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios,
plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada.

O01OB170 0,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 9,30
O01OB195 0,600 h. Ayudante fontanero 16,99 10,19
P17GS070 1,000 m. Tubo acero galvan. 2". DN50 mm 10,00 10,00

______________________
Suma la partida ....................................... 29,49
Costes indirectos.............. 4,00% 1,18

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 30,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
13.02.08 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios,
plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad
instalada.

O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 7,75
O01OB195 0,500 h. Ayudante fontanero 16,99 8,50
P17GS050 1,000 m. Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm 8,00 8,00

______________________
Suma la partida ....................................... 24,25
Costes indirectos.............. 4,00% 0,97

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
13.02.09 ud SEÑAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de
dimensiones 420x420 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060 0,050 h. Peón especializado 13,05 0,65
P23FK210 1,000 ud Señal poliprop. 420x594mm.fotolumi. 12,93 12,93

______________________
Suma la partida ....................................... 13,58
Costes indirectos.............. 4,00% 0,54

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
13.02.10 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de
1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad
instalada.

O01OA060 0,050 h. Peón especializado 13,05 0,65
P23FK230 1,000 ud Señal poliprop. 210x210mm.fotolumi. 1,99 1,99

______________________
Suma la partida ....................................... 2,64
Costes indirectos.............. 4,00% 0,11

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
13.02.11 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(sin/mejoras)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
19 de julio de 2012 Página 94

diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 3,88
P17XE050 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 21,19 21,19

______________________
Suma la partida ....................................... 25,07
Costes indirectos.............. 4,00% 1,00

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 26,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
13.02.12 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,50 3,88
P17XE070 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 2" 26,77 26,77

______________________
Suma la partida ....................................... 30,65
Costes indirectos.............. 4,00% 1,23

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
13.02.13 ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 1 BUCLE

Central analógica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos
analógicos, alojada en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva,
con módulo de alimentación, rectificador, 4 baterías 12 V. y módulo de control con
indicador de alarma y avería. Medida la unidad instalada.

O01OB200 4,000 h. Oficial 1ª electricista 15,27 61,08
O01OB220 4,000 h. Ayudante electricista 14,80 59,20
P23FN050 1,000 ud Central detección analógica 1 bucle 1.109,49 1.109,49

______________________
Suma la partida ....................................... 1.229,77
Costes indirectos.............. 4,00% 49,19

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1.278,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
13.02.14 ud DETECTOR IÓNICO

Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, salida de
alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso
montaje en zócalo convencional, con caja de derivación y módulo aislador
bidirecional en zócalo. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por
AENOR.  Medida la unidad instalada.

O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 15,27 4,58
O01OB220 0,300 h. Ayudante electricista 14,80 4,44
P23FN010 1,000 ud Detector analógico iónico humos 30,00 30,00

______________________
Suma la partida ....................................... 39,02
Costes indirectos.............. 4,00% 1,56

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 40,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
13.02.15 m. INSTALACION DE INTERCONEXION DE LAZOS

Instalación eléctrica del sistema de detección de incendios con tubo de PVC corrugado
empotrado en pared, libre de halógenos, alojando en su interior conductor tipo manguera de
par trenzado y apantallado de color rojo exterior, de cobre pulido flexible clase V de 1,5mm2.
Pantalla con cinta de aluminio/poliester y drenaje de cobre de estaño de 0,5 mm2. No
propagador de llama libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Incluso
p.p. de tubería de PVC rígido. Totalmente instalado y conectado a todos los elementos
terminales.
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Sin descomposición 2,65
Costes indirectos.............. 4,00% 0,11

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
13.02.16 ud PULS. ALARMA DE FUEGO REARMABLE

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema
de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se
enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad
instalada.

O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª electricista 15,27 11,45
O01OB220 0,750 h. Ayudante electricista 14,80 11,10
P23FB010 1,000 ud Puls. de alarma de fuego 10,68 10,68

______________________
Suma la partida ....................................... 33,23
Costes indirectos.............. 4,00% 1,33

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 34,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
13.02.17 ud SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia,
para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 15,27 7,64
O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 14,80 7,40
P23FC020 1,000 ud Sirena electrónica óptico-acústica. int. 16,71 16,71

______________________
Suma la partida ....................................... 31,75
Costes indirectos.............. 4,00% 1,27

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 33,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS
CÉNTIMOS
13.02.18 ud SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de
potencia a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

O01OB200 2,000 h. Oficial 1ª electricista 15,27 30,54
O01OB220 2,000 h. Ayudante electricista 14,80 29,60
P23FC030 1,000 ud Sirena electrónica óptico-acústica. ext. 61,15 61,15

______________________
Suma la partida ....................................... 121,29
Costes indirectos.............. 4,00% 4,85

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 126,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
13.02.19 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 0,200 h. Peón especializado 13,05 2,61
P23FJ030 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 44,00 44,00

______________________
Suma la partida ....................................... 46,61
Costes indirectos.............. 4,00% 1,86

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 48,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.02.20 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
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Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 0,500 h. Peón especializado 13,05 6,53
P23FJ260 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 95,00 95,00

______________________
Suma la partida ....................................... 101,53
Costes indirectos.............. 4,00% 4,06

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 105,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 13.03 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
13.03.01 ud VIDEOPORTERO DIGITAL. VIV. UNIF.

Videoportero blanco y negro digital para un puesto, sistema digital de 4 hilos mas coaxial,
pulsador de autoencendido de cámara, llamada y ganacia regulables, confirmación de
apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo placa de calle, telecámara b/n,
alimentador, abrepuertas y monitor b/n 4", montado incluyendo cableado y conexionado
completo.

O01OB200 2,000 h. Oficial 1ª electricista 15,27 30,54
O01OB220 2,000 h. Ayudante electricista 14,80 29,60
P22CK250 1,000 ud Kit videoportero digital 1 V. 371,81 371,81
P22BF040 10,000 m. Tubo corrugado D=16/gp7 0,71 7,10
P15GA010 30,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,23 6,90
P22TB310 10,000 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,74 7,40
P01DW090 5,000 ud Pequeño material 1,21 6,05

______________________
Suma la partida ....................................... 459,40
Costes indirectos.............. 4,00% 18,38

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 477,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
13.03.02 m. CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 3 PVC D63

Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 3 conductos, en base
4, de PVC de 63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086
(> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., i/rotura y reposición de acera.

O01OA030 0,020 h. Oficial primera 13,98 0,28
O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 12,93 0,26
E02EM030 0,329 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 10,09 3,32
E02SZ070 0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,04 2,75
E02TT030 0,055 m3 RETIRADA TIERRA INERTE N.P. A VERT. AUTORIZ 15 km 3,49 0,19
U01AB010 0,600 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 7,85 4,71
P01HM010 0,049 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 50,30 2,46
P22TC150 3,000 m. Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm. 2,56 7,68
P22TC570 1,500 ud Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,83 1,25
P27TT200 0,004 kg Limpiador unión PVC 5,93 0,02
P27TT210 0,006 kg Adhesivo unión PVC 9,15 0,05
P27TT180 4,200 m. Hilo acerado 2 mm. para guía 0,07 0,29
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 24,47
Costes indirectos.............. 4,00% 0,98

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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13.03.03 ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.
Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los
distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del
edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de
hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables,
incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de
10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de
tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

O01OA030 1,500 h. Oficial primera 13,98 20,97
O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 12,93 19,40
M07CG010 0,250 h. Camión con grúa 6 t. 39,06 9,77
E02EM020 0,856 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 7,59 6,50
E02SZ070 0,370 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,04 7,41
E02TT030 0,580 m3 RETIRADA TIERRA INERTE N.P. A VERT. AUTORIZ 15 km 3,49 2,02
P01HM010 0,084 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 50,30 4,23
P22TR570 1,000 ud Arqueta 40x40x60 prefabricada 131,35 131,35
P22TR060 1,000 ud Juego ganchos tiro 16,71 16,71

______________________
Suma la partida ....................................... 218,36
Costes indirectos.............. 4,00% 8,73

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 227,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
13.03.04 m. CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 1 PAR

Cable de acometida de exterior reforzada de 1 par de hilos de 0,60 mm., para
viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI
a PAU y BAT.

O01OB223 0,005 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 15,00 0,08
P22TB150 1,100 m. Acom.exterior reforzada 1 par 0,60 1,25 1,38
P01DW090 0,250 ud Pequeño material 1,21 0,30
P22TW540 1,000 ud Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 0,58 0,58

______________________
Suma la partida ....................................... 2,34
Costes indirectos.............. 4,00% 0,09

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
13.03.05 ud REG.ENLACE INFERIOR.ARM. METALI.50x50x15

Registro de enlace inferior de 50x50x15 cm. formado por armario metálico para
instalación superficial o empotrada provisto de puerta, con grado de protección IP
55.10 y material auxiliar, instalado.

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 13,98 4,19
O01OA060 0,300 h. Peón especializado 13,05 3,92
P22TR670 1,000 ud Rtro. enlace 50x50x15 (armario metál.) 208,71 208,71
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 218,03
Costes indirectos.............. 4,00% 8,72

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 226,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.03.06 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D

Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto
por dos derivadores de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según esquema de
instalación, terminado.

O01OB222 0,200 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,50 3,10
O01OB223 0,200 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 15,00 3,00
P22TD030 2,000 ud Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) B (20 dB) 7,73 15,46
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 1,21 2,42
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______________________
Suma la partida ....................................... 23,98
Costes indirectos.............. 4,00% 0,96

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
13.03.07 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 5 PARES

Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta
de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 5 pares y
conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de
distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares
de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.

O01OB222 0,200 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,50 3,10
O01OB223 0,200 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 15,00 3,00
P22TW400 1,000 ud Regleta conexión 5 pares (corte prueba) 5,51 5,51
P22TW510 1,000 ud Soporte inserción de 1 regleta de 5 p 0,93 0,93
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 13,75
Costes indirectos.............. 4,00% 0,55

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
13.03.08 ud PUNTO TOMA (BAT) RTV

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico
universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de
elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analógica y digital.,
p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de vivienda, conexiones y material
auxiliar. Instalado.

O01OB222 0,300 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,50 4,65
O01OB224 0,300 h. Ayudante Instalador telecomunicación 15,31 4,59
P22TR560 1,000 ud Caja empotrar universal redonda 0,85 0,85
P22TM010 1,000 ud Toma terminal TV/FM-SAT (FI) 4,55 4,55
P22TM050 1,000 ud Embellecedor TV/FM-SAT 0,35 0,35
P22TB310 10,000 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,74 7,40
P01DW090 0,500 ud Pequeño material 1,21 0,61

______________________
Suma la partida ....................................... 23,00
Costes indirectos.............. 4,00% 0,92

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
13.03.09 ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por
caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para
fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada con placa de 85x85,
equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de
acometida de interior, material auxiliar. Instalado.

O01OB222 0,150 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,50 2,33
O01OB224 0,150 h. Ayudante Instalador telecomunicación 15,31 2,30
P22TR560 1,000 ud Caja empotrar universal redonda 0,85 0,85
P22TM100 1,000 ud Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum. 7,24 7,24
P22TB010 10,000 m. Acometida de interior de 1 par 0,50 mm 0,34 3,40
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 17,33
Costes indirectos.............. 4,00% 0,69

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.04 ASCENSOR
13.04.01 ud ASCENSOR NORMAL 2 PARAD.6 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad normal con dos
velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6
personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de
botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en
acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso de acero
inoxidable satinado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D.
1314/97

P24AE080 1,000 ud Ascensor normal 2 para.6 pers.2v 16.592,20 16.592,20
______________________

Suma la partida ....................................... 16.592,20
Costes indirectos.............. 4,00% 663,69

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 17.255,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CAPÍTULO 14 ESPACIOS EXTERIORES
14.01 m. BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR

Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón coloreado colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

O01OA140 0,250 h. Cuadrilla F 30,17 7,54
A02B030 0,001 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO M-10 109,19 0,11
P01HM010 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 50,30 2,01
P08XBH210 1,000 m. Bordillo monocapa jardín color 30x10 7,29 7,29

______________________
Suma la partida ....................................... 16,95
Costes indirectos.............. 4,00% 0,68

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
14.02 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=12 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 12 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve
mediante estampación de moldes de goma, sobre firme, i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua
a presión y aplicación de resinas sintéticas de acabado, todo ello con productos de calidad.

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 13,98 4,19
O01OA060 0,300 h. Peón especializado 13,05 3,92
M11HR010 0,020 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,33 0,05
M11HC040 0,005 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco 4,31 0,02
M10AF010 0,150 h. Sulfatadora mochila 1,39 0,21
P01HA010 0,130 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 55,88 7,26
P03AM030 1,020 m2 Malla 15x15x6     2,870 kg/m2 1,76 1,80
P08XVC200 1,500 kg Colorante endurecedor h.impreso 1,38 2,07
P08XVC205 0,100 kg Polvo desencofrante 7,22 0,72
P07W191 0,750 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0,37 0,28
P08XVC110 0,150 l. Resina acabado pavi.horm.impres. 3,10 0,47
P06SI170 0,500 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 2,79 1,40

______________________
Suma la partida ....................................... 22,39
Costes indirectos.............. 4,00% 0,90

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
14.03 m. PELDAÑO HORM.IMPRESO h=35 a=15 cm.

Peldaño continuo de hormigón HM-20/P/20/I, de 35 cm. de ancho y 15 cm. de alto, armada
con malla de acero 15x15.6 cm., coloreada y endurecida superficialmente con productos
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específicos, acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma,
i/preparación de la base de apoyo, encofrado, colocación, extendido y alisado del hormigón,
colocación de la malla, suministro y aplicación del color endurecedor y el desencofrante,
texturado del hormigón y curado, ejecución de juntas de dilatación, limpieza con agua a
presión, aplicación de resina sintética de acabado y sellado de juntas, todo ello con
productos iguales al resto del pavimento.

O01OA030 0,320 h. Oficial primera 13,98 4,47
O01OA060 0,600 h. Peón especializado 13,05 7,83
M06CM020 0,030 h. Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,91 0,09
M11HV020 0,030 h. Aguja neumática s/compresor D=50mm. 0,62 0,02
M11HC040 0,005 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco 4,31 0,02
M10AF010 0,050 h. Sulfatadora mochila 1,39 0,07
P01HM010 0,021 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 50,30 1,06
P03AM030 0,200 m2 Malla 15x15x6     2,870 kg/m2 1,76 0,35
P01EM040 0,400 m2 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22 15,41 6,16
P08XVC200 0,300 kg Colorante endurecedor h.impreso 1,38 0,41
P08XVC205 0,020 kg Polvo desencofrante 7,22 0,14
P07W191 0,500 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0,37 0,19
P08XVC110 0,030 l. Resina acabado pavi.horm.impres. 3,10 0,09
P06SI170 0,050 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 2,79 0,14

______________________
Suma la partida ....................................... 21,04
Costes indirectos.............. 4,00% 0,84

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
14.04 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara
vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p.
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo superiores a 2 m2.

O01OA160 0,780 h. Cuadrilla H 27,64 21,56
P01BV050 13,000 ud Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv 0,97 12,61
P01MC040 0,024 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,35
A03H090 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.15mm 79,71 1,59
P03ACA010 2,300 kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm 0,59 1,36

______________________
Suma la partida ....................................... 38,47
Costes indirectos.............. 4,00% 1,54

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 40,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS
14.05 m. ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=25cm

Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 25 cm. de ancho y 20 cm. de largo con
goterón, a juego con los bloques de hormigón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado y limpieza, medida en su longitud.

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 13,98 5,59
O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 12,93 5,17
A02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 0,63
P10AH050 5,000 ud Albard.horm.pref.gris L=20 base=25,0cm 0,93 4,65

______________________
Suma la partida ....................................... 16,04
Costes indirectos.............. 4,00% 0,64

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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14.06 ud IMBORNAL LADRILLO 25X25 Y REJILLA METÁLICA
Imbornal para recogida de aguas pluviales de 25x25cm de medidas interiores, construido con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; enfoscado y bruñido por el
interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla sumidero registrable metálica, terminado y
con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación, y el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

O01OA030 2,500 h. Oficial primera 13,98 34,95
O01OA060 2,500 h. Peón especializado 13,05 32,63
P01HM020 0,050 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 55,73 2,79
P01LT020 0,050 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 6,08
P01MC040 0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,96
P01MC010 0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 0,98
P02ECF120 1,000 ud Rejilla plana fundición 25x250x3,5 23,10 23,10

______________________
Suma la partida ....................................... 102,49
Costes indirectos.............. 4,00% 4,10

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 106,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
14.07 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre losa armada existente, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 1,950 h. Oficial primera 13,98 27,26
O01OA060 0,900 h. Peón especializado 13,05 11,75
P01HM020 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 55,73 2,34
P01LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 6,81
P01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 1,29
P01MC010 0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 65,00 0,98
P03AM070 0,380 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,02 0,39
P02EAT020 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 13,99 13,99

______________________
Suma la partida ....................................... 64,81
Costes indirectos.............. 4,00% 2,59

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 67,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
14.08 m. TUBO PVC ENTE.LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares incluida
la excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 13,98 2,80
O01OA060 0,200 h. Peón especializado 13,05 2,61
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,93 2,59
P01AA020 0,237 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,23 3,85
P02TVO320 1,000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,95 4,95
M05RN020 0,220 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 6,51
M08RB010 0,200 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,00 0,60

______________________
Suma la partida ....................................... 23,91
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Costes indirectos.............. 4,00% 0,96
__________

TOTAL PARTIDA.................................... 24,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
14.09 m2 CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL 5cm

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos
< 30.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 12,93 0,65
M05RN020 0,050 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 1,48
M08RL010 0,050 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,70 0,29
M08CA110 0,018 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,53
M07W020 0,500 t. km transporte zahorra 2,32 1,16
P01AF030 0,110 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 11,20 1,23

______________________
Suma la partida ....................................... 5,34
Costes indirectos.............. 4,00% 0,21

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 5,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
14.10 m2 VALLA ALAMBRE ONDULADO 40/40/3,4 PLASTIFICADA

Valla de alambre ondulado tipo A de 40x40 mm. de luz de malla y alambre de 3,4
mm. en paños de 2,00x1,50 m., recercada con tubo hueco de acero laminado en
frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm.
ambos galvanizados por inmersión, montada, i/recibido con hormigón
HM-20/P/20/I de central.

O01OA030 0,270 h. Oficial primera 13,98 3,77
O01OA050 0,270 h. Ayudante 13,66 3,69
P13TT090 0,250 m. Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm. galvanizado 2,42 0,61
P13TT100 3,000 m. Tubo ángulo L 30x30x3 mm. galvanizado 2,04 6,12
P13VA060 1,000 m2 Alamb.esc.galv.tipo-A 40/40/3,4 7,24 7,24
P01HM010 0,008 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 50,30 0,40

______________________
Suma la partida ....................................... 21,83
Costes indirectos.............. 4,00% 0,87

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
14.11 ud CANCELA CORRE.ACERO GALV. 2,25x2,25m.

Cancela de una hoja corredera de 2,25x2,25m., formada por soportes laterales de tubo
estructural 70x70x2mm y hoja con bastidor de tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y barrotes de ángulo de 35x35x3 mm. soldados entre sí. Realizado todo en
acero galvanizado; patillas para recibido. Incluso carros, guia inferior, rodillos, guia superior
con carro de arrastre y suspensión, forros de viga, cerradura y manivela a una cara y
tirador por el exterior. Montaje, herrajes de colgar y seguridad. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra por mano de obra especializada, incluido el recibido por mano de obra de
albañilería.

O01OB130 2,500 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 35,75
O01OB140 2,500 h. Ayudante cerrajero 13,84 34,60
O01OA160 2,500 h. Cuadrilla H 27,64 69,10
P01MC040 0,100 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 5,61
P13CC011 1,000 ud Cancela tubos ac.lamin.frío galvanizados 557,16 557,16

______________________
Suma la partida ....................................... 702,22
Costes indirectos.............. 4,00% 28,09

__________
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TOTAL PARTIDA.................................... 730,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
14.12 ud CANCELA 2 H.ABAT.ACERO GALV. 2,25x2,25m.

Cancela de de 2 hojas abatibles de 2,25x2,25m. de medidas totales, formada por marcos
laterales de tubo estructural 70x70x2mm y hoja con bastidor de tubos huecos de acero
laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de ángulo de 35x35x3 mm. soldados entre sí.
Realizado todo en acero galvanizado; patillas para recibido. Incluso herrajes de colgar y de
seguridad con cerradura y manivela a una cara y tirador por el exterior. Elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra por mano de obra especializada, incluido el recibido por mano de
obra de albañilería.

.

O01OB130 2,000 h. Oficial 1ª cerrajero 14,30 28,60
O01OB140 2,000 h. Ayudante cerrajero 13,84 27,68
O01OA160 2,500 h. Cuadrilla H 27,64 69,10
P01MC040 0,050 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 56,13 2,81
P13CC010 1,000 m2 Cancela 2 hojas abatibles acero galvanizado 464,30 464,30

______________________
Suma la partida ....................................... 592,49
Costes indirectos.............. 4,00% 23,70

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 616,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
14.13 m2 PINTURA PLÁSTICA MATE EXTERIORES

Pintura acrílica plástica mate exterior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos
manos, según NTE-RPP-24.

O01OB230 0,180 h. Oficial 1ª pintura 17,75 3,20
O01OB240 0,180 h. Ayudante pintura 16,25 2,93
P25OZ040 0,070 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,40 0,52
P25ES030 0,300 l. P. pl. ext/int máx calidad Mate 6,17 1,85
P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,97 0,08

______________________
Suma la partida ....................................... 8,58
Costes indirectos.............. 4,00% 0,34

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESÍDUOS
15.01 m3 RETIRADA TIERRA INERTE N.P. A VERT. AUTORIZ 15 km

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una
distancia máxima de 15 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de
vertido. Medido el volumen esponjado.

M05PN010 0,020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,57 0,59
M07CB010 0,080 h. Camión basculante 4x2 10 t. 28,46 2,28
M07N060 0,100 m3 Canon de desbroce a vertedero 6,24 0,62

______________________
Suma la partida ....................................... 3,49
Costes indirectos.............. 4,00% 0,14

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
15.02 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 8 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km

Retirada en contenedor de 8 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de
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valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestión. Medido la unidad retirada.

TP00100 0,025 h PEÓN ESPECIAL 15,38 0,38
ER00100 8,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 1,86 14,88
MK00400 1,000 ud ALQUILER Y RETIRADA CONTENEDOR 8 m³ 100,00 100,00

______________________
Suma la partida ....................................... 115,26
Costes indirectos.............. 4,00% 4,61

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 119,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CAPÍTULO 16 EQUIPAMIENTO
16.01 ud PLACA INDICADORA PLANTA-LOCAL

Placa  de construida en metacrilato con indicación de planta ó local. Medidas 300x100 mm.
Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 13,98 6,99
P25WR020 1,000 ud Rótulo metacrilato 300x100 mm. 9,17 9,17
P25WW220 1,000 ud Pequeño material 0,97 0,97

______________________
Suma la partida ....................................... 17,13
Costes indirectos.............. 4,00% 0,69

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
16.02 ud ESPEJO 6mm BISELADO

Suministro y colocación de espejo para baño, de 60x90cm, de 6mm de espesor, con los
bordes biselados, colocado sobre pared enfoscada maestreada mediante adhesivo especial
de silicona, perfectamente nivelado y sellado.

O01OB250 0,400 h. Oficial 1ª vidriería 15,24 6,10
P18CM040 1,000 ud Espejo de 6mm biselado 60x90cm 33,00 33,00
P14KW055 3,500 m. Sellado con silicona incolora 0,87 3,05
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,21 1,21

______________________
Suma la partida ....................................... 43,36
Costes indirectos.............. 4,00% 1,73

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 45,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
17.01 ud CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08

Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco, mediante la
toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y
características, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y curado en laboratorio, s/
UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a compresión simple a 7 y 28 días, s/ UNE-EN
12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2006 y la emisión de informes parciales y total de los resultados.

P32HF010 2,000 ud Consistencia cono Abrams 6,72 13,44
P32HF020 5,000 ud Resist. a compresión, serie de 5 probetas 9,37 46,85

______________________
Suma la partida ....................................... 60,29
Costes indirectos.............. 4,00% 2,41

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 62,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
17.02 ud CONFORMIDAD MALLAZO ACERO , S/ EHE-08
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Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de armaduras de mallas electrosoldadas de
acero para el hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la
sección equivalente, la geometría superficial ( corrugas ó grafilas ), la aptitud al doblado -
desdoblado, el límite elástico y la carga de rotura y la relación entre ambos, el alargamiento
de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003. Incluyendo la
emisión de inforrmes de resultados.

P32HC830 1,000 ud Sección equiv / desviación de masa, aceros 5,04 5,04
P32HC840 1,000 ud Geometría superficial, aceros 18,57 18,57
P32HC860 1,000 ud Doblado-desdoblado, aceros 18,57 18,57
P32HC870 1,000 ud Propiedades de tracción, aceros 29,25 29,25
P32HC880 1,000 ud Alargamiento de rotura, aceros 4,20 4,20
P32HC881 1,000 ud Alargamiento bajo carga máxima, aceros 4,20 4,20

______________________
Suma la partida ....................................... 79,83
Costes indirectos.............. 4,00% 3,19

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 83,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOS
CÉNTIMOS
17.03 ud CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08

Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas
del hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la sección
equivalente, la geometría superficial ( corrugas ó grafilas ), la aptitud al doblado -
desdoblado, el límite elástico y la carga de rotura y la relación entre ambos, el alargamiento
de rotura y el alargamiento bajo carga máxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003. Incluyendo la
emisión de inforrmes de resultados.

P32HC830 1,000 ud Sección equiv / desviación de masa, aceros 5,04 5,04
P32HC840 1,000 ud Geometría superficial, aceros 18,57 18,57
P32HC860 1,000 ud Doblado-desdoblado, aceros 18,57 18,57
P32HC870 1,000 ud Propiedades de tracción, aceros 29,25 29,25
P32HC880 1,000 ud Alargamiento de rotura, aceros 4,20 4,20
P32HC881 1,000 ud Alargamiento bajo carga máxima, aceros 4,20 4,20

______________________
Suma la partida ....................................... 79,83
Costes indirectos.............. 4,00% 3,19

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 83,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOS
CÉNTIMOS
17.04 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS

Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1,
mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de
desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas,
comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie
probada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

O01OB520 2,000 h. Equipo técnico laboratorio 61,32 122,64
______________________

Suma la partida ....................................... 122,64
Costes indirectos.............. 4,00% 4,91

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 127,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
17.05 ud REFª. PARA CONTROL DE COMPACTACION S/ P.MODIFICADO

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de
compactación respecto al P.M., mediante la realización en laboratorio del ensayo
Próctor Modificado, s/ UNE 103501:1994

P32SF010 1,000 ud Toma de muestras, suelos 27,86 27,86
P32SF160 1,000 ud Próctor Modificado, suelos-zahorras 69,64 69,64

______________________
Suma la partida ....................................... 97,50
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Costes indirectos.............. 4,00% 3,90
__________

TOTAL PARTIDA.................................... 101,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 18.01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
18.01.01 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.

Adaptación Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m.
para colocación en valla de cerramiento de las mismas características,
considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050 0,050 h. Ayudante 13,66 0,68
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 12,93 0,65
P31CB121 0,200 ud Puerta chapa galvanizada 1x2 m. 209,74 41,95

______________________
Suma la partida ....................................... 43,28
Costes indirectos.............. 4,00% 1,73

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 45,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS
18.01.02 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.

Adaptación Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para
colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando
5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050 0,050 h. Ayudante 13,66 0,68
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 12,93 0,65
P31CB120 0,200 ud Puerta chapa galvanizada 4x2 m. 503,37 100,67

______________________
Suma la partida ....................................... 102,00
Costes indirectos.............. 4,00% 4,08

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 106,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
18.01.03 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante
cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en
amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas,
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 12,93 3,88
P31CB020 0,065 ud Guardacuerpos metálico 19,31 1,26
P31CB210 0,240 m. Pasamanos tubo D=50 mm. 5,13 1,23
P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 225,68 0,68
P31CB240 0,330 ud Capsula y tapa para guardacuerpos 0,41 0,14

______________________
Suma la partida ....................................... 7,19
Costes indirectos.............. 4,00% 0,29

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
18.01.04 ud CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 15

Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster de 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente
y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de
elevación, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 diferenciales de 2x63 A. 30
mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de 2x16
A., dos de 3x16 A., uno de 3x32 A.  y uno de 4x63 A.,  incluyendo cableado, rótulos
de identificación, 7 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
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UNE-EN 60439-4.
P31CE310 0,250 ud Cuadro de obra 100 A. Modelo 15 2.309,62 577,41

______________________
Suma la partida ....................................... 577,41
Costes indirectos.............. 4,00% 23,10

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 600,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
18.01.05 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad
R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de
hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3
mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D.
614/2001.

O01OA030 1,500 h. Oficial primera 13,98 20,97
O01OA050 0,750 h. Ayudante 13,66 10,25
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 12,93 6,47
O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª electricista 15,27 11,45
O01OB210 0,750 h. Oficial 2ª electricista 16,99 12,74
P01LT020 0,045 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 121,64 5,47
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 79,11 1,58
A02A050 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-15 96,76 1,45
P02EAT020 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 13,99 13,99
P17VP040 0,500 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,24 1,12
P31CE040 1,000 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,91 5,91
P31CE020 3,000 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,41 4,23
P31CE050 1,000 ud Grapa para pica 2,74 2,74
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 7,13 7,13

______________________
Suma la partida ....................................... 105,50
Costes indirectos.............. 4,00% 4,22

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 109,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
18.01.06 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,93 1,29
P31CI010 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 30,68 30,68

______________________
Suma la partida ....................................... 31,97
Costes indirectos.............. 4,00% 1,28

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 33,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
18.01.07 ud PROTECCIÓN HUECO 3x3m. C/MALLAZO

Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de
15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre
las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado,
incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos
(amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.

O01OA030 0,320 h. Oficial primera 13,98 4,47
O01OA060 0,320 h. Peón especializado 13,05 4,18
P31CR150 25,000 m2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2. 1,07 26,75
P31SB010 13,000 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,39
P31SV050 1,000 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 11,48 11,48
P01DW090 4,000 ud Pequeño material 1,21 4,84

______________________
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Suma la partida ....................................... 52,11
Costes indirectos.............. 4,00% 2,08

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 54,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
18.01.08 m2 ENREJADO MALLA 8x10-16 D=2,7 mm

Enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado de 2,7 mm. de
diámetro, de malla hexagonal 8x10-16, para protección de taludes, incluyendo
correa de hormigón para anclaje superior de sección 0,40x0,40 m., despeje y
desbroce para su implantación, piquetes de acero de L=1,00 m. y diámetro 20
mm. separados 1 m. en correa superior, piquetes de L=0,70 m. y diámetro 15
mm. colocados al tresbolillo en la superficie recubierta y p.p. de alambre de atar,
colocado y anclado, incluso limpieza y retirada del material suelto del talud.

O01OA020 0,010 h. Capataz 15,29 0,15
O01OA030 0,050 h. Oficial primera 13,98 0,70
O01OA060 0,100 h. Peón especializado 13,05 1,31
M02GE020 0,050 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 52,34 2,62
M06CM060 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 21 m3/min. 7 bar 21,52 2,15
M06MP110 0,100 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,94 0,19
P01HA010 0,012 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 55,88 0,67
M07W110 0,500 m3 km transporte hormigón 0,29 0,15
P03AG280 1,000 m2 Enrejado TT (8x10-16) 2,70 mm 2,12 2,12
P03AG300 0,040 ud Piquete de acero L=1 m D=20 mm 2,98 0,12
P03AG310 0,150 ud Piquete de acero L=0,7 m D=15 mm 1,13 0,17
P03AAG030 0,050 kg Alambre galvanizado 1,57 0,08

______________________
Suma la partida ....................................... 10,43
Costes indirectos.............. 4,00% 0,42

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 18.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
18.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA005 1,000 ud Casco seguridad básico 5,24 5,24
______________________

Suma la partida ....................................... 5,24
Costes indirectos.............. 4,00% 0,21

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
18.02.02 ud PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm +
casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA105 0,200 ud Casco + pantalla soldador 13,49 2,70
______________________

Suma la partida ....................................... 2,70
Costes indirectos.............. 4,00% 0,11

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
18.02.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 0,333 ud Gafas protectoras 7,47 2,49
______________________

Suma la partida ....................................... 2,49
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Costes indirectos.............. 4,00% 0,10
__________

TOTAL PARTIDA.................................... 2,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
18.02.04 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
P31IA158 1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 0,87 0,87

______________________
Suma la partida ....................................... 0,87
Costes indirectos.............. 4,00% 0,03

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
18.02.05 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 11,89 3,96
______________________

Suma la partida ....................................... 3,96
Costes indirectos.............. 4,00% 0,16

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
18.02.06 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC130 0,333 ud Mandil cuero para soldador 10,43 3,47
______________________

Suma la partida ....................................... 3,47
Costes indirectos.............. 4,00% 0,14

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
18.02.07 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en
3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140 0,333 ud Peto reflectante amarillo/rojo 14,44 4,81
______________________

Suma la partida ....................................... 4,81
Costes indirectos.............. 4,00% 0,19

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
18.02.08 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100 1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 9,03 9,03
______________________

Suma la partida ....................................... 9,03
Costes indirectos.............. 4,00% 0,36

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
18.02.09 ud PAR GUANTES PIEL VACUNO

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IM035 1,000 ud Par guantes piel vacuno 1,12 1,12
______________________

Suma la partida ....................................... 1,12
Costes indirectos.............. 4,00% 0,04
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__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
18.02.10 ud PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM010 1,000 ud Par guantes de goma látex anticorte 1,01 1,01
______________________

Suma la partida ....................................... 1,01
Costes indirectos.............. 4,00% 0,04

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
18.02.11 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP010 1,000 ud Par botas altas de agua (negras) 7,21 7,21
______________________

Suma la partida ....................................... 7,21
Costes indirectos.............. 4,00% 0,29

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
18.02.12 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 1,000 ud Par botas de seguridad 24,63 24,63
______________________

Suma la partida ....................................... 24,63
Costes indirectos.............. 4,00% 0,99

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 25,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
18.02.13 ud EQUIPO PARA ENTABLADOS DE ENCOFRADO

Equipo completo de trabajo para evitar caídas en altura durante la fase de
entablado de forjados formado por seis perchas de acero, seis eslingas, 2
arneses y seis tubos cónicos perdidos de alojamiento (amortizable en 10 obras).
Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D
1407/92.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 13,98 2,80
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 12,93 2,59
P31IS770 0,100 ud Cjto. 6 perchas+6eslingas+2arneses 741,42 74,14
P31IS760 6,000 ud Tubo cónico perdido 7,32 43,92

______________________
Suma la partida ....................................... 123,45
Costes indirectos.............. 4,00% 4,94

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 128,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 18.03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
18.03.01 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
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fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,085 h. Peón ordinario 12,93 1,10
P31BC200 1,000 ud Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45 145,12 145,12
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 490,22 41,67

______________________
Suma la partida ....................................... 187,89
Costes indirectos.............. 4,00% 7,52

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 195,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
18.03.02 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V.,
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 15,27 3,05
P31CE035 1,100 m. Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,42 2,66

______________________
Suma la partida ....................................... 5,71
Costes indirectos.............. 4,00% 0,23

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
18.03.03 ms ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,26 m2

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.
Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin
necesidad de instalación.  Incluso portes de entrega y recogida.  Según RD
486/97

O01OA070 0,084 h. Peón ordinario 12,93 1,09
P31BC005 1,000 ud Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio 153,91 153,91

______________________
Suma la partida ....................................... 155,00
Costes indirectos.............. 4,00% 6,20

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 161,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 18.04 SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR
18.04.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación
y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 12,93 0,65
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,03

______________________
Suma la partida ....................................... 0,68
Costes indirectos.............. 4,00% 0,03

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
18.04.02 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y
advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,93 1,29
P31SC010 1,000 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 2,11 2,11

______________________
Suma la partida ....................................... 3,40
Costes indirectos.............. 4,00% 0,14
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__________
TOTAL PARTIDA.................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
18.04.03 ud CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio),
i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 12,93 1,29
P31SC020 1,000 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,78 2,78

______________________
Suma la partida ....................................... 4,07
Costes indirectos.............. 4,00% 0,16

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
18.04.04 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

P31SV015 0,200 ud Señal triang. L=90 cm.reflex. EG 35,32 7,06
O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 12,93 3,88
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 11,48 2,30
A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 74,60 4,77

______________________
Suma la partida ....................................... 18,01
Costes indirectos.............. 4,00% 0,72

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
18.04.05 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 12,93 1,94
P31SV120 0,500 ud Placa informativa PVC 50x30 5,68 2,84

______________________
Suma la partida ....................................... 4,78
Costes indirectos.............. 4,00% 0,19

__________
TOTAL PARTIDA.................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS


