PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ :EII::I:::::;: 1: Torre
CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(mejoras)

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 COMPLEMENTO INS'!'ALACIONES
01.01 m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra ..o 1,81
MaQUINAMA.......ovverrerierieriee e 8,28
Suma 12 Partida .......cceevevreereneeneeeeee s 10,09
Costes indirectos 4,00% 0,40
TOTAL PARTIDA 10,49
01.02 m3  RETIRADA TIERRA INERTE N.P. A VERT. AUTORIZ 15 km
Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia
méxima de 15 km, formada por: seleccion, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Me-
dido el volumen esponjado.
MaQUINAIA. ..o 4,06
Suma 1 partida ..........oceeeeeerenrieiieene 4,06
Costes indirectos. ..o 4,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 4,22
01.03 m3  H.ARM. HA-25/P/40/lla ZAPATA-RIOSTRA V.BOMBA
Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tméx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (60
kg./m3.), por medio de camién-bomba, vibrado y colocado y encofrado su fuera necesario. Se-
gun normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de obra........ccovevevveveeeeeee e 46,88
Maquinaria...........cocereveenen. 1,67
Resto de obra y materiales ... 115,99
Suma 1a partida .........coceeeeeeeeerierieene 164,54
Costes indirectos 4,00% 6,58
] TOTAL PARTIDA 171,12
01.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/l 2 CARAS 0,25 A 0,35cm V.GRUA
Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desenco-
frado con grda, vibrado y colocado. Seglin normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
Mano de obra. 98,18
Maquinaria.........c..coeereeeevenee 2,25
Resto de obra y materiales ...........ccoooverrerrrrinnenes 176,68
Suma 1a partida ... 277,11
Costes indirectos 4,00% 11,08
TOTAL PARTIDA 288,19
01.05 m2  FAB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 CNT
Fabrica de bloques huecos de hormigon gris estandar de 40x20x20 cm. colocado a una cara
vista, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de
hormigon de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y armadura segiin normativa, i/p.p. jam-
bas, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplo-
mado, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores
az2m2
Mano d€ ODFa ......ceuvveecerre e 21,56
Resto de obra y materiales ..........cccooverrerrerrinnenes 16,91
Suma [a partida........cceevrereeenrnnreeeee s 38,47
Costes indirectos..........ccooeerveveererennee. 4,00% 1,54
TOTAL PARTIDA 40,01
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01.06 m. ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=25cm
Albardilla de hormigén prefabricado gris en piezas de 25 cm. de ancho y 20 cm. de largo con go-
terdn, a juego con los bloques de hormigén, recibida con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5
Ny arena de rio M-5, i/rejuntado y limpieza, medida en su longitud.
Mano de Obra ..o 10,76
Resto de obra y materiales ...........cccccovenereneineenes 5,28
Suma 12 Partida ........ceeeveeeeeeeeneineeeeese s 16,04
Costes indirectos.........ovvvveerenrerrennns 4,00% 0,64
TOTAL PARTIDA 16,68
01.07 m2  ARENERO CON ARENA LIMPIA e=10 cm.MAN.
Pavimento de arena de 10 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de miga y rio, sobre firme
terrizo existente, i/rasanteo previo, preparacion y extendido de la mezcla, perfilado de bordes,
humectacién, apisonado y limpieza, terminado.
Mano d€ OBFa ......veeeecerie e 1,03
MaQUINAMA. ... 0,51
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerverninnenns 2,31
Suma 12 partida .........coceeeeeeeeerinriene 3,85
Costes indirectos 4,00% 0,15
TOTAL PARTIDA 4,00
01.08 m2  SOLER.HA-25, 10cm.ARMA #15x15x5
Solera de hormigdn de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y EHE-08.
Mano de 0Dra ..o 2,06
Resto de obra y materiales 7,22
Suma 1a partida ..........oceveeveeenererene 9,28
Costes indirectos. ..o 4,00% 0,37
. . TOTAL PARTIDA 9,65
01.09 m2  PAV. ELASTICO PROT.CAIDAS e=45 mm.
Pavimento elastico bicapa de caucho, de 45 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior
de granulado coloreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intem-
perie, recomendado para caidas no superiores a 1,40 m., i/pieza de remate de borde, terminado,
medida la superficie realmente ejecutada.
Mano d€ ODra ........ccveiveereercreieeeeeie 18,79
Resto de obra y materiales 37,92
Suma 1a partida ..........ccceueeeeeeenrieiene 56,71
Costes indirectos. ..o 4,00% 2,27
TOTAL PARTIDA 58,98
01.10 m2  VALLA ALAMBRE ONDULADO 40/40/3,4 PLASTIFICADA
Valla de alambre ondulado tipo A de 40x40 mm. de luz de malla y alambre de 3,4 mm. en pafios
de 2,00x1,50 m., recercada con tubo hueco de acero laminado en frio de 25x25x1,5 mm. y pos-
tes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersion, mon-
tada, i/recibido con hormigén HM-20/P/20/1 de central.
Mano d€ ODFa ......ceuveeeeerieceere e 7,46
Resto de obra y materiales ...........ccoevvrrrrrrinnenns 14,56
Suma la partida........ccveeeerenece s 22,02
Costes indirectos..........ccoeuervereererennee. 4,00% 0,88
TOTAL PARTIDA 22,90
01.11 m2  SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA 15cm

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal, limpia y cribada con medios manuales, con
un espesor medio de 15cm, suministrada a granel.
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Mano de 0bra ........c.vevuevericrerce e 3,92
Resto de obra y materiales 0,24
Suma 1a partida .......c.oceveeveererreieene 4,16
Costes indirectos.........ccovvevrerreennenns 4,00% 0,17
] . TOTAL PARTIDA 4,33
01.12 m2  FORM.CESPED MEDITERRANEO<1000
Formacién de césped de gramineas adecuado a la costa mediterranea, por siembra de una mez-
cla de Cinodon dactylon al 30 %, Festuca ovina duriuscula al 10 %, Poa pratense al 20% y
Ray-grass al 40 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresa-
do del terreno, distribucién de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10
cm. superficiales, perfilado definitivo y preparacion para siembra de la mezcla indicada a razén
de 25 gr/m2. pase de rulo y primer riego.
Mano de 0Dra ..o 26,80
MaQUINAIA. ..o 0,18
Resto de obra y materiales ...........coevvrrerverninnenns 0,39
Suma 1a partida .......c.oeeveeveeverrecrene 21,37
Costes indirectos.........covvvevverrenrenns 4,00% 1,09
TOTAL PARTIDA 28,46
01.13 ud WASHINGTONIA ROBUSTA 2-2,5 m.TR.
Washingtonia robusta (Wasintonia) de 2 a 2,5 m. de altura de tronco, suministrado en cepellén y
plantacion en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
adicién de arena gruesa en el fondo del hoyo, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de 0Dra ..o 33,51
MaQUINAIA. ..o 13,90
Resto de obra y materiales ...........cccccoveneveneinienes 121,49
Suma 12 partida .........oeeeeeveereereene 168,90
Costes indirectos. ..o 4,00% 6,76
TOTAL PARTIDA 175,66
01.14 ud GINKGO BILOBA 12-14 cm. CEP.
Ginkgo biloba (Ginkgo) de 12 a 14 cm. de perimetro, suministrado en cepellén y plantacion en
hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion de alcorque y primer
riego.
Mano de obra ..o 16,76
MaQUINAMA........coeveeriiee i 2,54
Resto de obra y materiales ...........ccccoverneniinienes 103,54
Suma [a Partida ........cevveereeeeeneerrreeeeee s 122,84
Costes indirectos.........coveeeeneerneenes 4,00% 4,91
TOTAL PARTIDA 127,75
01.15 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2,5-3 m.
Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en ce-
pellén y plantacién en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formacion
de alcorque y primer riego.
Mano d€ ODFa ... 20,11
Maquinaria.........c..coeereeeenenes 13,90
Resto de obra y materiales 91,07
Suma la partida.......c.ccveeeeiereeeeseee s 125,08
Costes iINdirectos........ocveeeeneerneenes 4,00% 5,00
TOTAL PARTIDA 130,08
01.16 ud ESTENOCARPUS SINUATU 16cm.CONT.
Estenocarpus sinuatu de 16cm de tronco, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de al-
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corque y primer riego.
Mano de 0bra ........c.vevererinerercr e 10,05
Maquinaria 0,87
Resto de obra y materiales............cocovevnivnernennn. 12,36
Suma [a Partida ........ceeveeeeeneenereeeese s 23,28
Costes indirectos..........ccoeeevveveveercnnne. 4,00% 0,93
TOTAL PARTIDA 24,21
01.17 m. SETO C. SEMPERVIRENS 0,8-1 m.
Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés piramidal) de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad
de 3 plantas/m., suministradas en contenedor y plantacion en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura
de la misma con los medios indicados, abonado, formacién de rigola y primer riego.
Mano de obra. 13,40
Maquinaria.........c.coceereveenen. 2,90
Resto de obra y materiales ...........covvverrerverninnenns 8,37
SuMa 12 Partida ........oevreeeeernrrrse s 24,67
Costes indirectos 4,00% 0,99
TOTAL PARTIDA 25,66
01.18 m2  ROCALLA DE ARBUS/VIVACES P.MUSGO
Formacién de rocalla mixta de piedras de granito sin trabajar, arbustos enanos cubresuelos y
plantas vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocacién de piedras,
distribucién de la planta y plantacién, cubricién de mantillo y primer riego, en la proporciones indi-
cadas en el presente precio.
Mano de ODra ..o 50,27
Resto de obra y materiales ... 20,21
Suma la partida...... 70,48
Costes indirectos 2,82
TOTAL PARTIDA 73,30
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CODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 02 MAQUINAS CLIMATIZACION ,
SUBCAPITULO 02.01 UNIDADES CENTRALIZADAS DE CLIMATIZACION

02.01.01

02.01.02

ud BOMBA CALOR REV.FRIG19,5kw+CALOR21,8Kw
Suministro e instalacion en exterior de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack
IWEB-90 "CIAT", potencia frigorifica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C;
temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorifica nominal de 21,8 kW
(temperatura himeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo
hidraulico (vaso de expansion de 12 1, presién nominal disponible de 102 kPa) y depésito de
inercia de 100 |, caudal de agua nominal de 3,4 m*h, caudal de aire nominal de 10000 m*h'y
potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanometros, valvula de se-
guridad tarada a 4 bar y purgador automatico de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre
camion, con refrigerante R-410A. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacion y fijacion de la unidad y sus accesorios. Conexio-
nado con las redes de conduccion de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en
marcha.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacién gréfica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
Mano d€ ODFa ......veeeeerie e
Resto de obra y materiales

Suma 1 partida .........oceeereeeenriniiene
Costes indirectos..........ccoeeevveveererennee. 4,00%

TOTAL PARTIDA

ud B.C.AIR-AGU.IMMOSOLAR IS-LW 30, 31,3 Kw/35,1 Kw

Suministro e instalacion en exterior de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack

IWEB-120 "CIAT", potencia frigorifica nominal de 26,2 kW (temperatura de entrada del aire:

35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorifica nominal de

29,1 kW (temperatura himeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C),

con grupo hidraulico (vaso de expansion de 12 |, presidon nominal disponible de 131,5 kPa) y de-

posito de inercia de 150 |, caudal de agua nominal de 4,5 m¥h, caudal de aire nominal de 14200

m3h y potencia sonora de 80 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomandmetros, valvula de

seguridad tarada a 4 bar y purgador automatico de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre

camion, con refrigerante R-410A. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la

empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacion y fijacion de la unidad y sus accesorios. Conexio-

nado con las redes de conduccion de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en

marcha.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-

pecificaciones de Proyecto.
Mano d€ ODFa ...
Resto de obra y materiales ...........ccccovnereneineenes

Suma la partida.......c.ccveeeerereeeesese s
Costes indirectos 4,00%

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 02.02 UNIDADES NO AUTONOMAS PARA CLIMATIZACION

02.02.01

Ud  Regulacion y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: contr

Suministro e instalacion de regulacién y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: contro-
lador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsién para ai-
re primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobacién de su correcto funcionamien-
to.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacion y fijacion de la unidad. Conexionado con el fancoil.
Puesta en marcha.

242,40
6.716,57

6.958,97
278,36

7.237,33

242,40
7.307,24

7.549,64
301,99

7.851,63
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CODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

02.02.02

02.02.03

02.02.04

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-

pecificaciones de Proyecto.

ud  FANCOIL DE TECHO. 15,3Kw./19,7Kw. C/PL.

Mano de obra................
Resto de obra y materiales

Suma [a Partida ........ceeveeeeeeeneeneeeee s
Costes indirectos..........ccoevevveveveerennne. 4,00%

TOTAL PARTIDA

Suministro e instalacion de fancoil de techo de baja silueta, modelo BHW 515 "HITECSA", sis-
tema de dos tubos, potencia frigorifica total nominal de 15,3 kW (temperatura himeda de entrada
del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorifica no-
minal de 19,7 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua:
50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 2,632 m*h, caudal de aire nominal de 2800
m?3h, presion de aire nominal de 54 Pa y potencia sonora nominal de 59 dBA, con vélvula de

tres vias, modelo VXP47.15-4 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la com-

probacién de su correcto funcionamiento.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacién y fijacion de la unidad. Conexionado con las redes
de conduccién de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en mar-

cha.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas segun es-

pecificaciones de Proyecto.

ud  FANCOIL DE TECHO 5,2W./6,15W. C/PL

Mano de Obra........ccoueveeveveeeeeeee e
Resto de obra y materiales ..........cocovvvrrerverrinnenns

Suma 1 partida .........coceeeeeeeenrieieene
Costes indirectos..........ccoeeervevrvrerennne. 4,00%

TOTAL PARTIDA

Suministro e instalacion de fancoil horizontal, modelo KCN-20 "CIAT", sistema de dos tubos, po-
tencia frigorifica total nominal de 5,2 kW (temperatura humeda de entrada del aire: 19°C; tempera-
tura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorifica nominal de 6,15 kW (tem-
peratura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades,
caudal de agua nominal de 0,9 m¥h, caudal de aire nominal de 750 m%h, presion de aire nominal
de 39,2 Pay potencia sonora nominal de 51,3 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre
camion, con valvula de tres vias con bypass (4 vias), modelo VMP469.15-2,5 "HIDROFIVE",

con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobacién de su correcto funcionamien-

to.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacién y fijacion de la unidad. Conexionado con las redes
de conduccién de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en mar-

cha.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-

pecificaciones de Proyecto.

ud  FANCOIL TECHO 9,4Kw./10,4Kw. C/PL

Mano de 0bra ........c.vcvcvncrncrinerincrrcreenene
Resto de obra y materiales ...........cccccovveereneinienes

Suma la partida.........ccveveeerereeeeseee s
Costes indirectos 4,00%

TOTAL PARTIDA

29,69
239,25

268,94
10,76

279,70

90,90
1.165,55

1.256,45
50,26

1.306,71

121,20
517,14

638,34
25,53

663,87
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PRECIO

Suministro e instalacion de fancoil horizontal, modelo KCN-35 "CIAT", sistema de dos tubos, po-
tencia frigorifica total nominal de 9,4 kW (temperatura humeda de entrada del aire: 19°C; tempera-
tura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorifica nominal de 10,4 kW (tem-
peratura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades,
caudal de agua nominal de 1,6 m¥h, caudal de aire nominal de 1300 m*h, presién de aire nomi-
nal de 39,2 Pa y potencia sonora nominal de 64,5 dBA; incluso transporte hasta pie de obra so-
bre camién, con valvula de tres vias con bypass (4 vias), modelo VMP469.15-4 "HIDROFI-

VE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje. Totalmente montado, conexiona-
do y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobacién de su correcto funciona-
miento.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacion y fijacion de la unidad. Conexionado con las redes
de conduccién de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en mar-
cha.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, seguin documentacién gréfica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra........ccccceeveeeeieseeiee

Resto de obra y materiales

Suma la partida ...

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

02.02.05 ud FANCOIL APARTAM.14,4Kw./16,2Kw. C/PL
Suministro e instalacion de fancoil horizontal, modelo KCN-50 "CIAT", sistema de dos tubos, po-
tencia frigorifica total nominal de 14,4 kW (temperatura himeda de entrada del aire: 19°C; tempe-
ratura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorifica nominal de 16,2 kW
(temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocida-
des, caudal de agua nominal de 2,45 m*h, caudal de aire nominal de 2150 m3h, presion de aire
nominal de 58,9 Pa y potencia sonora nominal de 63,2 dBA; incluso transporte hasta pie de obra
sobre camién, con valvula de tres vias con bypass (4 vias), modelo VMP469.15-4 "HIDROFI-
VE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje. Totalmente montado, conexiona-
do y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobacién de su correcto funciona-
miento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocacién y fijacién de la unidad. Conexionado con las redes
de conduccién de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en mar-
cha.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra........cccoceeveeeeieneeiees

Resto de obra y materiales

Suma la partida ...
Costes indirectos.........ccoceeverervrennnn.

TOTAL PARTIDA

166,65
684,54

851,19
34,05

885,24

169,68
768,01

937,69
37,51

975,20
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN /—\LHAURiN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ :1:2:::::;: 1: Torre
CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(mejoras)

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 COMPLEMENTO INSTALACIONES
03.01 ud EQUI. CAPTACION RTV C/ MASTIL 3
Equipo de captacién de sefiales de TV terrenal, analégicas y digitales, radio digital (DAB) y FM
formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mastil de tubo de acero galvanizado de 3 m.,
incluido anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera 'y
material de sujecion, completamente instalado.
Mano de Obra ..o 92,43
Resto de obra y materiales ...........covvverrerrirrinnenns 238,90
Suma 1 partida .........oceeeeeeeeerieiene 331,33
Costes indireCtos........cocvverreeeenrerrennns 4,00% 13,25
TOTAL PARTIDA 344,58
03.02 ud EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM, AMPL. F.I.
Equipo de cabecera preparado para la recepcion de sefiales terrenales analégicas y digitales, for-
mado por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales
no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, am-
plificadores F.I. para la distribucion F.I. de sefiales de satélite, fuente de alimentacion, regleta so-
porte, puentes de interconexion, conectores y resistencias de carga, etc., segin esquema de ins-
talacion, terminado.
Mano de 0Dra ..o 152,50
Resto de obra y materiales ..........ocovvverrerrerrinnenns 1.127,11
Suma 1a partida ........c.oeeveeeeererreene 1.279,61
Costes indirectos. ..o 4,00% 51,18
TOTAL PARTIDA 1.330,79
03.03 ud CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-6 ZONAS
Central de deteccion de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 6 zona de robo mas una
zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y programable por zona, armado rapido e interior, su-
pervision corte linea telefonica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, bateria.
Medida la unidad instalada.
Mano d€ ODra ..o 123,07
Resto de obra y materiales 150,35
Suma 1a partida .......c.oceveeveererreereene 273,42
Costes indirectos. ... 4,00% 10,94
TOTAL PARTIDA 284,36
03.04 Ud Detector de movimiento orientable, con grado de proteccion IP54,
Suministro e instalacion de detector de movimiento orientable, con grado de proteccion IP54, an-
gulo de deteccion 180°, alcance 16 m, para una potencia maxima de lamparas incandescentes o
halégenas 2000 W y lamparas fluorescentes 1000 VA, 230 V'y 50 Hz, para mando automatico
de la iluminacion. Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente mon-
tado, conexionado y comprobado.
Mano d€ ODra ... 4,61
Resto de obra y materiales ...........ccoovvrrerrerninnenes 105,31
Suma la partida........cceeeeerereeeeeee s 109,92
Costes indirectos 4,00% 4,40
TOTAL PARTIDA 114,32
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURIN DE LA TORRE

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

@ :1:2:::::;: 1: Torre
CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(mejoras)

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 EQUIPAMIENTO VARIO
04.01 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con ta-
cos a la pared.
Mano de obra ..o 419
Resto de obra y materiales............cocovevnirncrnennn. 21,36
Suma 12 Partida .......cceevevreereneeneeeeee s 25,55
Costes indirectos 4,00% 1,02
TOTAL PARTIDA 26,57
04.02 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y ce-
rradura de seguridad. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared.
Mano de ODra ..o 419
Resto de obra y materiales ... 78,00
Suma 1a partida .......c.oeeveeveeenerecene 82,19
Costes indirectos.........ccveeeeneerneenes 4,00% 3,29
TOTAL PARTIDA 85,48
04.03 ud JABONERA ACERO INOX.
Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm. Instalado con tacos a la pared.
Mano de Obra ..o 419
Resto de obra y materiales ............ovvverrerrersinnenns 21,36
Suma 12 partida ..........oceeereeeeereeeieene 25,55
Costes indirectos..........ccoeeervereererennee. 4,00% 1,02
TOTAL PARTIDA 26,57
04.04 ud PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.
Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instala-
do con tacos a la pared.
Mano de ODra ..o 419
Resto de obra y materiales 3343
Suma 1a partida .........ccceeeeveernereerene 37,62
Costes indirectos..........cccceevverevrernnee. 4,00% 1,50
. TOTAL PARTIDA 39,12
04.05 ud ROTULO LETRAS ACERO INOX.
Rétulo de letras de acero inox con el disefio indicado en fachada ppal. instalacion incluida en pre-
cio.
Mano de ODra ..o 140,70
Resto de obra y materiales 1.275,00
Suma la partida......ccccveveeveiereeeeseee s 1.415,70
Costes iNdirectos........ocveeneerneerneenes 4,00% 56,63
TOTAL PARTIDA 1.472,33
04.06 m2  PERSIANA LAMAS 25 mm METAL HORIZONTALES
Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm. con
acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subi-
da o bajada de las mismas, instalado.
Mano de obra ... 14,07
Resto de obra y materiales ..........cccoovvrrervrninnenes 31,74
Suma la partida......c..ccveeeerereeeeeee s 4581
Costes indirectos..........cccecervereererennen. 4,00% 1,83
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EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)
Ayanlamionts de
Alhourin de lo Terre

CUADRO DE PRECIOS 2

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(mejoras)
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA 47,64
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