
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN ALHAURÍN DE LA TORRE
EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre(mejoras)  

CAPITULO RESUMEN EUROS %
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______

____________________________________________________________________________________________
23 de julio de 2012
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1 ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS EXTERIORES........................................................................................................... 28.871,68 36,63
2 MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN .............................................................................................................................................. 42.694,34 54,17
3 COMPLEMENTO INSTALACIONES.................................................................................................................................... 2.645,65 3,36
4 EQUIPAMIENTO VARIO ...................................................................................................................................................... 4.599,33 5,84

___________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 78.811,00
13,00 % Gastos generales ............................ 10.245,43
6,00 % Beneficio industrial .......................... 4.728,66

______________________________________

SUMA DE G.G. y B.I. 14.974,09

21,00 % I.V.A. ................................................................................. 19.694,87

______________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 113.479,96

______________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 113.479,96

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

, a Julio de 2012.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                


