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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
1 DESVIO TRAFICO Y VALLADO DE OBRA
DESV_TRAFICO DESVIO PROVISIONAL TRAFICO PA

Colocacién de sefalizacién, carteleria, balizas y barreras plasticas para desvio
provisional de trafico rodado, incluido regado y limpieza periédica. Incluso
todos aquellos desvios de trafico a lo largo de la ejecucién de la obra.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 615,19
E15VAG030 MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m. m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsién galvanizada
en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmer-
sion de 48 mm. de didmetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-
puntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de
postes con hormigén HM-20/P/20/I de central.

0010A090 Cuadrilla A 0,280 h. 20,65 578

P13vS010 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 2,000 m2 1,65 3,30

P13VP130 Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 0,030 ud 8,51 0,26

P13VP120 Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 0,080 ud 11,03 0,88

P13VP140 Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcon 0,080 ud 10,28 0,82

P13VP150 Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 0,080 ud 8,05 0,64

PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,008 m3 39,29 0,31

TOTAL PARTIDA 11,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2 SERVICIOS AFECTADOS
21 AGUAS RESIDUALES
U01EZ010_1km EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km m3
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
M07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 16,20 0,02
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 0,336 m3 4,36 1,46
TOTAL PARTIDA 1,50
U01RZ020_ RELLENO ZANJAS m3
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacion y
compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del proctor modificado.
0010A020 Capataz 0,001 h. 13,13 0,01
0010A070 Peon ordinario 0,100 h. 9,68 0,97
PO1AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 1,500 t. 5,67 8,51
MO8CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 I. 0,001 h. 3517 0,04
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
MO8RL010 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 0,001 h. 5,33 0,01
TOTAL PARTIDA 9,56
U070EB090 T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=1000 m.
Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigi-
dez 8 kN/m2, con un diametro de 1000 mm. y de unién por junta elastica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 Oficial primera 0,001 h. 14,94 0,01
0010A060 Peon especializado 0,010 h. 14,11 0,14
MOS5EN020 Excav.hidraulica neuméticos 64 CV 0,100 h. 19,98 2,00
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 1,000 m3 12,18 12,18
P02TP280 Tubo HDPE corrugado SN8 D=1000mm 1,000 m. 195,08 195,08
P02CVWO010 Lubricante tubos PVC j.elastica 0,010 kg 7,94 0,08
TOTAL PARTIDA 209,49
U07ZLR030 POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. ud
Pozo de registro de 110 cm. de diametro interior y de 2,5 m. de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el inte-
rior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15, incluso recibido de pates, forma-
ciéon de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacién, cerco y
tapa de fundicion tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios au-
xiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 Oficial primera 3,624 h. 14,94 54,14
0010A070 Peon ordinario 1,812 h. 9,68 17,54
PO1HA020 Hormigén HA-25/P/40/I central 0,453 m3 41,57 18,83
P03AMO070 Malla acero 15x15xD 4mm 0,270 m2 0,87 0,23
PO1LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 1,146 mud 0,09 0,10
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,610 m3 38,42 23,44
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 0,173 m3 48,70 8,43
P02EPW010 Pates PP 30x25 6,000 ud 2,95 17,70
P02EPT020 Cercoltapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1,000 ud 138,97 138,97
TOTAL PARTIDA 279,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2.2 AGUA POTABLE
U01EZ010_1km EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km m3
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
M07CB020 Camidn basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 16,20 0,02
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 0,336 m3 4,36 1,46
TOTAL PARTIDA 1,50
U01RZ020_ RELLENO ZANJAS m3
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cién del 95% del proctor modificado.
0010A020 Capataz 0,001 h. 13,13 0,01
0010A070 Peon ordinario 0,100 h. 9,68 0,97
PO1AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 1,500 t. 5,67 8,51
MO08CA110 Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,001 h. 3517 0,04
MO5RNO10 Retrocargadora neuméticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
MO8RL010 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 0,001 h. 5,33 0,01
TOTAL PARTIDA 9,56
070304024 T fundicion @=300 mm y deriv. 200 mm (16 atm) Ud
T de fundicion ductil de 300 mm de diametro y derivacién brida a 200 mm, timbrada
a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada
19P3 Oficial 12 0,100 H 12,37 1,24
19P7 Peon ordinario 0,100 H 11,98 1,20
QLO06 Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 0,010 H 28,52 0,29
MO7PAQ7 Anclaje "T" o bridas ciegas @=300 mm 1,000 Ud 132,50 132,50
MO7PT64 T fundicién 300 mm, salida 200 mm (16 atm) 1,000 Ud 391,25 391,25
TOTAL PARTIDA 526,48
070201010 Valv.compuerta brida fund.@=200 mm (16 atm),dist.larga Ud.
Valvula de compuerta de brida, de fundicion ductil de 200 mm, timbrada a 16 atm.,
con husillo de acero inoxidable y anillo elastomero, colocada en obra y probada
19P3 Oficial 12 3,000 H 12,37 37,11
19P7 Pedn ordinario 3,000 H 11,98 35,94
QLO06 Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 0,750 H 28,52 21,39
MO07VCO08 Valvula compuerta 200 mm (16 atm) brida,dist.larga 1,000 Ud 546,42 546,42
. . TOTAL PARTIDA 640,86
U06VAV032 VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=300mm ud
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 300 mm. de diametro interior, cierre
elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 h 18,92 3,78
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,500 h 15,92 7,96
P26VC029 Val.compue.clelast.brida D=300mm 1,000 ud 863,15 863,15
P26UUB100 Unién brida-enchufe fund.ductil D=300mm 1,000 ud 215,61 215,61
P26UUL270 Union brida-liso fund.ductil D=300mm 1,000 ud 128,69 128,69
P26UUG300 Goma plana D=300 mm. 2,000 ud 4,39 8,78
P01UT055 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 30,000 ud 1,29 38,70
TOTAL PARTIDA 1.266,67
UO06VAV027 VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm ud
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm. de diametro interior, cierre
elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,600 h. 18,92 11,35
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,600 h. 15,92 9,55
P26VC024 Val.compue.c/lelast.brida D=100mm 1,000 ud 167,40 167,40
P26UUB050 Unién brida-enchufe fund.ductil D=100mm 1,000 ud 50,46 50,46
P26UUL220 Unién brida-liso fund.ductil D=100mm 1,000 ud 28,79 28,79
P26UUG100 Goma plana D=100 mm. 2,000 ud 1,59 3,18
P01UT055 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 16,000 ud 1,29 20,64
TOTAL PARTIDA 291,37
U06VAV233 VAL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=4" ud
Valvula hidraulica, reductora/limitadora de caudal, de fundicion, con bridas, de 4"
de diametro, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y ac-
cesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,100 h. 18,92 1,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

copIGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,100 h. 15,92 1,59
P26VH233 Val.hidr.reduc/limit.fund.bri.4" 1,000 ud 565,12 565,12
P26UUL220 Union brida-liso fund.ductil D=100mm 1,000 ud 28,79 28,79
P26UUB050 Union brida-enchufe fund.ductil D=100mm 1,000 ud 50,46 50,46
P26UUG100 Goma plana D=100 mm. 2,000 ud 1,59 3,18
P01UT055 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 16,000 ud 1,29 20,64
TOTAL PARTIDA 671,67
U06VAF100 FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4" ud

Filtro toma de agua para valvula de 2 a 4" de diametro, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalado.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 h. 18,92 3,78
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,200 h. 15,92 3,18
P26L100 Filtro toma de agua D=2-4" 1,000 ud 10,50 10,50
TOTAL PARTIDA 17,46
070303006 Emp. Brida-enchufe fund. 300 mm (16 atm) Ud

Empalme Brida-enchufe fundicién ductil de 300 mm de diametro interior, timbrada a
16 atm, incluso junta y tornilleria, y carretes de montaje, totalmente colocada

19P3 Oficial 12 1,000 H 12,37 12,37
19P6 Peon especialista 1,000 H 13,83 13,83
QL06 Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 1,000 H 28,52 28,52
M07PB26 Brida-enchufe fund. ductil 300 mm 1,000 Ud 217,98 217,98
TOTAL PARTIDA 272,70
070303004 Emp. Brida-enchufe fund. 200 mm (16 atm) Ud

Empalme Brida-enchufe fundicién ductil de 200 mm de diametro interior, timbrada a
16 atm, incluso junta y tornilleria y carretes de montaje, totalmente colocada

19P3 Oficial 12 0,500 H 12,37 6,19
19P6 Peon especialista 0,500 H 13,83 6,92
MO07PB24 Brida-enchufe fund. dictil 200 mm 1,000 Ud 111,10 111,10
TOTAL PARTIDA 124,21
070303002 Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm) Ud

Empalme Brida-enchufe fundicién ductil de 100 mm., timbrada a 16 atm, incluso jun-
ta y tornilleria, y carretes de montaje, totalmente colocada

19P3 Oficial 12 0,350 H 12,37 433
19P6 Peon especialista 0,350 H 13,83 4,84
M07PB22 Brida-enchufe fund. ductil 100 mm 1,000 Ud 55,82 55,82
TOTAL PARTIDA 64,99
U06SA025 ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm. ud
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de diametros com-
prendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-
cado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfos-
cada y brufida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigén 20 cm. y
tapa de fundicidén, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cién, ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 Oficial primera 10,400 h. 14,94 155,38
0010A070 Peon ordinario 10,400 h. 9,68 100,67
PO1LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,891 mud 0,09 0,08
P01MC010 Mortero cem. gris [1/B-M 32,5 M-15/CEM 0,181 m3 43,02 7,79
P0O1MCO040 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 0,178 m3 44,15 7,86
PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,768 m3 39,29 30,17
E04CE020 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 1,210 m2 22,40 27,10
P26QA115 Rgtro.fundic.calzada traf. medio 1,000 ud 148,35 148,35
TOTAL PARTIDA 477,40
U06SA070 ARQUETA VALV.Y VENT.D=300-600 mm. ud
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de diametros com-
prendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fabri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y brufida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigén 20
cm. y tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavacion, ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 Oficial primera 13,530 h. 14,94 202,14
0010A070 Peon ordinario 13,530 h. 9,68 130,97
PO1LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 1,188 mud 0,09 0,11
P01MCO010 Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-15/CEM 0,242 m3 43,02 10,41
P01MC040 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 0,237 m3 44,15 10,46
PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,768 m3 39,29 30,17
E04CE020 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 1,210 m2 22,40 27,10
P26QA115 Rgtro.fundic.calzada traf. medio 1,000 ud 148,35 148,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 559,71
23 AGUA LLENADO ALJIBE RIEGO
U01EZ010_1km EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km m3
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacion a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.
MO5RNO010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
MO07CB020 Camidn basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 16,20 0,02
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 0,336 m3 4,36 1,46
TOTAL PARTIDA 1,50
U01RZ020_ RELLENO ZANJAS m3
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacién y
compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cién del 95% del proctor modificado.
0010A020 Capataz 0,001 h. 13,13 0,01
0010A070 Peon ordinario 0,100 h. 9,68 0,97
PO1AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 1,500 t. 5,67 8,51
MO08CA110 Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,001 h. 3517 0,04
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
MO8RL010 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 0,001 h. 5,33 0,01
TOTAL PARTIDA 9,56
U06TV145 CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125 m.
Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro nominal, unién por pegamento, para una
presion de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de rio, re-
lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,070 h. 18,92 1,32
0010A070 Peon ordinario 0,170 h. 9,68 1,65
P26TVP145 Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=125mm. 1,000 m. 5,29 5,29
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,190 m3 12,18 2,31
P02CVW020 Limpiador tubos PVC 0,003 1. 8,36 0,03
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,005 kg 13,35 0,07
TOTAL PARTIDA 10,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
3 DEMOLICIONES
U01AM040 DEMOLICION MURO DE MAMPOSTERIA PA
Demolicién de muros en recinto ferial, incluso carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
0010A020 Capataz 0,193 h. 13,13 2,53
0010A070 Peon ordinario 0,193 h. 9,68 1,87
MO5ENO030 Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 1,928 h. 39,15 75,48
MOBMR230 Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 2,892 h. 5,38 15,56
M07CB020 Camidn basculante 4x4 14 t. 9,638 h. 16,20 156,14
MO7N070 Canon de escombros a vertedero 16,500 m3 9,07 149,66
TOTAL PARTIDA 401,24
DEM_GLORT  DEMOLICION ALCORQUE-GLORIETA PA
Demolicién de alcorque/glorieta en recinto ferial, incluso carga y transporte
de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 200,00
0102012 Corte de pavimento con maquina serradora Mi
Corte de pavimento con maquina serradora
19P7 Pedn ordinario 0,058 H 11,98 0,69
QS03 Sierra cortadora de juntas 0,058 H 6,39 0,37
TOTAL PARTIDA 1,06
UO1AF200 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. m2
Demolicién y levantado de pavimento de hormigdén en masa impreso de
15/25 cm. de espesor, con su parte correspondiente de demolicion y levante
de cualquier tipo de bordillo. Incluido carga y transporte del material resul-
tante a vertedero.
0010A070 Peon ordinario 0,002 h. 9,68 0,02
MO6MR230 Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 0,002 h. 5,38 0,01
M07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,002 h. 16,20 0,03
MO7N070 Canon de escombros a vertedero 0,186 m3 9,07 1,69
TOTAL PARTIDA 1,75
UO1AF210 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm. m2
Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor,
incluso transporte del material resultante a vertedero.
0010A070 Peon ordinario 0,011 h. 9,68 0,11
MO5EN030 Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,011 h. 39,15 0,43
MO6MR230 Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 0,011 h. 5,38 0,06
M07CB020 Camiodn basculante 4x4 14 t. 0,011 h. 16,20 0,18
MO7N070 Canon de escombros a vertedero 0,114 m3 9,07 1,03
TOTAL PARTIDA 1,81
U01ABO10 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS m2
Demolicién y levantado de aceras de loseta hidraulica o equivalente, con so-
lera de hormigén en masa 15/20 cm. de espesor, incluso demolicién y levan-
tado de bordillo de cualquier tipo. Carga y transporte de material resultante
a vertedero.
0010A070 Peon ordinario 0,001 h. 9,68 0,01
MO6MR230 Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 0,001 h. 5,38 0,01
MO5RN020 0,005 0,00 0,00
M07CB020 Camién basculante 4x4 14 t. 0,003 h. 16,20 0,05
MO7N070 Canon de escombros a vertedero 0,211 m3 9,07 1,91
TOTAL PARTIDA 1,98
U01BS010 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR m2
Desbroce y limpieza superficial de la zona afectada en el parque, por medios
mecanicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero
o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.
u01BD010 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm 0,500 m2 0,20 0,10
U01BMO10 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm. 0,250 m2 0,55 0,14
U01BQ010 DESBROCE BOSQUE e<20 cm. 0,250 m2 1,51 0,38
TOTAL PARTIDA 0,62
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DEM_VARIAS  DEMOLICION EMBOCADURA FINAL PA
Demolicién completa de embocadura de hormigén armado (alzado, aletas y
losa inferior) de la tuberia de chapa, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 2.500,00
DEM_ARQ DEMOLICION ARQUETAS PROFUNDAS PA

Partida alzada de arqueta profunda, hasta 12 metros de profundidad com-
puesta de anillos prefabricados de diametro maximo de 1,2 mt. Se estiman
hasta 3 (tres) unidades a lo largo de la traza, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 250,00
DEM_AP DEMOLICION ALUMBRADO PUBLICO PA

Partida Alzada correspondiente a la demolicion de la canalizacién, arquetas y
cimentaciones del alumbrado publico existente, incluido red de seméforos,
carga y transporte a vertedero.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 600,00
DEM_RIEGO DEMOLICION RED RIEGO PA

Partida Alzada correspondiente al desmontaje y/o demolicion de la red de
riego existente, carga y transporte a vertedero.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 350,00
DEM_TLFN DEMOLICION TELEFONICA PA

Partida Alzada correspondiente a la demolicion de la canalizacién, arquetas y
postes, carga y transporte a vertedero.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 529,00
DEM_FECALES DEMOLICION SANEAMIENTO PA

Partida Alzada correspondiente a la demolicion de la canalizacién existente y
en servicio de agua residuales, pozos/arquetas existentes, carga y transporte
a vertedero.

Sin descomposicién

] TOTAL PARTIDA 900,00
DEM_PLUVIALES DEMOLICION PLUVIALES PA

Partida Alzada correspondiente a la demolicion de las canalizaciones, po-
zos/arquetas y absorvedores de la red de pluviales existentes, carga y trans-
porte a vertedero.

Sin descomposicion

] TOTAL PARTIDA 1.000,00
DEM_AGUA_POT DEMOLICION RED AGUA POTABLE PA

Partida Alzada correspondiente al desmontaje y/o demolicion de la red de
agua potable, carga y transporte a vertedero.

Sin descomposicion

] . TOTAL PARTIDA 700,00
DEM_B_T DEMOLICION RED BAJA TENSION PA

Partida Alzada correspondiente al desmontaje y/o demolicion de la red de
baja tension existente, carga y transporte a vertedero.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 600,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DEM_ARBOLEDARETIRADA ARBOLEDA Ud

Poda y retirada de arboles del paseo central del recinto ferial mediante me-

dios mecanicos para replantarlos en explanada lateral. Se incluye, retirada a

vertedero de los restos de poda, la ejecucion de alcorques de dimensiones

suficientes para albergar cada cepelldn, la aportacién de tierra vegetal, abo-

no, enraizantes y mantenimiento del riego durante la obra.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 110,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS / ENTUBADO
UO1EZ010_1km EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 km m3

Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-

cia de 1km.
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
MO07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 16,20 0,02
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 0,336 m3 4,36 1,46
TOTAL PARTIDA 1,50
U01EZ010_VERT EXCAV. ZANJA TIERRA a vertedero m3

Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacion a vertedero controlado incluido canon de vertido

0010A020 Capataz 0,038 h. 13,13 0,50
MO5EN030 Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,038 h. 39,15 1,49
MO07CB020 Camidn basculante 4x4 14 t. 0,097 h. 16,20 1,57
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 1,934 m3 4,36 8,43
TOTAL PARTIDA 11,99
U01EZ010_MUN EXCAV. ZANJA TIERRA a vertedero municipal <4km m3

Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacion a vertedero municipal a menos de 4km

0010A020 Capataz 0,035 h. 13,13 0,46
MO5EN030 Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,035 h. 39,15 1,37
M07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,090 h. 16,20 1,46
. TOTAL PARTIDA 3,29
DEM_TB_CH DEMOLICION RETIRADA TUBO CHAPA m

Demolicién completa de la tuberia de chapa, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 4,50
MICROESCOLL MATERIAL FILTRANTE MICROESCOLLERA m

Material filtrante en formacion de dren, compuesto por microescollera selec-
cionada Dmax=20cm., colocado en zanja de drenaje longitudinal (espacio
ocupado anteriormente por tubo chapa), incluso nivelacién, rasanteado y
compactacién de la superficie de asiento, terminado.

0010A020 Capataz 0,015 h. 13,13 0,20
0010A070 Peon ordinario 0,055 h. 9,68 0,53
MO08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,055 h. 5,01 0,28
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,015 h. 17,11 0,26
P01AD320 Avido triturado clasificado rio 1,650 t. 8,83 14,57
MO7WO010 km transporte aridos 24,361 t. 0,13 3,17
TOTAL PARTIDA 19,01
U02LF020 MATERIAL FILTRANTE ARIDO TRITURADO m3

Material filtrante en formacion de dren, compuesto por arido triturado clasifi-
cado < 25 mm., colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivela-
cién, rasanteado y compactacién de la superficie de asiento, terminado.

0010A020 Capataz 0,012 h. 13,13 0,16
0010A070 Peon ordinario 0,043 h. 9,68 0,42
MO8RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,043 h. 5,01 0,22
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,012 h. 17,11 0,21
P01AD320 Arido triturado clasificado rio 1,650 t. 8,83 14,57
MO7W010 km transporte aridos 18,990 t. 0,13 247
TOTAL PARTIDA 18,05
U01G014 GEOTEXTIL m2

Geotextil con funciones de filtracidn, separacion y drenaje, segin norma
UNE-EN 13.252 y art 290 del PG3

0010A070 Peon ordinario 0,001 h. 9,68 0,01
P06BG254 Geotextil no tejido 500 gr/im2 1,000 m2 1,50 1,50
TOTAL PARTIDA 1,51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CcoDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01TC070 TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO m3

Terraplén con suelo seleccionado, segun art 330 del PG-3, procedente de
préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectacién y compactacion al
98%P.M., en tongadas de 40 cm y con resultados del ensayo de carga con
placa circular de 300 mm de didmetro por encima de 300 MPa en el segun-
do ciclo de carga. Totalmente terminado.

0010A020 Capataz 0,004 h. 13,13 0,05
0010A070 Peon ordinario 0,008 h. 9,68 0,08
MO5EC040 Excavadora hidraulica cadenas 310 CV 0,016 h. 91,01 1,46
M07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,070 h. 16,20 1,13
MO7N030 Canon suelo seleccionado préstamo 1,241 m3 1,95 2,42
MOSNMO10 Motoniveladora de 135 CV 0,024 h. 52,77 1,27
MO8CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 I. 0,019 h. 35,17 0,67
MO8RNO040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,019 h. 45,68 0,87
TOTAL PARTIDA 7,95
E04LM110_modf HORMIGONADO LOSA HA-150/B/20/1 V.B.ENCOF. m3

Formacion de pavimento continuo de hormigén en masa, con juntas, realizado con
hormigén HL-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camién con bomba pos-
terior fratasado mecanico de toda la superficie Incluso p/p de preparacion de la su-
perficie de apoyo del hormigon; colocacion y retirada de encofrados, ejecucion de
juntas de construccion.

E04LM050 HORM. HA-25/P/20/I LOSA V.BOM. 1,000 m3 101,43 101,43
E04LE020 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACION 0,250 m2 12,75 3,19

TOTAL PARTIDA 104,62
MARCO_3x2 MARCO PREFABRICADO HA 3HX2V m

Marco prefabricado de hormigén armado (HA-40/S/12/1la y acero B500SDyT
cuantia 165 kg/m3 o 363kg/ml) de 3mt horizontal x 2mt vertical, con sistema
de unién machiembrado, fabricado en un solo cuerpo, resistencia mecanica
para una carga de tierra de 5mt de altura y sobrecarga de trafico de 60Tn.
Colocado sobre losa ya ejecutada. Incluido relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10cm por encima de la generatriz; compactando ésta hasta los
rifiones. Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado
posterior del vaciado. INCLUIDO DESCARGA Y COLOCACION CON GRUA
MOVIL.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 580,00
PIEZA_QUIEBRO PIEZA QUIEBRO H.A. PARA MARCOS PREF. 3Hx2V ud

Marco prefabricado de hormigén armado(HA-40/S/12/1la y acero B500SDyT
cuantia 165 kg/m3 o 363kg/ml) para unién de distintas alineaciones de los
marcos de H.A. de 3mt horizontal x 2mt vertical, con sistema de unién plano
interiormente y machiembrado exterior, fabricado en un solo cuerpo, resis-
tencia mecanica para una carga de tierra de 5mt de altura y sobrecarga de
trafico de 60Tn. Colocado sobre losa ya ejecutada. Incluido relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. De medios auxiliares
y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior del vaciado. INCLUIDO DES-
CARGA Y COLOCACION CON GRUA MOVIL.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA 1.200,00
Uu01TS010 TERRAPLEN ENSANCHES EXCAVACION m3

Terraplén en ensanches con productos procedentes de la excavacion, exten-
dido, humectaciéon y compactacion, incluso perfilado de taludes, rasanteo de
la superficie de coronacion y preparacién de la superficie de asiento, termina-

do.
Uo1TCO010 TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV. 0,250 m3 2,60 0,65
U01TNO10 TERR.NUCLEOQ Y CIM. ENS.C/PR.EXC. 0,750 m3 1,92 1,44
TOTAL PARTIDA 2,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

copIGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01PE140_ RASANTEO CORONACION EXPLANADA m3
Rasanteo y refino, de la superficie de coronacion de explanada de desmonte y terra-
plén, en terreno sin clasificar, asi como aporte del material necesario y retirada del
sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectacion y compactacion.
UO1PE121 RASANTEO CORONACION TERRAPLEN 0,500 m2 0,31 0,16
UO1PE131 RASANTEO CORONACION DESMONTE 0,500 m2 0,43 0,22
TOTAL PARTIDA 0,38
C658bc Escollera de cantos de peso medio entre 0,5y 1,5 t. concertada con HM-20. m3
Escollera de cantos de peso medio entre 0,5y 1,5 t.concertada con HM-20,
totalmente acabada.
MO1000000 Capataz 0,002 h 14,63 0,03
MO6000000 Peon Ordinario 0,020 h 13,54 0,27
MQ0405ad Retroexcavadora sobre orugas de 120 Tn. 0,021 h 372,59 782
MT0330c Cantos escollera de peso medio entre 0,5y 1,5t 1,700 t 10,42 17,71
AU3002aaa Hormigén HM-20/1 0,350 m3 33,14 11,60
TOTAL PARTIDA 37,43
C658B Escollera de cantos de peso medio entre 0,5y 1,5 t. m3
Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t, totalmente acabada.
MO1000000 Capataz 0,002 h 14,63 0,03
MO6000000 Peon Ordinario 0,020 h 13,54 0,27
MQ0405ad Retroexcavadora sobre orugas de 120 Tn. 0,035 h 372,59 13,04
MT0330c Cantos escollera de peso medio entre 0,5y 1,5t 1,700 t 10,42 17,71
. . TOTAL PARTIDA 31,05
CONEXION_ARQUCONEXION DE PIEZAS PREF. H.A. CON ARQUETON DE CABECERA Ud

Conexion del marco de HA 2x3 con el arquetdn de cabecera exitente, ejecu-
tado con hormigon, acero y armados de caracteristicas similares a las piezas
prefabricadas usadas en obra, con uniones entre pieza prefabricada y arque-
ton con taladros de longitudes, aceros y resinas tipo epoxi a elegir por la

D.F. Se incluye encofrado, desencofrado, p.p. piezas auxiliares y todo lo nece-
sario para su correcta ejecucion.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 2.000,00
uo03Czo15 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO m3
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacién de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30.
0010A020 Capataz 0,014 h. 13,13 0,18
0010A070 Peon ordinario 0,025 h. 9,68 0,24
MO8NMO020 Motoniveladora de 200 CV 0,025 h. 61,45 1,54
MO8RNO040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,025 h. 45,68 1,14
MO08CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 I. 0,025 h. 3517 0,88
M07CB020 Camiodn basculante 4x4 14 t. 0,025 h. 16,20 0,41
MO7W020 km transporte zahorra 20,159 t. 0,11 2,22
PO1AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 2,000 t. 5,67 11,34
TOTAL PARTIDA 17,95
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
5 REDES DE SANEAMIENTO Y DE PLUVIALES

5.1 PLUVIALES

UO1EZ010_1km EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 km m3

Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-

cia de 1km.
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
M07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 16,20 0,02
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 0,336 m3 4,36 1,46
TOTAL PARTIDA 1,50
U070EP310 T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm m.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y ri-
gidez 4 kN/m2; con un diametro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riflones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

0010A030 Oficial primera 0,150 h. 14,94 2,24
0010A060 Peon especializado 0,150 h. 14,11 2,12
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,249 m3 12,18 3,03
P02CVYWO010 Lubricante tubos PVC j.elastica 0,005 kg 7,94 0,04
P02TVE015 Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=200mm 1,000 m. 11,93 11,93
TOTAL PARTIDA 19,36
U070EP330 T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm m.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y ri-
gidez 4 kN/m2; con un diametro 315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los rifilones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

0010A030 Oficial primera 0,010 h. 14,94 0,15
0010A060 Peon especializado 0,250 h. 14,11 3,53
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,329 m3 12,18 4,01
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elastica 0,007 kg 7,94 0,06
P02TVE025 Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=315mm 1,000 m. 28,73 28,73
TOTAL PARTIDA 36,48
U070EP350 T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm m.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja vy ri-
gidez 4 kN/m2; con un didametro 500 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los rifones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

0010A030 Oficial primera 0,020 h. 14,94 0,30
0010A060 Pedn especializado 0,150 h. 14,11 2,12
MO5EN020 Excav.hidraulica neumaticos 64 CV 0,100 h. 19,98 2,00
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,500 m3 12,18 6,09
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elastica 0,012 kg 7,94 0,10
PO2TVE035 Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=500mm 1,000 m. 68,62 68,62
TOTAL PARTIDA 79,23
U01RZ020_ RELLENO ZANJAS m3

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del proctor modificado.

0010A020 Capataz 0,001 h. 13,13 0,01

0010A070 Peon ordinario 0,100 h. 9,68 0,97

PO1AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 1,500 t. 5,67 8,51

MO8CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 I. 0,001 h. 35,17 0,04

MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02

MO8RLO10 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 0,001 h. 5,33 0,01

TOTAL PARTIDA 9,56
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U02PI1030 IMBORNAL HM-20 IN SITU 60x40x60 cm. ud

Imbornal de hormigén in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensio-
nes interiores 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 70 cm.,,
con marco y rejilla de fundicién ductil con tapa abatible tipo D 400 (calzada),
incluido excavacién y relleno de trasdés, terminado. Incluida la conexién <
10 mt con PVC liso D=200mm a red de pluviales, segun planos.

0010A030 Oficial primera 0,862 h. 14,94 12,88
0010A060 Pedn especializado 1,077 h. 14,11 15,20
MO8RI020 Pison vibrante 80 kg. 0,431 h. 3,22 1,39
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 1,292 h. 6,50 8,40
M13EF420 Encofrado met. imbornal 60x40x70 0,043 ud 41,16 1,77
PO1HMO010 Hormigon HM-20/P/20/1 central 0,380 m3 39,29 14,93
P02EI230 Rejilla fun.abat.antirrobo 600x400x43 D-400 1,000 ud 43,42 43,42
TOTAL PARTIDA 97,99
0603031 Absorbedor 70x70 cm., con rejilla y boca Ud

Absorbedor con rejilla y boca (tipo buzon), de ladrillo de 1 pié de espesor, de 70x70
cm. y 1m. de altura. Incluida la conexién < 17 mt con PVC liso D=200mm a red de
pluviales, segun planos.

19P8 Cuadrilla (012 + Ayte+ Peon) 1,103 H 36,35 40,09
MBH53 Hormigén HM-15/12 0,120 M3 47,92 575
MBLO1 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 350,000 Ud 0,10 35,00
MBC91 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,130 M3 42,62 5,54
MO6LAP32 Buzon absorbedor fund. 50 cm 1,000 Ud 29,37 29,37
QL06 Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 0,083 H 28,52 2,37
QC24 Camién basculante 4x4 de 7 m3 0,030 H 27,79 0,83
MOGLAA26 Rejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm 1,000 Ud 57,70 57,70
TOTAL PARTIDA 176,65
U07ZLR020 POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m. ud

Pozo de registro de 110 cm. de didmetro interior y de 2 m. de profundidad li-
bre, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cado y bruiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio,

M-15, incluso recibido de pates, formacién de canal en el fondo del pozo y
de brocal asimétrico en la coronacién, cerco y tapa de fundicién tipo calzada
(D-400), recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, inclui-
do la excavacion y el relleno perimetral posterior.

0010A030 Oficial primera 3,131 h. 14,94 46,78
0010A070 Peon ordinario 1,252 h. 9,68 12,12
P0O1HA020 Hormigdn HA-25/P/40/I central 0,453 m3 41,57 18,83
P03AMO070 Malla acero 15x15xD 4mm 2,270 m2 0,87 1,97
PO1LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,913 mud 0,09 0,08
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,490 m3 38,42 18,83
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 0,138 m3 48,70 6,72
P0O2EPW010 Pates PP 30x25 6,000 ud 2,95 17,70
PO2EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1,000 ud 138,97 138,97
TOTAL PARTIDA 262,00
U02AN020 CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V2 m.

Cuneta triangular tipo V2, en terreno flojo, de h=0,75 m., con taludes 3/2, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavacion a vertedero o lugar de empleo,
incluso refino de taludes, terminado.

0010A020 Capataz 0,009 h. 13,13 0,12
0010A070 Peon ordinario 0,028 h. 9,68 0,27
MO5RN020 0,028 0,00 0,00
M07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,040 h. 16,20 0,65
MO8NMO010 Motoniveladora de 135 CV 0,015 h. 52,77 0,79
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 0,100 m3 4,36 0,44
TOTAL PARTIDA 2,27
U02JR020 CUNETA REVESTIDA HORMIGON TIPO V2 m.

Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m. con taludes 3/2, revestida de hormigon
HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactacion y preparacion de la superficie de
asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

0010A020 Capataz 0,080 h. 13,13 1,05

0010A070 Peon ordinario 0,320 h. 9,68 3,10

0010A030 Oficial primera 0,320 h. 14,94 4,78
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MO8RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,320 h. 5,01 1,60
M13EM030 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,040 m2 2,23 0,09
PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,220 m3 39,29 8,64
MO7W110 km transporte hormigén 6,600 m3 0,31 2,05
TOTAL PARTIDA 21,31
E02 ACOMETIDA A RED PLUVIALES Ud
Conexién de la red de pluviales a marco de hormigdn mediante anillo prefa-
bricado, totalmente terminado y sellado
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 80,00
5.2 SANEAMIENTO
U01EZ010_1km EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km m3
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
M07CB020 Camidn basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 16,20 0,02
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 0,336 m3 4,36 1,46
TOTAL PARTIDA 1,50
U070EC110 TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1000mm m.
Colector de saneamiento enterrado de hormigdén armado centrifugado de seccion
circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diametro 1000 mm., con unién por enchu-
fe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas.
MO5EN040 Excav.hidraulica neumaticos 144 CV 0,280 h. 35,76 10,01
0010A030 Oficial primera 0,470 h. 14,94 7,02
0010A060 Peon especializado 0,470 h. 14,11 6,63
P02THCO080 Tub.HA j.elastica 90kN/m2 D=1000mm 1,000 m. 118,10 118,10
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 1,375 m3 12,18 16,75
P02CH070 Junta goma para HA D=1000mm 0,500 ud 14,12 7,06
TOTAL PARTIDA 165,57
U01RZ020_ RELLENO ZANJAS m3
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacién y
compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cién del 95% del proctor modificado.
0010A020 Capataz 0,001 h. 13,13 0,01
0010A070 Peon ordinario 0,100 h. 9,68 0,97
P01AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 1,500 t. 5,67 8,51
MO08CA110 Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,001 h. 3517 0,04
MO5RN010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
MO8RL010 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 0,001 h. 5,33 0,01
TOTAL PARTIDA 9,56
E03 EMBOQUE TUBERIA Ud
Emboque de nueva tuberia con la existente mediante el correcto sella-
do/unién de ambos tramos
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 80,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
6 RED DE AGUA POTABLE
U01EZ010_1km EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km m3
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
M07CB020 Camidn basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 16,20 0,02
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 0,336 m3 4,36 1,46
TOTAL PARTIDA 1,50
U06TP260 CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm. m.
Tuberia de polietileno alta densidad PE50, de 40 mm. de didmetro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/INTE-IFA-13.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,040 h. 18,92 0,76
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,040 h. 15,92 0,64
P26TPA330 Tub.polietileno a.d. PE5S0 PN10 DN=40mm. 1,000 m. 1,56 1,56
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,080 m3 12,18 0,97
TOTAL PARTIDA 3,93
U06SA110 ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm. ud
Arqueta para alojamiento de valvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. inte-
rior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM/20/P/20/1, enfoscada y brufida por el interior con mortero de cemento, y con ta-
pa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion,
ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 Oficial primera 1,200 h. 14,94 17,93
0010A070 Peon ordinario 1,200 h. 9,68 11,62
PO1LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,070 mud 0,09 0,01
P01MC010 Mortero cem. gris [1/B-M 32,5 M-15/CEM 0,060 m3 43,02 2,58
P0O1MC040 Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-5/CEM 0,020 m3 44,15 0,88
PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,042 m3 39,29 1,65
P26QA127 Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 1,000 ud 28,75 28,75
TOTAL PARTIDA 63,42
E20VF060 VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm. ud
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didame-
tro, de latén cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,250 h. 18,92 473
P17XE060 Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 1,000 ud 41,71 41,71
TOTAL PARTIDA 46,44
Uo6TUO010 CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=100 m.
Tuberia de fundicion ductil de 100 mm. de diametro interior colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin in-
cluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
0010A030 Oficial primera 0,160 h. 14,94 2,39
0010A070 Peon ordinario 0,160 h. 9,68 1,55
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,090 h. 18,92 1,70
P26TUE020 Tub.fund.ductil j.elast ifjunta DN=100mm. 1,000 m. 20,67 20,67
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,160 m3 12,18 1,95
MO5EN020 Excav.hidraulica neumaticos 64 CV 0,050 h. 19,98 1,00
P02CVWO010 Lubricante tubos PVC j.elastica 0,002 kg 7,94 0,02
o TOTAL PARTIDA 29,28
U06TU035 CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=300 m.
Tuberia de fundicién ductil de 300 mm. de diametro interior colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin in-
cluir excavacion y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
0010A030 Oficial primera 0,240 h. 14,94 3,59
0010A070 Peon ordinario 0,240 h. 9,68 2,32
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,110 h. 18,92 2,08
MO5EN020 Excav.hidraulica neuméticos 64 CV 0,110 h. 19,98 2,20
P26TUE045 Tub.fund.ductil j.elast ifjunta DN=300mm. 1,000 m. 67,78 67,78
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,250 m3 12,18 3,05
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elastica 0,007 kg 7,94 0,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

copIGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 81,08
U01RZ020_ RELLENO ZANJAS m3
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacién y
compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cién del 95% del proctor modificado.
0010A020 Capataz 0,001 h. 13,13 0,01
0010A070 Peon ordinario 0,100 h. 9,68 0,97
PO1AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 1,500 t. 5,67 8,51
MO08CA110 Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,001 h. 3517 0,04
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
MO8RL010 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 0,001 h. 5,33 0,01
. . TOTAL PARTIDA 9,56
U06VAV032 VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=300mm ud
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 300 mm. de diametro interior, cierre
elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,200 h 18,92 3,78
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,500 h 15,92 7,96
P26VC029 Val.compue.clelast.brida D=300mm 1,000 ud 863,15 863,15
P26UUB100 Unién brida-enchufe fund.ductil D=300mm 1,000 ud 215,61 215,61
P26UUL270 Union brida-liso fund.ductil D=300mm 1,000 ud 128,69 128,69
P26UUG300 Goma plana D=300 mm. 2,000 ud 4,39 8,78
P01UT055 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 30,000 ud 1,29 38,70
TOTAL PARTIDA 1.266,67
UO6VAV027 VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm ud
Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm. de diametro interior, cierre
elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,600 h. 18,92 11,35
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,600 h. 15,92 9,55
P26VC024 Val.compue.c/elast.brida D=100mm 1,000 ud 167,40 167,40
P26UUB050 Unién brida-enchufe fund.ductil D=100mm 1,000 ud 50,46 50,46
P26UUL220 Unién brida-liso fund.ductil D=100mm 1,000 ud 28,79 28,79
P26UUG100 Goma plana D=100 mm. 2,000 ud 1,59 3,18
P01UT055 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 16,000 ud 1,29 20,64
TOTAL PARTIDA 291,37
070304022 T fundicion @=300 mm y deriv. 100 mm (16 atm) Ud
T de fundicion ductil de 300 mm de diametro y derivacién brida a 100 mm, timbrada
a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada
19P3 Oficial 12 0,500 H 12,37 6,19
19P7 Pedn ordinario 0,500 H 11,98 5,99
QLO06 Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 0,500 H 28,52 14,26
MO7PAQ7 Anclaje "T" o bridas ciegas @=300 mm 1,000 Ud 132,50 132,50
PET07P25 T fundicién 300 mm, salida 100 mm (16 atm) 1,000 Ud 431,59 431,59
TOTAL PARTIDA 590,53
UO6VEMO014 CODO FUNDICION I/JUNTAS DN=300mm. ud
Codo de fundicién con dos enchufes de 300 mm. de diametro, colocado en tuberia
de fundicién de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalado.
0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,500 h. 18,92 9,46
0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,500 h. 15,92 7,96
P26PMC080 Codo FD j.elastica 1/4 D=300mm 0,500 ud 391,04 195,52
P02CVWO010 Lubricante tubos PVC j.elastica 0,050 kg 7,94 0,40
TOTAL PARTIDA 213,34
070303002 Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm) Ud
Empalme Brida-enchufe fundicién ductil de 100 mm., timbrada a 16 atm, incluso jun-
ta y tornilleria, y carretes de montaje, totalmente colocada
19P3 Oficial 12 0,350 H 12,37 4,33
19P6 Peon especialista 0,350 H 13,83 4,84
M07PB22 Brida-enchufe fund. ddctil 100 mm 1,000 Ud 55,82 55,82
TOTAL PARTIDA 64,99
070303006 Emp. Brida-enchufe fund. 300 mm (16 atm) Ud
Empalme Brida-enchufe fundicién ductil de 300 mm de diametro interior, timbrada a
16 atm, incluso junta y tornilleria, y carretes de montaje, totalmente colocada
19P3 Oficial 12 1,000 H 12,37 12,37
19P6 Peon especialista 1,000 H 13,83 13,83
QLO06 Retrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 1,000 H 28,52 28,52
M07PB26 Brida-enchufe fund. dtctil 300 mm 1,000 Ud 217,98 217,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 272,70
UO7ZLR010 POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. ud

Alojamiento de valvuleria. Pozo de registro de 110 cm. de didmetro interior y de
1,5 m. de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigon HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y brufido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15, in-
cluso recibido de pates, formacion de brocal asimétrico en la coronacion, cerco y ta-
pa de fundicion tipo calzada D-400, recibido, totalmente terminado, y con p.p. me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

0010A030 Oficial primera 6,000 h. 14,94 89,64

0010A070 Peon ordinario 3,000 h. 9,68 29,04

P01HA020 Hormigén HA-25/P/40/I central 0,453 m3 41,57 18,83

P03AMO070 Malla acero 15x15xD 4mm 2,270 m2 0,87 1,97

PO1LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,680 mud 0,09 0,06

A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,370 m3 38,42 14,22

A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 0,104 m3 48,70 5,06

PO2EPW010 Pates PP 30x25 4,000 ud 2,95 11,80

P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1,000 ud 138,97 138,97

TOTAL PARTIDA 309,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
7 RED DE ELECTRICIDAD B.T.
UO1EZ010_1km EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 km m3

Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-

cia de 1km.
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
MO07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 16,20 0,02
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 0,336 m3 4,36 1,46
TOTAL PARTIDA 1,50
080102002 Canalizacion eléctr. PE corrugado 160 mm bajo calzada M

Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rigi-
do para proteccion de cables enterrados, con proteccién de hormigén H-100, con
proteccion de hormigdn con resistencia a la compresion superior a 450 N, resisten-
cia al impacto tipo N (uso normal), en color rojo, segun normas UNE EN 50086-2-4
y GE CNLO002, incluso banda de sefializacién a 30 cms. por encima del punto mas
alto de la instalacion.

19P7 Pedn ordinario 0,025 H 11,98 0,30
MBN10 Tuberia PE 160 mm doble pared en barras 1,000 MI 3,34 3,34
MBN22 Alambre galvanizado 1,000 MI 0,04 0,04
MBH51 Hormigén HM-10/12 0,050 M3 53,93 2,70
QS16 Vibrador de hormigén 36 mm. 0,050 H 1,09 0,05
MATO02 Cinta de sefializacion cables eléctricos 250m 0,050 Ud 13,57 0,68
TOTAL PARTIDA 711
U01RZ020_ RELLENO ZANJAS m3

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del proctor modificado.

0010A020 Capataz 0,001 h. 13,13 0,01
0010A070 Peon ordinario 0,100 h. 9,68 0,97
P01AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 1,500 t. 5,67 8,51
MO8CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 I. 0,001 h. 3517 0,04
MO5RNO010 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
MO8RL010 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 0,001 h. 5,33 0,01
TOTAL PARTIDA 9,56
080201001 Arq. A-1 en acera modelo Endesa Distribucion ud

Arqueta tipo A-1 en acera, prefabricada de hormigén, con marco de perfil
LPN y tapa de fundicion tipo D-400, modelo Endesa Distribucion, totalmente

terminada
19P7 Pedn ordinario 0,050 H 11,98 0,60
MO8A02 Arqueta pref. horm.Tipo A1 H=105 cm BT 1,000 Ud 70,16 70,16
QC31 Camién 4x2 con grda aux. 17 tn 0,050 H 35,89 1,79
MBC92 Morte. preparado central (M-100) 0,100 M3 46,75 4,68
MO8A52 Marco y Tapa fundicion "A1" D-400 1,000 Ud 76,26 76,26
TOTAL PARTIDA 153,49

080201002 Arq. A-2 en acera modelo Endesa Distribucion Ud

Arqueta tipo A-2 en acera, prefabricada de hormigén, con marco de perfil
LPN y tapa de fundicion tipo D-400, modelo Endesa Distribucion, totalmente

terminada

19P7 Pedn ordinario 0,050 H 11,98 0,60

MO7A11 Arqueta pref. horm.Tipo A2 H=120 cm MT 1,000 Ud 92,56 92,56

QC31 Camidn 4x2 con grda aux. 17 tn 0,010 H 35,89 0,36

MBC92 Morte. preparado central (M-100) 0,100 M3 46,75 4,68

MO08A62 Marco y Tapa fundicion "A2" D-400 1,000 Ud 145,77 145,77

TOTAL PARTIDA 243,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CcoDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U09BCA030  LiN.SUBT.ACE.B.T.3x150+1x95 Al. m.

Linea de distribucion en baja tension, desde el centro de transformacion de la Cia.
hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aisla-
miento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo
acera, montaje de cables conductores; incluso suministro y montaje de cables con-
ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléc-
trica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

0010B200 Oficial 12 electricista 0,050 h. 15,72 0,79

0010B210 Oficial 22 electricista 0,050 h. 14,85 0,74

P15AH010 Cinta sefializadora 1,000 m. 0,24 0,24

P15AH020 Placa cubrecables 1,000 m. 2,78 2,78

P01DW090 Pequefio material 1,000 ud 2,00 2,00

P15AL030 Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al 3,000 m. 3,48 10,44

P15AL020 Cond.aisla. RV 0,6-1kV 95 mm2 Al 1,000 m. 2,25 2,25

TOTAL PARTIDA 19,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
U01EZ010_1km EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km m3
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
M07CB020 Camidn basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 16,20 0,02
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 0,336 m3 4,36 1,46
TOTAL PARTIDA 1,50
080105003 Canalizacion doble PE corrugado @ 90 mm en calzada 1]
Canalizacién doble, con dos tubos de PVC rigido de @ 90 mm con refuerzo
de hormigon, incluso colocacién de tubo y guia
MBNO06 Tuberia PE 90 mm doble pared en barras 2,000 MI 2,04 4,08
MBN22 Alambre galvanizado 2,000 MI 0,04 0,08
19P7 Pedn ordinario 0,120 H 11,98 1,44
MBH63 Hormigén HM-15/20 0,050 M3 51,31 2,57
TOTAL PARTIDA 8,17
U01RZ020_ RELLENO ZANJAS m3
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cién del 95% del proctor modificado.
0010A020 Capataz 0,001 h. 13,13 0,01
0010A070 Peon ordinario 0,100 h. 9,68 0,97
PO1AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 1,500 t. 5,67 8,51
MO8CA110 Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,001 h. 35,17 0,04
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
MO8RLO10 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 0,001 h. 533 0,01
TOTAL PARTIDA 9,56
U11SAA010 ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV. ud
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacién o toma de tierra, i/excava-
cion, solera de 10 cm. de hormigén, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2
pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 325 Ny
arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicién.
0010A030 Oficial primera 0,868 h. 14,94 12,97
0010A050 Ayudante 0,868 h. 15,51 13,46
0010A070 Peon ordinario 0,434 h. 9,68 4,20
PO1HMO010 Hormigdn HM-20/P/20/1 central 0,050 m3 39,29 1,96
PO1LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,052 mud 0,09 0,00
PO1MC040 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 0,025 m3 4415 1,10
P27SA110 Cerco 40x40 cm. y tapa fundicién 1,000 ud 13,90 13,90
TOTAL PARTIDA 47,59
U11SAM040  CIMENTACION P/BACULO FAROLA 8 a 12 m. ud
Cimentacion para baculo de seméforos, de 8 a 12 m. de altura de dimensio-
nes 80x80x120 cm., en hormigén HM-20/P/40, i/excavacién, pernos de ancla-
je de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de didmetro.
0010A090 CuadrilaA 0,868 h. 20,65 1792
E02EMO30 EXC.ZANJA MAQUINA T. COMP+TRANSPORTE 0,650 m3 4,01 2,61
PO1HA021 Hormigén HA-25/P/40/lla central 0,500 m3 41,16 20,58
P27SA020 Codo PVC 90° DN=100 mm. 1,000 ud 1,95 1,95
P27SA050 Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 4,000 ud 3,22 12,88
TOTAL PARTIDA 55,94
U09BCP080 LiNEA ALUMB.P.4(1x6)+1x2,5mm2 0,6/1KV Cu. m.
Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores de
cobre unipolares de cobre aislados con Polietileno Reticulado y cubierta ex-
terior de PVC
4(1x6) mm2+1x2,5mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, en montaje ente-
rrado, con elementos de conexion, instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.
0010B200 Oficial 12 electricista 0,001 h. 15,72 0,02
0010B210 Oficial 22 electricista 0,010 h. 14,85 0,15
P15AD010 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 4,000 m. 093 3,72
P01DW090 Pequefio material 1,000 ud 2,00 2,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
M09L08.02 Conductor termoplast. 1x2.5 mm2, en Cu 1,000 MI 0,45 0,45
) TOTAL PARTIDA 6,34
U09BCP090 LiNEA ALUMB.P.4(1x10)+1x2,5mm2 0,6/1kV Cu. m.
Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores de
cobre unipolares de cobre aislados con Polietileno Reticulado y cubierta ex-
terior de PVC 4(1x10) mm2+1x2,5mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, en
montaje enterrado, con elementos de conexion, instalada, transporte, monta-
je y conexionado.
0010B200 Oficial 1? electricista 0,025 h. 15,72 0,39
0010B210 Oficial 22 electricista 0,025 h. 14,85 0,37
P15AD020 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu 4,000 m. 1,46 5,84
P01DW090 Pequefio material 1,000 ud 2,00 2,00
M09L08.02 Conductor termoplast. 1x2.5 mm2, en Cu 1,000 MI 0,45 0,45
TOTAL PARTIDA 9,05
0907051 Cond.term.1kv de 1x16 mm2, en Cu. P. Tierra Mi
MI. conductor termoplastico de 1 x 16 mm2, para puesta a tierra de seccion
en cobre tipo HO7V-K instalado, montado, conexionado y probado
MO09L08.08 Conductor termoplast. 1x16 mm2, en Cu 1,000 MI 0,26 0,26
00108200 Oficial 12 electricista 0,001 h. 15,72 0,02
0010B210 Oficial 22 electricista 0,001 h. 14,85 0,01
P01DW090 Pequefio material 1,000 ud 2,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,29
0907022 Cond.term.1kv de 3x2.5 mm2, en Cu MI
MI. conductor termoplastico para 1 kv. de 3 x 2.5 mm2, de seccioén en cobre,
instalado y conexionado en el interior de las columnas suministradas por
SS.0O0. (Electricistas municipales)
M09L08.32 Conductor termoplast. 3x2.5 mm2, en Cu 1,000 MI 0,13 0,13
0010B200 Oficial 12 electricista 0,001 h. 15,72 0,02
00108210 Oficial 2° electricista 0,001 h. 14,85 0,01
P01DW090 Pequefio material 1,000 ud 2,00 2,00
TOTAL PARTIDA 2,16
0907047 Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu Ud
Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2.0 m., de longi-
tud y 14 mm. de didmetro, conductor de cobre de 35 mm2 incluido conexio-
nes.
M09L08.71 Conductor cobre de 35 mm2 desn. 1,000 MI 3,22 3,22
M09L08.100 Pica de acero @=14 mm. L=2.0 m 1,000 Ud 5,21 5,21
19P3 Oficial 12 0,200 H 12,37 247
19P7 Pedn ordinario 0,398 H 11,98 4,77
TOTAL PARTIDA 15,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
9 RIEGO
UO1EZ010_1km EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 km m3

Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-

cia de 1km.
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
MO07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,001 h. 16,20 0,02
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 0,336 m3 4,36 1,46
TOTAL PARTIDA 1,50
U06TV140 CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110 m.

Tuberia de PVC de 110 mm. de diametro nominal, unién por pegamento, para una
presion de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de rio, re-
lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

0010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 0,070 h. 18,92 1,32
0010A070 Peon ordinario 0,160 h. 9,68 1,55
P26TVP140 Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=110mm. 1,000 m. 4,06 4,06
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,180 m3 12,18 2,19
P02CVW020 Limpiador tubos PVC 0,003 I. 8,36 0,03
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,005 kg 13,35 0,07
TOTAL PARTIDA 9,22
U01RZ020_ RELLENO ZANJAS m3

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectacion y
compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
cion del 95% del proctor modificado.

0010A020 Capataz 0,001 h. 13,13 0,01
0010A070 Peon ordinario 0,100 h. 9,68 0,97
P01AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 1,500 t. 5,67 8,51
MO08CA110 Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,001 h. 3517 0,04
MO5RNO10 Retrocargadora neumaticos 50 CV 0,001 h. 17,11 0,02
MO8RL010 Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 0,001 h. 5,33 0,01
TOTAL PARTIDA 9,56
U12TPB050 TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm. m.

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacién enterrada de red

de riego, para una presion de 4 kg./cm2, de 32 mm. de didmetro exterior, co-
locada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de union,

sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 0,026 h. 15,92 0,41
0010B195 Ayudante fontanero 0,026 h. 14,76 0,38
P26TPB030 Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm. 1,000 m. 0,65 0,65
TOTAL PARTIDA 1,44
U11SAA010 ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV. ud

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacién o toma de tierra, i/excava-
cion, solera de 10 cm. de hormigén, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2
pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundicién.

0010A030 Oficial primera 0,868 h. 14,94 12,97

0010A050 Ayudante 0,868 h. 15,51 13,46

0010A070 Peon ordinario 0,434 h. 9,68 4,20

PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,050 m3 39,29 1,96

PO1LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,052 mud 0,09 0,00

P01MC040 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 0,025 m3 44,15 1,10

P27SA110 Cerco 40x40 cm. y tapa fundicién 1,000 ud 13,90 13,90

TOTAL PARTIDA 47,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10 PAVIMENTOS
101 CALZADA
uo1TC070 TERRAPLEN C/SUELO SELECCIONADO m3
Terraplén con suelo seleccionado, segun art 330 del PG-3, procedente de
préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectacién y compactacion al
98%P.M., en tongadas de 40 cm y con resultados del ensayo de carga con
placa circular de 300 mm de didmetro por encima de 300 MPa en el segun-
do ciclo de carga. Totalmente terminado.
0010A020 Capataz 0,004 h. 13,13 0,05
0010A070 Peon ordinario 0,008 h. 9,68 0,08
MO5EC040 Excavadora hidraulica cadenas 310 CV 0,016 h. 91,01 1,46
M07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,070 h. 16,20 1,13
MO7N030 Canon suelo seleccionado préstamo 1,241 m3 1,95 2,42
MO8NMO010 Motoniveladora de 135 CV 0,024 h. 52,77 1,27
MO08CA110 Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,019 h. 3517 0,67
MO8RNO040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,019 h. 45,68 0,87
TOTAL PARTIDA 7,95
u03Cz015 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO m3
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los dngeles de los aridos < 30.
0010A020 Capataz 0,014 h. 13,13 0,18
0010A070 Peon ordinario 0,025 h. 9,68 0,24
MO8NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,025 h. 61,45 1,54
MO8RNO040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,025 h. 45,68 1,14
MO08CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 I. 0,025 h. 3517 0,88
M07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,025 h. 16,20 0,41
MO7W020 km transporte zahorra 20,159 t. 0,11 2,22
PO1AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 2,000 t. 5,67 11,34
TOTAL PARTIDA 17,95
UO3RI080 RIEGO DE IMPRIMACION ECL-1 m2
Riego de imprimacién, con emulsidn asfaltica catidnica de rotura lenta
ECL-1, en capas granulares, con una dotacién de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparacion de la superficie.
0010A070 Peon ordinario 0,002 h. 9,68 0,02
MO8CA110 Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,001 h. 35,17 0,04
MO07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 h. 4,56 0,00
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,001 h. 9,59 0,01
MO08CBO010 Camidn cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 0,001 h. 36,54 0,04
PO1PL160 Emulsion asfaltica ECL-1 1,000 kg 0,24 0,24
TOTAL PARTIDA 0,35
UO3RA060 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 m2
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidnica de rotura rapida ECR-1
con una dotacién de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superfi-
cie.
0010A070 Peon ordinario 0,004 h. 9,68 0,04
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,002 h. 4,56 0,01
M08B020 Barredora remolcada ¢/motor auxiliar 0,002 h. 9,59 0,02
MO08CBO010 Camidn cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 0,001 h. 36,54 0,04
PO1PL150 Emulsién asfaltica ECR-1 0,600 kg 0,23 0,14
TOTAL PARTIDA 0,25
uo3vcos0 M.B.C. TIPO AC 16 surf B60/70 S t.
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf B60/70 S en una capa + capa
de rodadura, con aridos con desgaste de los angeles < 30, arido ofitico o ca-
lizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, segun articulo
542 del PG-3
0010A010 Encargado 0,004 h. 18,08 0,07
0010A030 Oficial primera 0,004 h. 14,94 0,06
0010A070 Peon ordinario 0,015 h. 9,68 0,15
MO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,009 h. 33,93 0,31
MO3MC110 Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 0,009 h. 282,92 2,55
M07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,009 h. 16,20 0,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MO8EA100 Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,009 h. 80,40 0,72
MO8RT050 Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t. 0,009 h. 42,09 0,38
MO8RV020 Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t. 0,009 h. 47,11 0,43
MO08CA110 Cisterna agua s/camion 10.000 I. 0,001 h. 3517 0,04
MO7W030 km transporte aglomerado 10,000 t. 0,11 1,10
PO1PLO10 Bet(in B 60/70 a pie de planta 0,049 t. 571,10 27,98
PO1PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8,000 kg 0,36 2,88
PO1AF201 Arido machaqueo 0/6 D.A.<30 0,550 t. 7,03 3,87
PO1AF211 Arido machaqueo 6/12 D.A.<30 0,300 t. 7,03 2,11
PO1AF221 Arido machaqueo 12/18 D.A.<30 0,100 t. 6,67 0,67
TOTAL PARTIDA 43,47
10.2 ACERADO
040101003 Bord.horm.tipo C-5, 25x15x12 M

Bordillo de hormigén tipo C-5, color gris, de 25x15x12 cm, arista exterior bi-
selada, colocado sobre solera de hormigon HM-15/20, de 10 a 15 cm de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno pos-

terior.
19P8 Cuadrilla (012 + Ayte+ Peon) 0,074 H 36,35 2,69
MBC91 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,001 M3 42,62 0,04
MBH63 Hormigon HM-15/20 0,030 M3 51,31 1,54
MO04ABB37 Bordillo C5 bicapa 25x15x12 cm 1,000 MI 511 511
TOTAL PARTIDA 9,38
040101006 Bord.horm.tipo BJ 0,40x0,50 m Mi

Bordillo de hormigén blanco tipo BJ de 0,40x0,50 m colocado sobre solera
de hormigén HM-15/20, de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero blan-
coy limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.

19P8 Cuadrilla (012 + Ayte+ Peon) 0,001 H 36,35 0,04
MBC93 Mortero 1/4 con cemento blanco 0,010 M3 76,94 0,77
MBH63 Hormigén HM-15/20 0,080 M3 51,31 4,10
MO04ABB81 Bordillo BJ de 0,40x0,50 m color blanco 1,000 MI 2,98 2,98
TOTAL PARTIDA 7,89
u03Cz015 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO m3

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacién de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30.

0010A020 Capataz 0,014 h. 13,13 0,18
0010A070 Peon ordinario 0,025 h. 9,68 0,24
MO8NMO020 Motoniveladora de 200 CV 0,025 h. 61,45 1,54
MO8RNO040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,025 h. 45,68 1,14
MO08CA110 Cisterna agua s/camién 10.000 I. 0,025 h. 3517 0,88
M07CB020 Camiodn basculante 4x4 14 t. 0,025 h. 16,20 0,41
MO7W020 km transporte zahorra 20,159 t. 0,11 2,22
P01AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 2,000 t. 5,67 11,34
TOTAL PARTIDA 17,95
U04VCH305 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm. m2

Pavimento continuo de hormigdén HA-25/P/20/1, de 15 cm. de espesor, arma-
do con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmen-
te y con acabado impreso en relieve mediante estampacion de moldes de
goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de la ba-
se, extendido, regleado, vibrado, aplicacién de aditivos, impresion curado,
p.p.. de juntas, lavado con agua a presién y aplicacion de resinas de acaba-
do, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Segun
plano de proyecto, incluyendo encofrados y formacion de alcorques.

0010A030 Oficial primera 0,043 h. 14,94 0,64
0010A060 Peon especializado 0,130 h. 14,11 1,83
M11HR010 Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,017 h. 2,18 0,04
M11HC040 Corte c/sierra disco hormig.fresco 0,004 m. 4,03 0,02
M10AF010 Sulfatadora mochila 0,009 h. 1,30 0,01
P01HA010 Hormigdn HA-25/P/20/I central 0,150 m3 72,24 10,84
P0O3AMO030 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,020 m2 1,65 1,68
P08XVC200 Colorante endurecedor h.impreso 1,000 kg 1,29 1,29
P08XVC205 Polvo desencofrante 0,100 kg 6,76 0,68
PO7W191 Film PE transparente €=0,2 mm 0,750 m2 0,35 0,26
P0O8XVC110 Resina acabado pavi.horm.impres. 0,100 . 2,90 0,29
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

copIGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 17,58
U04VBHO035 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.COLOR 20x20 m2
Pavimento de loseta hidraulica, 4 pastillas, color de 20x20 cm. sobre solera de hor-
migén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
0010A090 Cuadrilla A 0,400 h. 20,65 8,26
P01HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,100 m3 39,29 3,93
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,030 m3 38,42 1,15
PO8XVH035 Loseta 4 past.cem.color 20x20 cm 1,000 m2 5,41 5,41
A01L030 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5N 0,001 m3 48,50 0,05
PO8XWO015 Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 1,000 ud 0,23 0,23
TOTAL PARTIDA 19,03
04050208 Pav. terrazo botones 30x30x3 c¢m color, i’fhormigén 10 cm M2
Pavimento de loseta o baldosa de terrazo de botones, color rojo o gris, de
30x30x3 c¢cm para vado peatonal, sentada sobre capa de mortero 1/6 de ce-
mento, incluso solera de hormigdén HM-15 de 10 cms de espesor y limpieza,
medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).
19P8 Cuadrilla (012 + Ayte+ Peon) 0,083 H 36,35 3,02
19P7 Pedn ordinario 0,068 H 11,98 0,81
MBH63 Hormigén HM-15/20 0,100 M3 51,31 513
MBC91 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,030 M3 42,62 1,28
M04AAB95 Baldosa terrazo botones color 30x30 1,050 M2 5,93 6,23
TOTAL PARTIDA 16,47
180337 Adaptacion arqueta a nuevo pavimento Ud
Adaptacién de arqueta o registro a nuevo pavimento
19P8 Cuadrilla (012 + Ayte+ Pedn) 2,043 H 36,35 74,26
QS01 Compresor con dos martillos neumaticos 0,656 H 13,83 9,07
MBL02 Ladrillo ceramico macizo 14,000 Ud 0,11 1,54
MBC91 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,120 M3 42,62 5,11
TOTAL PARTIDA 89,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11 SENALITICA
U17HSC020 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS m2
Pintura termopléstica en frio dos componentes, reflexiva, con una dotacién
de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
0010A030 Oficial primera 0,217 h. 14,94 3,24
0010A070 Peon ordinario 0,217 h. 9,68 2,10
MO07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,013 h. 4,56 0,06
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,013 h. 9,59 0,12
P27EH014 Pintura termoplastica en frio 3,000 kg 1,72 5,16
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,600 kg 0,83 0,50
: TOTAL PARTIDA 11,18
U17VAA010 SENAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm. ud
Sefal circular de didmetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacién y cimentacién, colocada.
0010A020 Capataz 0,217 h. 13,13 2,85
0010A040 Oficial segunda 0,434 h. 16,36 7,10
0010A070 Peon ordinario 0,434 h. 9,68 4,20
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,217 h. 5,87 1,27
P27ER010 Sefial circular reflex. E.G. D=60 cm 1,000 ud 25,81 25,81
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 m. 11,68 40,88
PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,150 m3 39,29 5,89
) TOTAL PARTIDA 88,00
U17VAC010 SENAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm. ud
Sefal cuadrada de lado 60 cm.,, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
0010A020 Capataz 0,217 h. 13,13 2,85
0010A040 Oficial segunda 0,434 h. 16,36 7,10
0010A070 Peon ordinario 0,434 h. 9,68 4,20
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,217 h. 5,87 1,27
P27ER120 Sefial cuadrada refl.E.G. L=60 cm 1,000 ud 33,18 33,18
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 m. 11,68 40,88
P0O1HMO010 Hormigdn HM-20/P/20/1 central 0,150 m3 39,29 5,89
TOTAL PARTIDA 95,37
U17VATO010 SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. ud
Sefal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién, colocada.
0010A020 Capataz 0,217 h. 13,13 2,85
0010A040 Oficial segunda 0,434 h. 16,36 7,10
0010A070 Peon ordinario 0,434 h. 9,68 4,20
M11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,217 h. 5,87 1,27
P27ER040 Sefial triangular refle.E.G. L=70 cm 1,000 ud 21,42 21,42
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,000 m. 11,68 35,04
PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,150 m3 39,29 5,89
TOTAL PARTIDA 77,77
U17HSS020 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS m2
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbo-
los y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento, con una dotacién de pintura de 3 kg/m2y 0,6 kg/m2 de microesfe-
ras de vidrio.
0010A030 Oficial primera 0,304 h. 14,94 4,54
0010A070 Peon ordinario 0,304 h. 9,68 2,94
MO07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,013 h. 4,56 0,06
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,013 h. 9,59 0,12
P27EH014 Pintura termoplastica en frio 3,000 kg 1,72 5,16
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,600 kg 0,83 0,50
TOTAL PARTIDA 13,32
U18s035 MARCA VIiAL REFLEXIVA PLASTICA EN FRIO m2
Marca vial blanca reflexiva, tipo I, a base de dos componentes de aplicacion
en frio por extrusion, para lineas aplicada manualmente, incluso limpieza y
preparacion de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.
0010A030 Oficial primera 0,001 h. 14,94 0,01
0010A070 Peon ordinario 0,022 h. 9,68 0,21
P01RS020 Pintura plastica(dos componentes) 3,500 kg 1,68 5,88
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P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,700 kg 0,83 0,58
MO9F070 Barredora autopropulsada de 20CV 0,109 h. 42,39 4,62

TOTAL PARTIDA 11,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12 SEGURIDAD Y SALUD

11.1 PROTECCIONES COLECTIVAS

E28EC030 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. ud

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de es-
pesor nominal. Tamafo 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos

de sefales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",
i/colocacion. s/R.D. 485/97.

0010A070 Peon ordinario 0,087 h. 9,68 0,84
P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm. 1,000 ud 9,30 9,30
TOTAL PARTIDA 10,14
01.001 EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6KG Ud
Extintor de polvo polivalente de 6 kg eficacia minima 21A-113B
EXT Extintor de polvo polivalente 6kg 1,000 ud 58,22 58,22
TOTAL PARTIDA 58,22
01.002 Unidad de cono de 50 cm. de altura Ud

Unidad de cono de 50 cm. de altura de plastico o caucho irrompible con dos
bandas reflexivas, situado a pié de obra.

M12V13.04 Cono de 50 cm. de altura 1,000 Ud 11,04 11,04

TOTAL PARTIDA 11,04
1702005 Panel direccional reflect. de 165x45 Ud
PA3 Panel direccional reflectante de 165x45 1,000 Ud 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA 56,76
01.003 Cinta de peligro-balizamiento Mi

Cinta de peligro-balizamiento situada a pié de obra e instalada totalmente
sobre soportes adecuados.

M12v15.01 Cinta de peligro-balizamiento 1,000 MI 0,10 0,10
TOTAL PARTIDA 0,10
E28PB163 VALLA ENREJADO GALVANIZADO m.

Valla metélica moévil de médulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, en-
rejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de
D=42 mm.y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigoén prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada
3,00 m., accesorios de fijacién, considerando 5 usos, incluso montaje y des-
montaje. s/R.D. 486/97.

0010A050 Ayudante 0,043 h. 15,51 0,67
0010A070 Peon ordinario 0,009 h. 9,68 0,09
P31CB110 Valla enrejado mévil 3x2m. 0,300 m. 8,75 2,63
TOTAL PARTIDA 3,39
01.004 Valla de contencidn de peatones 2,50 x 1,10 m Ud

Valla de contencion de peatones de 2,50 x 1,10 m. tipo Bruselas o similar
con enganches laterales, realizada con tubo de perfil @ 40x2 mm. y pintada
en amarillo u otro color, situada a pié de obra, para cuatro usos.

M12V15.05 Valla de contencién de peatones 1,000 Ud 26,10 26,10
TOTAL PARTIDA 26,10
01.005 Sefal triang. 0,90 m. reflectante (nivel 1) Ud

Sefal triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. de lado en acabado la-
mina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lamina
y reflectorizacion en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de
acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longitud y esquinas re-
dondeadas incluidos tornilleria y piezas de anclaje a poste, todo a pié de

obra.
M12V01.05 Sefial triangular peligro 0,90 m. [amina reflectante (nivel I) 1,000 Ud 62,24 62,24
TOTAL PARTIDA 62,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U185100 SENAL CIRCULAR REFLEXIVA 60 cm. ud

Senal circular de didmetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacion de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacion
y anclaje, totalmente colocada.

0010A070 Peon ordinario 0,434 h. 9,68 4,20
P27ER010 Sefial circular reflex. E.G. D=60 cm 1,000 ud 25,81 25,81
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 m. 11,68 40,88
PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,150 m3 39,29 5,89
TOTAL PARTIDA 76,78
01.007 Sefal rectangular 0,90 x 0,60 m reflectante (nivel 1) Ud

Sefal rectangular de indicacion de 0,90 x 0,60 m. en acabado lamina reflec-
tante (nivel I) con silueta o texto necesario (TRAMO/CALLE EN OBRAS) recor-
tado en la ldmina y reflectorizacién en el 100% de la superficie frontal, ejecu-
tada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90° en toda su longi-
tud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria y piezas de anclaje a poste,
todo a pié de obra.

M12V01.35 Sefial rectangular de indicacion de 0,90 x 0,60 m. lamina reflect 1,000 Ud 62,24 62,24
TOTAL PARTIDA 62,24
01.011 Chapas metalicas m?

Chapa de acero de 6mm de espesor minimo para paso de vehiculos o tapa-
do provisional de pozos/arquetas

CHAPMET Chapa metélica 1,000 m? 34,13 34,13
TOTAL PARTIDA 3413
E28PM120 PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS m.

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 ¢cm. cosi-
dos a clavazén y doble barandilla formada por pasamanos de madera de
20x5, rodapié y travesafio intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos
de madera cada 1 m. incluso colocacion y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97.

0010B010 Oficial 12 encofrador 0,261 h. 22,68 5,92
0010A070 Peon ordinario 0,130 h. 9,68 1,26
P31CB030 Tablon madera pino 20x7 cm. 0,015 m3 221,80 3,33
P31CB035 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,004 m3 221,80 0,89
P31CB040 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,003 m3 211,08 0,63
TOTAL PARTIDA 12,03
U17Bv010 BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-2840 m

Barrera moévil New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de arena/agua,
de medidas 2x0,80x0,4 m., colocada.

0010A070 Peon ordinario 0,022 h. 9,68 0,21
P27EB500 Barrera New Jersey BM-2840 0,500 ud 9,12 4,56
P01AA030 Arena de rio 0/6 mm. 0,100 t. 11,94 1,19
TOTAL PARTIDA 5,96
E28EB060 PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO ud

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

0010A070 Peon ordinario 0,100 h. 9,68 0,97
P31SB060 Pigueta rojo y blanco 10x30x75 cm. 0,250 ud 24,24 6,06

TOTAL PARTIDA 7,03
E28PR060 PROTECCION ANDAMIO C/MALLA m2

Proteccion vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plastico, amorti-
zable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujecion, colocacién y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

0010A070 Peon ordinario 0,150 h. 9,68 1,45
P31CR020 Malla tupida tejido sintético 0,525 m2 1,88 0,99

TOTAL PARTIDA 2,44
E28PB176 PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. ud

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colo-
cacion en valla de cerramiento de las mismas caracteristicas, considerando 5
usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010A050 Ayudante 0,050 h. 15,51 0,78
0010A070 Peon ordinario 0,050 h. 9,68 0,48
P31CB121 Puerta chapa galvanizada 1x2 m. 0,200 ud 225,86 4517
. TOTAL PARTIDA 46,43
E28PB177 PUERTA CAMION CHAPA 4x2 m. ud
Puerta camién de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colo-
cacioén en valla de cerramiento de las mismas caracteristicas, considerando 5
usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A050 Ayudante 0,050 h. 15,51 0,78
0010A070 Peon ordinario 0,050 h. 9,68 0,48
P31CB120 Puerta chapa galvanizada 4x2 m. 0,200 ud 542,07 108,41
TOTAL PARTIDA 109,67
E28PR050 MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD m.
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocacién con tochos/redondos me-
talicos protegidos con tapones tipo seta y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97.
0010A070 Peon ordinario 0,100 h. 9,68 0,97
P31CR010 Malla plastica stopper 1,00 m. 0,350 m. 1,06 0,37
TOTAL PARTIDA 1,34
11.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.001 Casco de seguridad Ud
Casco de seguridad certificado CE segun RD773/97
CAS Casco de seguridad 1,000 5,52 5,52
TOTAL PARTIDA 5,52
02.002 Calzado de seguridad Ud
Par de botas de seguridad con puntera y plantilla metalica certificada CE se-
gun RD773/97
BOT Par de botas de seguridad 1,000 28,13 28,13
TOTAL PARTIDA 28,13
02.003 Par guantes de cuero Ud
Par de gauntes de cuero CAT I certificados CE segin RD773/97
GUANT Par de guantes de cuero 1,000 517 517
TOTAL PARTIDA 517
02.004 Chaleco alta visibilidad Ud
Chaleco alta visibilidad certificado CE segin norma EN471:1994
CHALC Chaleco alta visibilidad 1,000 Ud 10,71 10,71
TOTAL PARTIDA 10,71
02.005 Gafas contra impactos Ud
Gafas de montura universal cerradas certificadas CE segiin RD773/1997
GAF Gafas contra impactos 1,000 12,05 12,05
TOTAL PARTIDA 12,05
02.006 Traje impermeable Ud
Ropa impermeable para el trabajo bajo la intemperie
TRJIMP Traje impermeable 1,000 25,10 25,10
TOTAL PARTIDA 25,10
02.007 Par botas de seguridad para agua Ud
Par de botas de agua con elementos de seguridad (puntera y plantilla metali-
cas) certificadas Ce segun RD773/1997
BOTAGUA Par botas de seguridad para agua 1,000 32,13 32,13
TOTAL PARTIDA 32,13
02.008 Pantalla facial Ud
P311A100 Pantalla facial para trabajos eléctricos 1,000 ud 18,28 18,28
TOTAL PARTIDA 18,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.009 CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS ud
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A200 Cascos protectores auditivos 1,000 ud 13,92 13,92
, , , TOTAL PARTIDA 13,02
E28RSA070 ARNES AM. DORSAL, PECT. Y TORAC.+CINTURON ud
Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y toracico, regulacidon en pier-
nas y hebillas automaticas + cinturédn de amarre lateral de doble regulacion,
fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero ino-
xidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S070 Arnés am. dorsal, pect. y tor&c . + cint. 0,200 ud 163,86 32,77
TOTAL PARTIDA 32,77
11.3 INSTALACIONES COMUNES
3.001 Caseta prefabricada Ud
Caseta prefabricada para obra, como almacén, vestuario y aseos. Para un uso
de 5 meses.
CASET Caseta prefabriada obra 1,000 Ud 750,00 750,00
TOTAL PARTIDA 750,00
E28BC010 ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2 ms
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, co-
rredera, con reja y luna de 6 mm,, placa turca, y un lavabo, todo de fibra de
vidrio con terminacién de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-
trachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al des-
gaste. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalacion eléctrica monofasica de 220 V. con automético.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con
camion grda. Segun R.D. 486/97.
0010A070 Peon ordinario 0,434 h. 9,68 4,20
P31BC010 Alg. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36 1,000 ud 91,58 91,58
P31BC220 Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 0,085 ud 458,50 38,97
TOTAL PARTIDA 134,75
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