
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1 DESVIO TRÁFICO Y VALLADO DE OBRA
DESVIO PROVISIONAL TRÁFICODESV_TRAFICO PA

Colocación de señalización, cartelería, balizas y barreras plásticas para desvío
provisional de tráfico rodado, incluido regado y limpieza periódica. Incluso
todos aquellos desvíos de tráfico a lo largo de la ejecución de la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 615,19
MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.E15VAG030 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada
en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmer-
sión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-
puntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de
postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

O01OA090 0,280 h.Cuadrilla A 20,65 5,78
P13VS010 2,000 m2Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 1,65 3,30
P13VP130 0,030 udPoste galv. D=48 h=2 m.intermedio 8,51 0,26
P13VP120 0,080 udPoste galv. D=48 h=2 m. escuadra 11,03 0,88
P13VP140 0,080 udPoste galv. D=48 h=2 m. jabalcón 10,28 0,82
P13VP150 0,080 udPoste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 8,05 0,64
P01HM010 0,008 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 11,99
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2 SERVICIOS AFECTADOS

2.1 AGUAS RESIDUALES
EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 kmU01EZ010_1km m3

Excavación caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.

M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M07CB020 0,001 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,02
M07N080 0,336 m3Canon de tierra a vertedero 4,36 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50
RELLENO ZANJASU01RZ020_ m3

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,001 h.Capataz 13,13 0,01
O01OA070 0,100 h.Peon ordinario 9,68 0,97
P01AF031 1,500 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,67 8,51
M08CA110 0,001 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,04
M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M08RL010 0,001 h.Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,33 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56
T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=1000U07OEB090 m.

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigi-
dez 8 kN/m2, con un diámetro de 1000 mm. y de unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,001 h.Oficial primera 14,94 0,01
O01OA060 0,010 h.Peón especializado 14,11 0,14
M05EN020 0,100 h.Excav.hidráulica neumáticos 64 CV 19,98 2,00
P01AA020 1,000 m3Arena de río 0/6 mm. 12,18 12,18
P02TP280 1,000 m.Tubo HDPE corrugado SN8 D=1000mm 195,08 195,08
P02CVW010 0,010 kgLubricante tubos PVC j.elástica 7,94 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 209,49
POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.U07ZLR030 ud

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, forma-
ción de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 3,624 h.Oficial primera 14,94 54,14
O01OA070 1,812 h.Peon ordinario 9,68 17,54
P01HA020 0,453 m3Hormigón HA-25/P/40/I central 41,57 18,83
P03AM070 0,270 m2Malla acero 15x15xD 4mm 0,87 0,23
P01LT020 1,146 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,09 0,10
A02A080 0,610 m3MORTERO CEMENTO M-5 38,42 23,44
A02A050 0,173 m3MORTERO CEMENTO M-15 48,70 8,43
P02EPW010 6,000 udPates PP 30x25 2,95 17,70
P02EPT020 1,000 udCerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 138,97 138,97

TOTAL PARTIDA................................................... 279,38
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2.2 AGUA POTABLE
EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 kmU01EZ010_1km m3

Excavación caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.

M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M07CB020 0,001 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,02
M07N080 0,336 m3Canon de tierra a vertedero 4,36 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50
RELLENO ZANJASU01RZ020_ m3

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,001 h.Capataz 13,13 0,01
O01OA070 0,100 h.Peon ordinario 9,68 0,97
P01AF031 1,500 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,67 8,51
M08CA110 0,001 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,04
M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M08RL010 0,001 h.Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,33 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56
T fundición Ø=300 mm y deriv. 200 mm (16 atm)070304024 Ud

T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 200 mm, timbrada
a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada

19P3 0,100 HOficial 1ª 12,37 1,24
19P7 0,100 HPeón ordinario 11,98 1,20
QL06 0,010 HRetrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 28,52 0,29
M07PA07 1,000 UdAnclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm 132,50 132,50
M07PT64 1,000 UdT fundición 300 mm, salida 200 mm (16 atm) 391,25 391,25

TOTAL PARTIDA................................................... 526,48
Válv.compuerta brida fund.Ø=200 mm (16 atm),dist.larga070201010 Ud.

Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 200 mm, timbrada a 16 atm.,
con husillo de acero inoxidable y anillo elastómero, colocada en obra y probada

19P3 3,000 HOficial 1ª 12,37 37,11
19P7 3,000 HPeón ordinario 11,98 35,94
QL06 0,750 HRetrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 28,52 21,39
M07VC08 1,000 UdVálvula compuerta 200 mm (16 atm) brida,dist.larga 546,42 546,42

TOTAL PARTIDA................................................... 640,86
VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mmU06VAV032 ud

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,200 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 3,78
O01OB180 0,500 h.Oficial 2ª fontanero calefactor 15,92 7,96
P26VC029 1,000 udVál.compue.c/elást.brida D=300mm 863,15 863,15
P26UUB100 1,000 udUnión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm 215,61 215,61
P26UUL270 1,000 udUnión brida-liso fund.dúctil D=300mm 128,69 128,69
P26UUG300 2,000 udGoma plana D=300 mm. 4,39 8,78
P01UT055 30,000 udTornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,29 38,70

TOTAL PARTIDA................................................... 1.266,67
VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mmU06VAV027 ud

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,600 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 11,35
O01OB180 0,600 h.Oficial 2ª fontanero calefactor 15,92 9,55
P26VC024 1,000 udVál.compue.c/elást.brida D=100mm 167,40 167,40
P26UUB050 1,000 udUnión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 50,46 50,46
P26UUL220 1,000 udUnión brida-liso fund.dúctil D=100mm 28,79 28,79
P26UUG100 2,000 udGoma plana D=100 mm. 1,59 3,18
P01UT055 16,000 udTornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,29 20,64

TOTAL PARTIDA................................................... 291,37
VÁL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=4"U06VAV233 ud

Válvula hidráulica, reductora/limitadora de caudal, de fundición, con bridas, de 4"
de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y ac-
cesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,100 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 1,89
O01OB180 0,100 h.Oficial 2ª fontanero calefactor 15,92 1,59
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O01OB180 0,100 h.Oficial 2ª fontanero calefactor 15,92 1,59
P26VH233 1,000 udVál.hidr.reduc/limit.fund.bri.4" 565,12 565,12
P26UUL220 1,000 udUnión brida-liso fund.dúctil D=100mm 28,79 28,79
P26UUB050 1,000 udUnión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 50,46 50,46
P26UUG100 2,000 udGoma plana D=100 mm. 1,59 3,18
P01UT055 16,000 udTornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,29 20,64

TOTAL PARTIDA................................................... 671,67
FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4"U06VAF100 ud

Filtro toma de agua para válvula de 2 a 4" de diámetro, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalado.

O01OB170 0,200 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 3,78
O01OB180 0,200 h.Oficial 2ª fontanero calefactor 15,92 3,18
P26L100 1,000 udFiltro toma de agua D=2-4" 10,50 10,50

TOTAL PARTIDA................................................... 17,46
Emp. Brida-enchufe fund. 300 mm (16 atm)070303006 Ud

Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, timbrada a
16 atm, incluso junta y tornillería, y carretes de montaje, totalmente colocada

19P3 1,000 HOficial 1ª 12,37 12,37
19P6 1,000 HPeón especialista 13,83 13,83
QL06 1,000 HRetrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 28,52 28,52
M07PB26 1,000 UdBrida-enchufe fund. dúctil 300 mm 217,98 217,98

TOTAL PARTIDA................................................... 272,70
Emp. Brida-enchufe fund. 200 mm (16 atm)070303004 Ud

Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 200 mm de diámetro interior, timbrada a
16 atm, incluso junta y tornillería y carretes de montaje, totalmente colocada

19P3 0,500 HOficial 1ª 12,37 6,19
19P6 0,500 HPeón especialista 13,83 6,92
M07PB24 1,000 UdBrida-enchufe fund. dúctil 200 mm 111,10 111,10

TOTAL PARTIDA................................................... 124,21
Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)070303002 Ud

Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 100 mm., timbrada a 16 atm, incluso jun-
ta y tornillería, y carretes de montaje, totalmente colocada

19P3 0,350 HOficial 1ª 12,37 4,33
19P6 0,350 HPeón especialista 13,83 4,84
M07PB22 1,000 UdBrida-enchufe fund. dúctil 100 mm 55,82 55,82

TOTAL PARTIDA................................................... 64,99
ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.U06SA025 ud

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros com-
prendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfos-
cada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y
tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 10,400 h.Oficial primera 14,94 155,38
O01OA070 10,400 h.Peon ordinario 9,68 100,67
P01LT020 0,891 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,09 0,08
P01MC010 0,181 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 43,02 7,79
P01MC040 0,178 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 44,15 7,86
P01HM010 0,768 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 30,17
E04CE020 1,210 m2ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 22,40 27,10
P26QA115 1,000 udRgtro.fundic.calzada traf.medio 148,35 148,35

TOTAL PARTIDA................................................... 477,40
ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm.U06SA070 ud

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros com-
prendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20
cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 13,530 h.Oficial primera 14,94 202,14
O01OA070 13,530 h.Peon ordinario 9,68 130,97
P01LT020 1,188 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,09 0,11
P01MC010 0,242 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 43,02 10,41
P01MC040 0,237 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 44,15 10,46
P01HM010 0,768 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 30,17
E04CE020 1,210 m2ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 22,40 27,10
P26QA115 1,000 udRgtro.fundic.calzada traf.medio 148,35 148,35
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TOTAL PARTIDA................................................... 559,71

2.3 AGUA LLENADO ALJIBE RIEGO
EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 kmU01EZ010_1km m3

Excavación caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.

M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M07CB020 0,001 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,02
M07N080 0,336 m3Canon de tierra a vertedero 4,36 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50
RELLENO ZANJASU01RZ020_ m3

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,001 h.Capataz 13,13 0,01
O01OA070 0,100 h.Peon ordinario 9,68 0,97
P01AF031 1,500 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,67 8,51
M08CA110 0,001 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,04
M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M08RL010 0,001 h.Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,33 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56
CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125U06TV145 m.

Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una
presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, re-
lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01OB170 0,070 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 1,32
O01OA070 0,170 h.Peon ordinario 9,68 1,65
P26TVP145 1,000 m.Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=125mm. 5,29 5,29
P01AA020 0,190 m3Arena de río 0/6 mm. 12,18 2,31
P02CVW020 0,003 l.Limpiador tubos PVC 8,36 0,03
P02CVW030 0,005 kgAdhesivo tubos PVC j.pegada 13,35 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 10,67
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3 DEMOLICIONES
DEMOLICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍAU01AM040 PA

Demolición de muros en recinto ferial, incluso carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,193 h.Capataz 13,13 2,53
O01OA070 0,193 h.Peon ordinario 9,68 1,87
M05EN030 1,928 h.Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 39,15 75,48
M06MR230 2,892 h.Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 5,38 15,56
M07CB020 9,638 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 156,14
M07N070 16,500 m3Canon de escombros a vertedero 9,07 149,66

TOTAL PARTIDA................................................... 401,24
DEMOLICIÓN ALCORQUE-GLORIETADEM_GLORT PA

Demolición de alcorque/glorieta en recinto ferial, incluso carga y transporte
de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 200,00
Corte de pavimento con máquina serradora0102012 Ml

Corte de pavimento con máquina serradora
19P7 0,058 HPeón ordinario 11,98 0,69
QS03 0,058 HSierra cortadora de juntas 6,39 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 1,06
DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.U01AF200 m2

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa impreso de
15/25 cm. de espesor, con su parte correspondiente de demolición y levante
de cualquier tipo de bordillo. Incluido carga y transporte del material resul-
tante a vertedero.

O01OA070 0,002 h.Peon ordinario 9,68 0,02
M06MR230 0,002 h.Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 5,38 0,01
M07CB020 0,002 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,03
M07N070 0,186 m3Canon de escombros a vertedero 9,07 1,69

TOTAL PARTIDA................................................... 1,75
DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.U01AF210 m2

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor,
incluso transporte del material resultante a vertedero.

O01OA070 0,011 h.Peon ordinario 9,68 0,11
M05EN030 0,011 h.Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 39,15 0,43
M06MR230 0,011 h.Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 5,38 0,06
M07CB020 0,011 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,18
M07N070 0,114 m3Canon de escombros a vertedero 9,07 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,81
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERASU01AB010 m2

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con so-
lera de hormigón en masa 15/20 cm. de espesor, incluso demolición y levan-
tado de bordillo de cualquier tipo. Carga y transporte de material resultante
a vertedero.

O01OA070 0,001 h.Peon ordinario 9,68 0,01
M06MR230 0,001 h.Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 5,38 0,01
M05RN020 0,005 0,00 0,00
M07CB020 0,003 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,05
M07N070 0,211 m3Canon de escombros a vertedero 9,07 1,91

TOTAL PARTIDA................................................... 1,98
DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICARU01BS010 m2

Desbroce y limpieza superficial de la zona afectada en el parque, por medios
mecánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero
o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.

U01BD010 0,500 m2DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm 0,20 0,10
U01BM010 0,250 m2DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm. 0,55 0,14
U01BQ010 0,250 m2DESBROCE BOSQUE e<20 cm. 1,51 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 0,62
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEMOLICION EMBOCADURA FINALDEM_VARIAS PA

Demolición completa de embocadura de hormigón armado (alzado, aletas y
losa inferior) de la tubería de chapa, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.
.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2.500,00
DEMOLICIÓN ARQUETAS PROFUNDASDEM_ARQ PA

Partida alzada de arqueta profunda, hasta  12 metros de profundidad com-
puesta de anillos prefabricados de diámetro máximo de 1,2 mt. Se estiman
hasta 3 (tres) unidades a lo largo de la traza,  incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 250,00
DEMOLICIÓN ALUMBRADO PÚBLICODEM_AP PA

Partida Alzada correspondiente a la demolición de la canalización, arquetas y
cimentaciones del alumbrado público existente, incluido red de semáforos,
carga y transporte a vertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 600,00
DEMOLICIÓN RED RIEGODEM_RIEGO PA

Partida Alzada correspondiente al desmontaje y/o demolición de la red de
riego existente, carga y transporte a vertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 350,00
DEMOLICIÓN TELEFÓNICADEM_TLFN PA

Partida Alzada correspondiente a la demolición de la canalización, arquetas y
postes, carga y transporte a vertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 529,00
DEMOLICIÓN SANEAMIENTODEM_FECALES PA

Partida Alzada correspondiente a la demolición de la canalización existente y
en servicio de agua residuales, pozos/arquetas existentes, carga y transporte
a vertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 900,00
DEMOLICIÓN PLUVIALESDEM_PLUVIALES PA

Partida Alzada correspondiente a la demolición de las canalizaciones, po-
zos/arquetas y absorvedores de la red de pluviales existentes, carga y trans-
porte a vertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1.000,00
DEMOLICIÓN RED AGUA POTABLEDEM_AGUA_POT PA

Partida Alzada correspondiente al desmontaje y/o demolición de la red de
agua potable, carga y transporte a vertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 700,00
DEMOLICIÓN RED BAJA TENSIÓNDEM_B_T PA

Partida Alzada correspondiente al desmontaje y/o demolición de la red de
baja tensión existente, carga y transporte a vertedero.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 600,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RETIRADA ARBOLEDADEM_ARBOLEDA Ud

Poda y retirada de árboles del paseo central del recinto ferial mediante me-
dios mecánicos para replantarlos en explanada lateral. Se incluye, retirada a
vertedero de los restos de poda, la ejecución de alcorques de dimensiones
suficientes para albergar cada cepellón, la aportación de tierra vegetal, abo-
no, enraizantes y mantenimiento del riego durante la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 110,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS / ENTUBADO
EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 kmU01EZ010_1km m3

Excavación caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.

M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M07CB020 0,001 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,02
M07N080 0,336 m3Canon de tierra a vertedero 4,36 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50
EXCAV. ZANJA TIERRA a vertederoU01EZ010_VERT m3

Excavación caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero controlado incluido canon de vertido

O01OA020 0,038 h.Capataz 13,13 0,50
M05EN030 0,038 h.Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 39,15 1,49
M07CB020 0,097 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 1,57
M07N080 1,934 m3Canon de tierra a vertedero 4,36 8,43

TOTAL PARTIDA................................................... 11,99
EXCAV. ZANJA TIERRA a vertedero municipal <4kmU01EZ010_MUN m3

Excavación caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero municipal a menos de 4km

O01OA020 0,035 h.Capataz 13,13 0,46
M05EN030 0,035 h.Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 39,15 1,37
M07CB020 0,090 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 3,29
DEMOLICIÓN RETIRADA TUBO CHAPADEM_TB_CH m

Demolición completa de la tubería de chapa, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,50
MATERIAL FILTRANTE MICROESCOLLERAMICROESCOLL m³

Material filtrante en formación de dren, compuesto por microescollera selec-
cionada Dmáx=20cm., colocado en zanja de drenaje longitudinal (espacio
ocupado anteriormente por tubo chapa), incluso nivelación, rasanteado y
compactación de la superficie de asiento, terminado.

O01OA020 0,015 h.Capataz 13,13 0,20
O01OA070 0,055 h.Peon ordinario 9,68 0,53
M08RB020 0,055 h.Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,28
M05RN010 0,015 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,26
P01AD320 1,650 t.Árido triturado clasificado río 8,83 14,57
M07W010 24,361 t.km transporte áridos 0,13 3,17

TOTAL PARTIDA................................................... 19,01
MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO TRITURADOU02LF020 m3

Material filtrante en formación de dren, compuesto por árido triturado clasifi-
cado < 25 mm., colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivela-
ción, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado.

O01OA020 0,012 h.Capataz 13,13 0,16
O01OA070 0,043 h.Peon ordinario 9,68 0,42
M08RB020 0,043 h.Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,22
M05RN010 0,012 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,21
P01AD320 1,650 t.Árido triturado clasificado río 8,83 14,57
M07W010 18,990 t.km transporte áridos 0,13 2,47

TOTAL PARTIDA................................................... 18,05
GEOTEXTILU01G014 m2

 Geotextil con funciones de filtración, separación y drenaje, según norma
UNE-EN 13.252 y art 290 del PG3

O01OA070 0,001 h.Peon ordinario 9,68 0,01
P06BG254 1,000 m2Geotextil no tejido 500 gr/m2 1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................................... 1,51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADOU01TC070 m3

Terraplén con suelo seleccionado, según art 330 del PG-3, procedente de
préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectación y compactación al
98%P.M., en tongadas de 40 cm y con resultados del ensayo de carga con
placa circular de 300 mm de diámetro por encima de 300 MPa en el segun-
do ciclo de carga. Totalmente terminado. 

O01OA020 0,004 h.Capataz 13,13 0,05
O01OA070 0,008 h.Peon ordinario 9,68 0,08
M05EC040 0,016 h.Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 91,01 1,46
M07CB020 0,070 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 1,13
M07N030 1,241 m3Canon suelo seleccionado préstamo 1,95 2,42
M08NM010 0,024 h.Motoniveladora de 135 CV 52,77 1,27
M08CA110 0,019 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,67
M08RN040 0,019 h.Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,68 0,87

TOTAL PARTIDA................................................... 7,95
HORMIGONADO LOSA HA-150/B/20/I  V.B.ENCOF.E04LM110_modf m3

Formación de pavimento continuo de hormigón en masa, con juntas, realizado con
hormigón HL-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión con bomba pos-
terior fratasado mecánico de toda la superficie Incluso p/p de preparación de la su-
perficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de
juntas de construcción.

E04LM050 1,000 m3HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BOM. 101,43 101,43
E04LE020 0,250 m2ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN 12,75 3,19

TOTAL PARTIDA................................................... 104,62
MARCO PREFABRICADO HA 3HX2VMARCO_3x2 m

Marco prefabricado de hormigón armado (HA-40/S/12/IIa y acero B500SDyT
cuantía 165 kg/m3 o 363kg/ml) de 3mt horizontal x 2mt vertical, con sistema
de unión machiembrado, fabricado en un solo cuerpo, resistencia mecánica
para una carga de tierra de 5mt de altura y sobrecarga de tráfico de 60Tn.
Colocado sobre losa ya ejecutada. Incluido relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10cm por encima de la generatriz; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  tapado
posterior del vaciado. INCLUIDO DESCARGA Y COLOCACION CON GRUA
MOVIL.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 580,00
PIEZA QUIEBRO H.A. PARA MARCOS PREF. 3Hx2VPIEZA_QUIEBRO ud

Marco prefabricado de hormigón armado(HA-40/S/12/IIa y acero B500SDyT
cuantía 165 kg/m3 o 363kg/ml) para unión de distintas alineaciones de los
marcos de H.A. de 3mt horizontal x 2mt vertical, con sistema de unión plano
interiormente y machiembrado exterior, fabricado en un solo cuerpo, resis-
tencia mecánica para una carga de tierra de 5mt de altura y sobrecarga de
tráfico de 60Tn. Colocado sobre losa ya ejecutada. Incluido relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. De medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el  tapado posterior del vaciado. INCLUIDO DES-
CARGA Y COLOCACION CON GRUA MOVIL.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1.200,00
TERRAPLÉN ENSANCHES EXCAVACIÓNU01TS010 m3

Terraplén en ensanches con productos procedentes de la excavación, exten-
dido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de
la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, termina-
do.

U01TC010 0,250 m3TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV. 2,60 0,65
U01TN010 0,750 m3TERR.NÚCLEO Y CIM. ENS.C/PR.EXC. 1,92 1,44

TOTAL PARTIDA................................................... 2,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADAU01PE140_ m3

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terra-
plén, en terreno sin clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del
sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación.

U01PE121 0,500 m2RASANTEO CORONACIÓN TERRAPLÉN 0,31 0,16
U01PE131 0,500 m2RASANTEO CORONACIÓN DESMONTE 0,43 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 0,38
Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t. concertada con  HM-20.C658bc m3

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t.concertada con  HM-20,
totalmente acabada.

MO1000000 0,002 hCapataz 14,63 0,03
MO6000000 0,020 hPeón Ordinario 13,54 0,27
MQ0405ad 0,021 hRetroexcavadora sobre orugas de 120 Tn. 372,59 7,82
MT0330c 1,700 tCantos escollera de peso medio entre 0,5 y 1,5 t 10,42 17,71
AU3002aaa 0,350 m3Hormigón  HM-20/I 33,14 11,60

TOTAL PARTIDA................................................... 37,43
Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t.C658B m3

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t, totalmente acabada.
MO1000000 0,002 hCapataz 14,63 0,03
MO6000000 0,020 hPeón Ordinario 13,54 0,27
MQ0405ad 0,035 hRetroexcavadora sobre orugas de 120 Tn. 372,59 13,04
MT0330c 1,700 tCantos escollera de peso medio entre 0,5 y 1,5 t 10,42 17,71

TOTAL PARTIDA................................................... 31,05
CONEXIÓN DE PIEZAS PREF. H.A. CON ARQUETÓN DE CABECERACONEXION_ARQU Ud

Conexión del marco de HA 2x3 con el arquetón de cabecera exitente, ejecu-
tado con hormigón, acero y armados de características similares a las piezas
prefabricadas usadas en obra, con uniones entre pieza prefabricada y arque-
tón con taladros de longitudes, aceros y resinas tipo epoxi a elegir por la
D.F. Se incluye encofrado, desencofrado, p.p. piezas auxiliares y todo lo nece-
sario para su correcta ejecución.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2.000,00
ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEOU03CZ015 m3

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,014 h.Capataz 13,13 0,18
O01OA070 0,025 h.Peon ordinario 9,68 0,24
M08NM020 0,025 h.Motoniveladora de 200 CV 61,45 1,54
M08RN040 0,025 h.Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,68 1,14
M08CA110 0,025 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,88
M07CB020 0,025 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,41
M07W020 20,159 t.km transporte zahorra 0,11 2,22
P01AF031 2,000 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,67 11,34

TOTAL PARTIDA................................................... 17,95
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

5 REDES DE SANEAMIENTO Y DE PLUVIALES

5.1 PLUVIALES
EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 kmU01EZ010_1km m3

Excavación caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.

M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M07CB020 0,001 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,02
M07N080 0,336 m3Canon de tierra a vertedero 4,36 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50
T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mmU07OEP310 m.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y ri-
gidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,150 h.Oficial primera 14,94 2,24
O01OA060 0,150 h.Peón especializado 14,11 2,12
P01AA020 0,249 m3Arena de río 0/6 mm. 12,18 3,03
P02CVW010 0,005 kgLubricante tubos PVC j.elástica 7,94 0,04
P02TVE015 1,000 m.Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=200mm 11,93 11,93

TOTAL PARTIDA................................................... 19,36
T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mmU07OEP330 m.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y ri-
gidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,010 h.Oficial primera 14,94 0,15
O01OA060 0,250 h.Peón especializado 14,11 3,53
P01AA020 0,329 m3Arena de río 0/6 mm. 12,18 4,01
P02CVW010 0,007 kgLubricante tubos PVC j.elástica 7,94 0,06
P02TVE025 1,000 m.Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=315mm 28,73 28,73

TOTAL PARTIDA................................................... 36,48
T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mmU07OEP350 m.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y ri-
gidez 4 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,020 h.Oficial primera 14,94 0,30
O01OA060 0,150 h.Peón especializado 14,11 2,12
M05EN020 0,100 h.Excav.hidráulica neumáticos 64 CV 19,98 2,00
P01AA020 0,500 m3Arena de río 0/6 mm. 12,18 6,09
P02CVW010 0,012 kgLubricante tubos PVC j.elástica 7,94 0,10
P02TVE035 1,000 m.Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=500mm 68,62 68,62

TOTAL PARTIDA................................................... 79,23
RELLENO ZANJASU01RZ020_ m3

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,001 h.Capataz 13,13 0,01
O01OA070 0,100 h.Peon ordinario 9,68 0,97
P01AF031 1,500 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,67 8,51
M08CA110 0,001 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,04
M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M08RL010 0,001 h.Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,33 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IMBORNAL HM-20 IN SITU 60x40x60 cm.U02PI030 ud

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensio-
nes interiores 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 70 cm.,
con marco y rejilla de fundición ductil con tapa abatible tipo D 400 (calzada),
incluido excavación y relleno de trasdós, terminado. Incluida la conexión <
10 mt con PVC liso D=200mm a red de pluviales, según planos.

O01OA030 0,862 h.Oficial primera 14,94 12,88
O01OA060 1,077 h.Peón especializado 14,11 15,20
M08RI020 0,431 h.Pisón vibrante 80 kg. 3,22 1,39
M11HV120 1,292 h.Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 6,50 8,40
M13EF420 0,043 udEncofrado met. imbornal 60x40x70 41,16 1,77
P01HM010 0,380 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 14,93
P02EI230 1,000 udRejilla fun.abat.antirrobo 600x400x43 D-400 43,42 43,42

TOTAL PARTIDA................................................... 97,99
Absorbedor 70x70 cm., con rejilla y boca0603031 Ud

Absorbedor con rejilla y boca (tipo buzón), de ladrillo de 1 pié de espesor, de 70x70
cm. y 1m. de altura. Incluida la conexión < 17 mt con PVC liso D=200mm a red de
pluviales, según planos.

19P8 1,103 HCuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 36,35 40,09
MBH53 0,120 M3Hormigón HM-15/12 47,92 5,75
MBL01 350,000 UdLadrillo perfora. tosco 25x12x7 0,10 35,00
MBC91 0,130 M3Mortero 1/6 de central (M-40) 42,62 5,54
M06LAP32 1,000 UdBuzón absorbedor fund. 50 cm 29,37 29,37
QL06 0,083 HRetrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 28,52 2,37
QC24 0,030 HCamión basculante 4x4 de 7 m3 27,79 0,83
M06LAA26 1,000 UdRejilla absorvedor fund. 50x50x6 cm 57,70 57,70

TOTAL PARTIDA................................................... 176,65
POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.U07ZLR020 ud

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad li-
bre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río,
M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y
de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada
(D-400), recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, inclui-
do la excavación y el relleno perimetral posterior.

O01OA030 3,131 h.Oficial primera 14,94 46,78
O01OA070 1,252 h.Peon ordinario 9,68 12,12
P01HA020 0,453 m3Hormigón HA-25/P/40/I central 41,57 18,83
P03AM070 2,270 m2Malla acero 15x15xD 4mm 0,87 1,97
P01LT020 0,913 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,09 0,08
A02A080 0,490 m3MORTERO CEMENTO M-5 38,42 18,83
A02A050 0,138 m3MORTERO CEMENTO M-15 48,70 6,72
P02EPW010 6,000 udPates PP 30x25 2,95 17,70
P02EPT020 1,000 udCerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 138,97 138,97

TOTAL PARTIDA................................................... 262,00
CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V2U02AN020 m.

Cuneta triangular tipo V2, en terreno flojo, de h=0,75 m., con taludes 3/2, con trans-
porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
incluso refino de taludes, terminado.

O01OA020 0,009 h.Capataz 13,13 0,12
O01OA070 0,028 h.Peon ordinario 9,68 0,27
M05RN020 0,028 0,00 0,00
M07CB020 0,040 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,65
M08NM010 0,015 h.Motoniveladora de 135 CV 52,77 0,79
M07N080 0,100 m3Canon de tierra a vertedero 4,36 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 2,27
CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V2U02JR020 m.

Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón
HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de
asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

O01OA020 0,080 h.Capataz 13,13 1,05
O01OA070 0,320 h.Peon ordinario 9,68 3,10
O01OA030 0,320 h.Oficial primera 14,94 4,78
M08RB020 0,320 h.Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 1,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M08RB020 0,320 h.Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 1,60
M13EM030 0,040 m2Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,23 0,09
P01HM010 0,220 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 8,64
M07W110 6,600 m3km transporte hormigón 0,31 2,05

TOTAL PARTIDA................................................... 21,31
ACOMETIDA A RED PLUVIALESE02 Ud

Conexión de la red de pluviales a marco de hormigón mediante anillo prefa-
bricado, totalmente terminado y sellado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 80,00

5.2 SANEAMIENTO
EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 kmU01EZ010_1km m3

Excavación caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.

M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M07CB020 0,001 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,02
M07N080 0,336 m3Canon de tierra a vertedero 4,36 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50
TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1000mmU07OEC110 m.

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección
circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 1000 mm., con unión por enchu-
fe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

M05EN040 0,280 h.Excav.hidráulica neumáticos 144 CV 35,76 10,01
O01OA030 0,470 h.Oficial primera 14,94 7,02
O01OA060 0,470 h.Peón especializado 14,11 6,63
P02THC080 1,000 m.Tub.HA j.elástica 90kN/m2 D=1000mm 118,10 118,10
P01AA020 1,375 m3Arena de río 0/6 mm. 12,18 16,75
P02CH070 0,500 udJunta goma para HA D=1000mm 14,12 7,06

TOTAL PARTIDA................................................... 165,57
RELLENO ZANJASU01RZ020_ m3

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,001 h.Capataz 13,13 0,01
O01OA070 0,100 h.Peon ordinario 9,68 0,97
P01AF031 1,500 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,67 8,51
M08CA110 0,001 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,04
M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M08RL010 0,001 h.Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,33 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56
EMBOQUE TUBERIAE03 Ud

Emboque de nueva tuberia con la existente mediante el correcto sella-
do/unión de ambos tramos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 80,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

6 RED DE AGUA POTABLE
EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 kmU01EZ010_1km m3

Excavación caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.

M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M07CB020 0,001 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,02
M07N080 0,336 m3Canon de tierra a vertedero 4,36 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50
CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.U06TP260 m.

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,040 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 0,76
O01OB180 0,040 h.Oficial 2ª fontanero calefactor 15,92 0,64
P26TPA330 1,000 m.Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm. 1,56 1,56
P01AA020 0,080 m3Arena de río 0/6 mm. 12,18 0,97

TOTAL PARTIDA................................................... 3,93
ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.U06SA110 ud

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. inte-
rior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con ta-
pa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 1,200 h.Oficial primera 14,94 17,93
O01OA070 1,200 h.Peon ordinario 9,68 11,62
P01LT020 0,070 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,09 0,01
P01MC010 0,060 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 43,02 2,58
P01MC040 0,020 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 44,15 0,88
P01HM010 0,042 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 1,65
P26QA127 1,000 udRgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 28,75 28,75

TOTAL PARTIDA................................................... 63,42
VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.E20VF060 ud

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diáme-
tro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,250 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 4,73
P17XE060 1,000 udVálvula esfera latón roscar 1 1/2" 41,71 41,71

TOTAL PARTIDA................................................... 46,44
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100U06TU010 m.

Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01OA030 0,160 h.Oficial primera 14,94 2,39
O01OA070 0,160 h.Peon ordinario 9,68 1,55
O01OB170 0,090 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 1,70
P26TUE020 1,000 m.Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. 20,67 20,67
P01AA020 0,160 m3Arena de río 0/6 mm. 12,18 1,95
M05EN020 0,050 h.Excav.hidráulica neumáticos 64 CV 19,98 1,00
P02CVW010 0,002 kgLubricante tubos PVC j.elástica 7,94 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 29,28
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300U06TU035 m.

Tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diámetro interior colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01OA030 0,240 h.Oficial primera 14,94 3,59
O01OA070 0,240 h.Peon ordinario 9,68 2,32
O01OB170 0,110 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 2,08
M05EN020 0,110 h.Excav.hidráulica neumáticos 64 CV 19,98 2,20
P26TUE045 1,000 m.Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=300mm. 67,78 67,78
P01AA020 0,250 m3Arena de río 0/6 mm. 12,18 3,05
P02CVW010 0,007 kgLubricante tubos PVC j.elástica 7,94 0,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................................... 81,08
RELLENO ZANJASU01RZ020_ m3

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,001 h.Capataz 13,13 0,01
O01OA070 0,100 h.Peon ordinario 9,68 0,97
P01AF031 1,500 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,67 8,51
M08CA110 0,001 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,04
M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M08RL010 0,001 h.Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,33 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56
VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=300mmU06VAV032 ud

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,200 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 3,78
O01OB180 0,500 h.Oficial 2ª fontanero calefactor 15,92 7,96
P26VC029 1,000 udVál.compue.c/elást.brida D=300mm 863,15 863,15
P26UUB100 1,000 udUnión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm 215,61 215,61
P26UUL270 1,000 udUnión brida-liso fund.dúctil D=300mm 128,69 128,69
P26UUG300 2,000 udGoma plana D=300 mm. 4,39 8,78
P01UT055 30,000 udTornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,29 38,70

TOTAL PARTIDA................................................... 1.266,67
VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mmU06VAV027 ud

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,600 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 11,35
O01OB180 0,600 h.Oficial 2ª fontanero calefactor 15,92 9,55
P26VC024 1,000 udVál.compue.c/elást.brida D=100mm 167,40 167,40
P26UUB050 1,000 udUnión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 50,46 50,46
P26UUL220 1,000 udUnión brida-liso fund.dúctil D=100mm 28,79 28,79
P26UUG100 2,000 udGoma plana D=100 mm. 1,59 3,18
P01UT055 16,000 udTornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,29 20,64

TOTAL PARTIDA................................................... 291,37
T fundición Ø=300 mm y deriv. 100 mm (16 atm)070304022 Ud

T de fundición ductil de 300 mm de diámetro y derivación brida a 100 mm, timbrada
a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada

19P3 0,500 HOficial 1ª 12,37 6,19
19P7 0,500 HPeón ordinario 11,98 5,99
QL06 0,500 HRetrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 28,52 14,26
M07PA07 1,000 UdAnclaje "T" o bridas ciegas Ø=300 mm 132,50 132,50
PET07P25 1,000 UdT fundición 300 mm, salida 100 mm (16 atm) 431,59 431,59

TOTAL PARTIDA................................................... 590,53
CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=300mm.U06VEM014 ud

Codo de fundición con dos enchufes de 300 mm. de diámetro, colocado en tubería
de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalado.

O01OB170 0,500 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 9,46
O01OB180 0,500 h.Oficial 2ª fontanero calefactor 15,92 7,96
P26PMC080 0,500 udCodo FD j.elástica 1/4 D=300mm 391,04 195,52
P02CVW010 0,050 kgLubricante tubos PVC j.elástica 7,94 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 213,34
Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)070303002 Ud

Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 100 mm., timbrada a 16 atm, incluso jun-
ta y tornillería, y carretes de montaje, totalmente colocada

19P3 0,350 HOficial 1ª 12,37 4,33
19P6 0,350 HPeón especialista 13,83 4,84
M07PB22 1,000 UdBrida-enchufe fund. dúctil 100 mm 55,82 55,82

TOTAL PARTIDA................................................... 64,99
Emp. Brida-enchufe fund. 300 mm (16 atm)070303006 Ud

Empalme Brida-enchufe fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, timbrada a
16 atm, incluso junta y tornillería, y carretes de montaje, totalmente colocada

19P3 1,000 HOficial 1ª 12,37 12,37
19P6 1,000 HPeón especialista 13,83 13,83
QL06 1,000 HRetrocargadora mixta de 7 tn/59 kw 28,52 28,52
M07PB26 1,000 UdBrida-enchufe fund. dúctil 300 mm 217,98 217,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................................... 272,70
POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.U07ZLR010 ud

Alojamiento de valvuleria. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de
1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, in-
cluso recibido de pates, formación de brocal asimétrico en la coronación, cerco y ta-
pa de fundición tipo calzada D-400, recibido, totalmente terminado, y con p.p. me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 6,000 h.Oficial primera 14,94 89,64
O01OA070 3,000 h.Peon ordinario 9,68 29,04
P01HA020 0,453 m3Hormigón HA-25/P/40/I central 41,57 18,83
P03AM070 2,270 m2Malla acero 15x15xD 4mm 0,87 1,97
P01LT020 0,680 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,09 0,06
A02A080 0,370 m3MORTERO CEMENTO M-5 38,42 14,22
A02A050 0,104 m3MORTERO CEMENTO M-15 48,70 5,06
P02EPW010 4,000 udPates PP 30x25 2,95 11,80
P02EPT020 1,000 udCerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 138,97 138,97

TOTAL PARTIDA................................................... 309,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

7 RED DE ELECTRICIDAD B.T.
EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 kmU01EZ010_1km m3

Excavación caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.

M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M07CB020 0,001 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,02
M07N080 0,336 m3Canon de tierra a vertedero 4,36 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50
Canalización eléctr. PE corrugado 160 mm bajo calzada080102002 Ml

Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígi-
do para protección de cables enterrados, con protección de hormigón H-100, con
protección de hormigón con resistencia a la compresión superior a 450 N, resisten-
cia al impacto tipo N (uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4
y GE CNL002, incluso banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más
alto de la instalación.

19P7 0,025 HPeón ordinario 11,98 0,30
MBN10 1,000 MlTubería PE 160 mm doble pared en barras 3,34 3,34
MBN22 1,000 MlAlambre galvanizado 0,04 0,04
MBH51 0,050 M3Hormigón HM-10/12 53,93 2,70
QS16 0,050 HVibrador de hormigón 36 mm. 1,09 0,05
MAT02 0,050 UdCinta de señalización cables eléctricos 250m 13,57 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 7,11
RELLENO ZANJASU01RZ020_ m3

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,001 h.Capataz 13,13 0,01
O01OA070 0,100 h.Peon ordinario 9,68 0,97
P01AF031 1,500 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,67 8,51
M08CA110 0,001 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,04
M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M08RL010 0,001 h.Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,33 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56
Arq. A-1 en acera modelo Endesa Distribucion080201001 Ud

Arqueta tipo A-1 en acera, prefabricada de hormigón, con marco de perfil
LPN y tapa de fundición tipo D-400, modelo Endesa Distribución, totalmente
terminada

19P7 0,050 HPeón ordinario 11,98 0,60
M08A02 1,000 UdArqueta pref. horm.Tipo A1 H=105 cm BT 70,16 70,16
QC31 0,050 HCamión 4x2 con grúa aux. 17 tn 35,89 1,79
MBC92 0,100 M3Morte. preparado central (M-100) 46,75 4,68
M08A52 1,000 UdMarco y Tapa fundición "A1" D-400 76,26 76,26

TOTAL PARTIDA................................................... 153,49
Arq. A-2 en acera modelo Endesa Distribucion080201002 Ud

Arqueta tipo A-2 en acera, prefabricada de hormigón, con marco de perfil
LPN y tapa de fundición tipo D-400, modelo Endesa Distribución, totalmente
terminada

19P7 0,050 HPeón ordinario 11,98 0,60
M07A11 1,000 UdArqueta pref. horm.Tipo A2 H=120 cm MT 92,56 92,56
QC31 0,010 HCamión 4x2 con grúa aux. 17 tn 35,89 0,36
MBC92 0,100 M3Morte. preparado central (M-100) 46,75 4,68
M08A62 1,000 UdMarco y Tapa fundición "A2" D-400 145,77 145,77

TOTAL PARTIDA................................................... 243,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x150+1x95 Al.U09BCA030 m.

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía.
hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aisla-
miento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo
acera, montaje de cables conductores; incluso suministro y montaje de cables con-
ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléc-
trica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

O01OB200 0,050 h.Oficial 1ª electricista 15,72 0,79
O01OB210 0,050 h.Oficial 2ª electricista 14,85 0,74
P15AH010 1,000 m.Cinta señalizadora 0,24 0,24
P15AH020 1,000 m.Placa cubrecables 2,78 2,78
P01DW090 1,000 udPequeño material 2,00 2,00
P15AL030 3,000 m.Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al 3,48 10,44
P15AL020 1,000 m.Cond.aisla. RV 0,6-1kV 95 mm2 Al 2,25 2,25

TOTAL PARTIDA................................................... 19,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

8 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 kmU01EZ010_1km m3

Excavación caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.

M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M07CB020 0,001 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,02
M07N080 0,336 m3Canon de tierra a vertedero 4,36 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50
Canalización doble PE corrugado Ø 90 mm en calzada080105003 Ml

Canalización doble, con dos tubos de PVC rígido de Ø 90 mm con refuerzo
de hormigón, incluso colocación de tubo y guía

MBN06 2,000 MlTubería PE 90 mm doble pared en barras 2,04 4,08
MBN22 2,000 MlAlambre galvanizado 0,04 0,08
19P7 0,120 HPeón ordinario 11,98 1,44
MBH63 0,050 M3Hormigón HM-15/20 51,31 2,57

TOTAL PARTIDA................................................... 8,17
RELLENO ZANJASU01RZ020_ m3

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,001 h.Capataz 13,13 0,01
O01OA070 0,100 h.Peon ordinario 9,68 0,97
P01AF031 1,500 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,67 8,51
M08CA110 0,001 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,04
M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M08RL010 0,001 h.Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,33 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56
ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.U11SAA010 ud

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excava-
ción, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2
pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

O01OA030 0,868 h.Oficial primera 14,94 12,97
O01OA050 0,868 h.Ayudante 15,51 13,46
O01OA070 0,434 h.Peon ordinario 9,68 4,20
P01HM010 0,050 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 1,96
P01LT020 0,052 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,09 0,00
P01MC040 0,025 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 44,15 1,10
P27SA110 1,000 udCerco 40x40 cm. y tapa fundición 13,90 13,90

TOTAL PARTIDA................................................... 47,59
CIMENTACIÓN P/BÁCULO FAROLA 8 a 12 m.U11SAM040 ud

Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de dimensio-
nes 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de ancla-
je de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

O01OA090 0,868 h.Cuadrilla A 20,65 17,92
E02EM030 0,650 m3EXC.ZANJA MÁQUINA T. COMP+TRANSPORTE 4,01 2,61
P01HA021 0,500 m3Hormigón HA-25/P/40/IIa central 41,16 20,58
P27SA020 1,000 udCodo PVC 90º DN=100 mm. 1,95 1,95
P27SA050 4,000 udPerno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 3,22 12,88

TOTAL PARTIDA................................................... 55,94
LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+1x2,5mm2  0,6/1kV Cu.U09BCP080 m.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre unipolares de cobre aislados  con Polietileno Reticulado y cubierta ex-
terior de PVC
 4(1x6) mm2+1x2,5mm2  con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  en montaje ente-
rrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.

O01OB200 0,001 h.Oficial 1ª electricista 15,72 0,02
O01OB210 0,010 h.Oficial 2ª electricista 14,85 0,15
P15AD010 4,000 m.Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,93 3,72
P01DW090 1,000 udPequeño material 2,00 2,00
M09L08.02 1,000 MlConductor termoplást. 1x2.5 mm2, en Cu 0,45 0,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M09L08.02 1,000 MlConductor termoplást. 1x2.5 mm2, en Cu 0,45 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 6,34
LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+1x2,5mm2  0,6/1kV Cu.U09BCP090 m.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre unipolares de cobre aislados con Polietileno Reticulado y cubierta ex-
terior de PVC 4(1x10) mm2+1x2,5mm2  con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, en
montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, monta-
je y conexionado.

O01OB200 0,025 h.Oficial 1ª electricista 15,72 0,39
O01OB210 0,025 h.Oficial 2ª electricista 14,85 0,37
P15AD020 4,000 m.Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,46 5,84
P01DW090 1,000 udPequeño material 2,00 2,00
M09L08.02 1,000 MlConductor termoplást. 1x2.5 mm2, en Cu 0,45 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 9,05
Cond.term.1kv de 1x16 mm2, en Cu. P. Tierra0907051 Ml

Ml. conductor termoplástico de 1 x 16 mm2, para puesta a tierra de sección
en cobre tipo H07V-K instalado, montado, conexionado y probado

M09L08.08 1,000 MlConductor termoplást. 1x16 mm2, en Cu 0,26 0,26
O01OB200 0,001 h.Oficial 1ª electricista 15,72 0,02
O01OB210 0,001 h.Oficial 2ª electricista 14,85 0,01
P01DW090 1,000 udPequeño material 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA................................................... 2,29
Cond.term.1kv de 3x2.5 mm2, en Cu0907022 Ml

Ml. conductor termoplástico para 1 kv. de 3 x 2.5 mm2, de sección en cobre,
instalado y conexionado en el interior de las columnas suministradas por
SS.OO. (Electricistas municipales)

M09L08.32 1,000 MlConductor termoplást. 3x2.5 mm2, en Cu 0,13 0,13
O01OB200 0,001 h.Oficial 1ª electricista 15,72 0,02
O01OB210 0,001 h.Oficial 2ª electricista 14,85 0,01
P01DW090 1,000 udPequeño material 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA................................................... 2,16
Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu0907047 Ud

Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2.0 m., de longi-
tud y 14 mm. de diámetro, conductor de cobre de 35 mm2 incluido conexio-
nes.

M09L08.71 1,000 MlConductor cobre de 35 mm2 desn. 3,22 3,22
M09L08.100 1,000 UdPica de acero Ø=14 mm. L=2.0 m 5,21 5,21
19P3 0,200 HOficial 1ª 12,37 2,47
19P7 0,398 HPeón ordinario 11,98 4,77

TOTAL PARTIDA................................................... 15,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

9 RIEGO
EXCAV. ZANJA TIERRA hasta 1 kmU01EZ010_1km m3

Excavación caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a zona de acopio o lugar de empleo, hasta una distan-
cia de 1km.

M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M07CB020 0,001 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,02
M07N080 0,336 m3Canon de tierra a vertedero 4,36 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1,50
CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110U06TV140 m.

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una
presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, re-
lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

O01OB170 0,070 h.Oficial 1ª fontanero calefactor 18,92 1,32
O01OA070 0,160 h.Peon ordinario 9,68 1,55
P26TVP140 1,000 m.Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=110mm. 4,06 4,06
P01AA020 0,180 m3Arena de río 0/6 mm. 12,18 2,19
P02CVW020 0,003 l.Limpiador tubos PVC 8,36 0,03
P02CVW030 0,005 kgAdhesivo tubos PVC j.pegada 13,35 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 9,22
RELLENO ZANJASU01RZ020_ m3

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,001 h.Capataz 13,13 0,01
O01OA070 0,100 h.Peon ordinario 9,68 0,97
P01AF031 1,500 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,67 8,51
M08CA110 0,001 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,04
M05RN010 0,001 h.Retrocargadora neumáticos 50 CV 17,11 0,02
M08RL010 0,001 h.Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,33 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56
TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.U12TPB050 m.

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red
de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, co-
locada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión,
sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

O01OB180 0,026 h.Oficial 2ª fontanero calefactor 15,92 0,41
O01OB195 0,026 h.Ayudante fontanero 14,76 0,38
P26TPB030 1,000 m.Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm. 0,65 0,65

TOTAL PARTIDA................................................... 1,44
ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.U11SAA010 ud

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excava-
ción, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2
pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

O01OA030 0,868 h.Oficial primera 14,94 12,97
O01OA050 0,868 h.Ayudante 15,51 13,46
O01OA070 0,434 h.Peon ordinario 9,68 4,20
P01HM010 0,050 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 1,96
P01LT020 0,052 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,09 0,00
P01MC040 0,025 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 44,15 1,10
P27SA110 1,000 udCerco 40x40 cm. y tapa fundición 13,90 13,90

TOTAL PARTIDA................................................... 47,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10 PAVIMENTOS

10.1 CALZADA
TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADOU01TC070 m3

Terraplén con suelo seleccionado, según art 330 del PG-3, procedente de
préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectación y compactación al
98%P.M., en tongadas de 40 cm y con resultados del ensayo de carga con
placa circular de 300 mm de diámetro por encima de 300 MPa en el segun-
do ciclo de carga. Totalmente terminado. 

O01OA020 0,004 h.Capataz 13,13 0,05
O01OA070 0,008 h.Peon ordinario 9,68 0,08
M05EC040 0,016 h.Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 91,01 1,46
M07CB020 0,070 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 1,13
M07N030 1,241 m3Canon suelo seleccionado préstamo 1,95 2,42
M08NM010 0,024 h.Motoniveladora de 135 CV 52,77 1,27
M08CA110 0,019 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,67
M08RN040 0,019 h.Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,68 0,87

TOTAL PARTIDA................................................... 7,95
ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEOU03CZ015 m3

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,014 h.Capataz 13,13 0,18
O01OA070 0,025 h.Peon ordinario 9,68 0,24
M08NM020 0,025 h.Motoniveladora de 200 CV 61,45 1,54
M08RN040 0,025 h.Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,68 1,14
M08CA110 0,025 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,88
M07CB020 0,025 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,41
M07W020 20,159 t.km transporte zahorra 0,11 2,22
P01AF031 2,000 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,67 11,34

TOTAL PARTIDA................................................... 17,95
RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1U03RI080 m2

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta
ECL-1, en capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

O01OA070 0,002 h.Peon ordinario 9,68 0,02
M08CA110 0,001 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,04
M07AC020 0,001 h.Dumper convencional 2.000 kg. 4,56 0,00
M08B020 0,001 h.Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,59 0,01
M08CB010 0,001 h.Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 36,54 0,04
P01PL160 1,000 kgEmulsión asfáltica ECL-1 0,24 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 0,35
RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1U03RA060 m2

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1
con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.

O01OA070 0,004 h.Peon ordinario 9,68 0,04
M07AC020 0,002 h.Dumper convencional 2.000 kg. 4,56 0,01
M08B020 0,002 h.Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,59 0,02
M08CB010 0,001 h.Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 36,54 0,04
P01PL150 0,600 kgEmulsión asfáltica ECR-1 0,23 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 0,25
M.B.C. TIPO AC 16 surf B60/70 SU03VC050 t.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf B60/70 S en una capa + capa
de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, árido ofítico o ca-
lizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, según artículo
542 del PG-3

O01OA010 0,004 h.Encargado 18,08 0,07
O01OA030 0,004 h.Oficial primera 14,94 0,06
O01OA070 0,015 h.Peon ordinario 9,68 0,15
M05PN010 0,009 h.Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 33,93 0,31
M03MC110 0,009 h.Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 282,92 2,55
M07CB020 0,009 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,15
M08EA100 0,009 h.Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 80,40 0,72
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M08EA100 0,009 h.Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 80,40 0,72
M08RT050 0,009 h.Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 42,09 0,38
M08RV020 0,009 h.Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 47,71 0,43
M08CA110 0,001 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,04
M07W030 10,000 t.km transporte aglomerado 0,11 1,10
P01PL010 0,049 t.Betún B 60/70 a pie de planta 571,10 27,98
P01PC010 8,000 kgFuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,36 2,88
P01AF201 0,550 t.Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,03 3,87
P01AF211 0,300 t.Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 7,03 2,11
P01AF221 0,100 t.Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 6,67 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 43,47

10.2 ACERADO
Bord.horm.tipo C-5, 25x15x12040101003 Ml

Bordillo de hormigón tipo C-5, color gris, de 25x15x12 cm, arista exterior bi-
selada, colocado sobre solera de hormigón HM-15/20, de 10 a 15 cm de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos-
terior.

19P8 0,074 HCuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 36,35 2,69
MBC91 0,001 M3Mortero 1/6 de central (M-40) 42,62 0,04
MBH63 0,030 M3Hormigón HM-15/20 51,31 1,54
M04ABB37 1,000 MlBordillo C5 bicapa 25x15x12 cm 5,11 5,11

TOTAL PARTIDA................................................... 9,38
Bord.horm.tipo BJ 0,40x0,50 m040101006 Ml

Bordillo de hormigón blanco tipo BJ de 0,40x0,50 m colocado sobre solera
de hormigón HM-15/20, de 10 cm de espesor, rejuntado con mortero blan-
co y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

19P8 0,001 HCuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 36,35 0,04
MBC93 0,010 M3Mortero 1/4 con cemento blanco 76,94 0,77
MBH63 0,080 M3Hormigón HM-15/20 51,31 4,10
M04ABB81 1,000 MlBordillo BJ de 0,40x0,50 m color blanco 2,98 2,98

TOTAL PARTIDA................................................... 7,89
ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEOU03CZ015 m3

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,014 h.Capataz 13,13 0,18
O01OA070 0,025 h.Peon ordinario 9,68 0,24
M08NM020 0,025 h.Motoniveladora de 200 CV 61,45 1,54
M08RN040 0,025 h.Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,68 1,14
M08CA110 0,025 h.Cisterna agua s/camión 10.000 l. 35,17 0,88
M07CB020 0,025 h.Camión basculante 4x4 14 t. 16,20 0,41
M07W020 20,159 t.km transporte zahorra 0,11 2,22
P01AF031 2,000 t.Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 5,67 11,34

TOTAL PARTIDA................................................... 17,95
PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm.U04VCH305 m2

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, arma-
do con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmen-
te y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de
goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la ba-
se, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado,
p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acaba-
do, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Según
plano de proyecto, incluyendo encofrados y formación de alcorques.

O01OA030 0,043 h.Oficial primera 14,94 0,64
O01OA060 0,130 h.Peón especializado 14,11 1,83
M11HR010 0,017 h.Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,18 0,04
M11HC040 0,004 m.Corte c/sierra disco hormig.fresco 4,03 0,02
M10AF010 0,009 h.Sulfatadora mochila 1,30 0,01
P01HA010 0,150 m3Hormigón HA-25/P/20/I central 72,24 10,84
P03AM030 1,020 m2Malla 15x15x6     2,870 kg/m2 1,65 1,68
P08XVC200 1,000 kgColorante endurecedor h.impreso 1,29 1,29
P08XVC205 0,100 kgPolvo desencofrante 6,76 0,68
P07W191 0,750 m2Film PE transparente e=0,2 mm 0,35 0,26
P08XVC110 0,100 l.Resina acabado pavi.horm.impres. 2,90 0,29
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TOTAL PARTIDA................................................... 17,58
PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.COLOR 20x20U04VBH035 m2

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color de 20x20 cm. sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

O01OA090 0,400 h.Cuadrilla A 20,65 8,26
P01HM010 0,100 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 3,93
A02A080 0,030 m3MORTERO CEMENTO M-5 38,42 1,15
P08XVH035 1,000 m2Loseta 4 past.cem.color 20x20 cm 5,41 5,41
A01L030 0,001 m3LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 48,50 0,05
P08XW015 1,000 udJunta dilatación/m2 pavim.piezas 0,23 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 19,03
Pav. terrazo botones 30x30x3 cm color, i/hormigón 10 cm04050208 M2

Pavimento de loseta o baldosa de terrazo de botones, color rojo o gris, de
30x30x3 cm para vado peatonal, sentada sobre capa de mortero 1/6 de ce-
mento, incluso solera de hormigón HM-15 de 10 cms de espesor y limpieza,
medido a cinta corrida, sin descontar huecos (alcorque o similar).

19P8 0,083 HCuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 36,35 3,02
19P7 0,068 HPeón ordinario 11,98 0,81
MBH63 0,100 M3Hormigón HM-15/20 51,31 5,13
MBC91 0,030 M3Mortero 1/6 de central (M-40) 42,62 1,28
M04AAB95 1,050 M2Baldosa terrazo botones color 30x30 5,93 6,23

TOTAL PARTIDA................................................... 16,47
Adaptación arqueta a nuevo pavimento180337 Ud

Adaptación de arqueta o registro a nuevo pavimento
19P8 2,043 HCuadrilla (O1ª + Ayte+ Peón) 36,35 74,26
QS01 0,656 HCompresor con dos martillos neumáticos 13,83 9,07
MBL02 14,000 UdLadrillo cerámico macizo 0,11 1,54
MBC91 0,120 M3Mortero 1/6 de central (M-40) 42,62 5,11

TOTAL PARTIDA................................................... 89,98
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11 SEÑALÍTICA
PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOSU17HSC020 m2

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación
de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030 0,217 h.Oficial primera 14,94 3,24
O01OA070 0,217 h.Peon ordinario 9,68 2,10
M07AC020 0,013 h.Dumper convencional 2.000 kg. 4,56 0,06
M08B020 0,013 h.Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,59 0,12
P27EH014 3,000 kgPintura termoplástica en frio 1,72 5,16
P27EH040 0,600 kgMicroesferas vidrio tratadas 0,83 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 11,18
SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.U17VAA010 ud

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,217 h.Capataz 13,13 2,85
O01OA040 0,434 h.Oficial segunda 16,36 7,10
O01OA070 0,434 h.Peon ordinario 9,68 4,20
M11SA010 0,217 h.Ahoyadora gasolina 1 persona 5,87 1,27
P27ER010 1,000 udSeñal circular reflex. E.G. D=60 cm 25,81 25,81
P27EW010 3,500 m.Poste galvanizado 80x40x2 mm. 11,68 40,88
P01HM010 0,150 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 5,89

TOTAL PARTIDA................................................... 88,00
SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.U17VAC010 ud

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,217 h.Capataz 13,13 2,85
O01OA040 0,434 h.Oficial segunda 16,36 7,10
O01OA070 0,434 h.Peon ordinario 9,68 4,20
M11SA010 0,217 h.Ahoyadora gasolina 1 persona 5,87 1,27
P27ER120 1,000 udSeñal cuadrada refl.E.G. L=60 cm 33,18 33,18
P27EW010 3,500 m.Poste galvanizado 80x40x2 mm. 11,68 40,88
P01HM010 0,150 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 5,89

TOTAL PARTIDA................................................... 95,37
SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.U17VAT010 ud

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 0,217 h.Capataz 13,13 2,85
O01OA040 0,434 h.Oficial segunda 16,36 7,10
O01OA070 0,434 h.Peon ordinario 9,68 4,20
M11SA010 0,217 h.Ahoyadora gasolina 1 persona 5,87 1,27
P27ER040 1,000 udSeñal triangular refle.E.G. L=70 cm 21,42 21,42
P27EW010 3,000 m.Poste galvanizado 80x40x2 mm. 11,68 35,04
P01HM010 0,150 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 5,89

TOTAL PARTIDA................................................... 77,77
PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOSU17HSS020 m2

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbo-
los y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesfe-
ras de vidrio.

O01OA030 0,304 h.Oficial primera 14,94 4,54
O01OA070 0,304 h.Peon ordinario 9,68 2,94
M07AC020 0,013 h.Dumper convencional 2.000 kg. 4,56 0,06
M08B020 0,013 h.Barredora remolcada c/motor auxiliar 9,59 0,12
P27EH014 3,000 kgPintura termoplástica en frio 1,72 5,16
P27EH040 0,600 kgMicroesferas vidrio tratadas 0,83 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 13,32
MARCA VÍAL REFLEXIVA PLÁSTICA EN FRIOU18S035 m2

Marca vial blanca reflexiva, tipo I, a base de dos componentes de aplicación
en frío por extrusión, para líneas aplicada manualmente, incluso limpieza y
preparación de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

O01OA030 0,001 h.Oficial primera 14,94 0,01
O01OA070 0,022 h.Peon ordinario 9,68 0,21
P01RS020 3,500 kgPintura plastica(dos componentes) 1,68 5,88
P27EH040 0,700 kgMicroesferas vidrio tratadas 0,83 0,58
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P27EH040 0,700 kgMicroesferas vidrio tratadas 0,83 0,58
M09F070 0,109 h.Barredora autopropulsada de 20CV 42,39 4,62

TOTAL PARTIDA................................................... 11,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12 SEGURIDAD Y SALUD

11.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.E28EC030 ud

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de es-
pesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos
de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",
i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,087 h.Peon ordinario 9,68 0,84
P31SC030 1,000 udPanel completo PVC 700x1000 mm. 9,30 9,30

TOTAL PARTIDA................................................... 10,14
EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6KG01.001 Ud

Extintor de polvo polivalente de 6 kg eficacia mínima 21A-113B
EXT 1,000 udExtintor de polvo polivalente 6kg 58,22 58,22

TOTAL PARTIDA................................................... 58,22
Unidad de cono de 50 cm. de altura01.002 Ud

Unidad de cono de 50 cm. de altura de plástico o caucho irrompible con dos
bandas reflexivas, situado a pié de obra.

M12V13.04 1,000 UdCono de 50 cm. de altura 11,04 11,04

TOTAL PARTIDA................................................... 11,04
Panel direccional reflect. de 165x451702005 Ud

PA3 1,000 UdPanel direccional reflectante de 165x45 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................................... 56,76
Cinta de peligro-balizamiento01.003 Ml

Cinta de peligro-balizamiento situada a pié de obra e instalada totalmente
sobre soportes adecuados.

M12V15.01 1,000 MlCinta de peligro-balizamiento 0,10 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 0,10
VALLA ENREJADO GALVANIZADOE28PB163 m.

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, en-
rejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de
D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada
3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y des-
montaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050 0,043 h.Ayudante 15,51 0,67
O01OA070 0,009 h.Peon ordinario 9,68 0,09
P31CB110 0,300 m.Valla enrejado móvil 3x2m. 8,75 2,63

TOTAL PARTIDA................................................... 3,39
Valla de contención de peatones 2,50 x 1,10 m01.004 Ud

Valla de contención de peatones de 2,50 x 1,10 m. tipo Bruselas o similar
con enganches laterales, realizada con tubo de perfil Ø 40x2 mm. y pintada
en amarillo u otro color, situada a pié de obra, para cuatro usos.

M12V15.05 1,000 UdValla de contención de peatones 26,10 26,10

TOTAL PARTIDA................................................... 26,10
Señal triang. 0,90 m. reflectante (nivel I)01.005 Ud

Señal triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. de lado en acabado lá-
mina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina
y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de
acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas re-
dondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste, todo a pié de
obra.

M12V01.05 1,000 UdSeñal triangular peligro 0,90 m. lámina reflectante (nivel I) 62,24 62,24

TOTAL PARTIDA................................................... 62,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA 60 cm.U18S100 ud

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación
y anclaje, totalmente colocada.

O01OA070 0,434 h.Peon ordinario 9,68 4,20
P27ER010 1,000 udSeñal circular reflex. E.G. D=60 cm 25,81 25,81
P27EW010 3,500 m.Poste galvanizado 80x40x2 mm. 11,68 40,88
P01HM010 0,150 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 39,29 5,89

TOTAL PARTIDA................................................... 76,78
Señal rectangular 0,90 x 0,60 m reflectante (nivel I)01.007 Ud

Señal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. en acabado lámina reflec-
tante (nivel I) con silueta o texto necesario (TRAMO/CALLE EN OBRAS) recor-
tado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecu-
tada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longi-
tud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y piezas de anclaje a poste,
todo a pié de obra.

M12V01.35 1,000 UdSeñal rectangular de indicación de 0,90 x 0,60 m. lámina reflect 62,24 62,24

TOTAL PARTIDA................................................... 62,24
Chapas metálicas01.011 m²

Chapa de acero de 6mm de espesor mínimo para paso de vehículos o tapa-
do provisional de pozos/arquetas

CHAPMET 1,000 m²Chapa metálica 34,13 34,13

TOTAL PARTIDA................................................... 34,13
PASARELA MADERA SOBRE ZANJASE28PM120 m.

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosi-
dos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de
20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos
de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97.

O01OB010 0,261 h.Oficial 1ª encofrador 22,68 5,92
O01OA070 0,130 h.Peon ordinario 9,68 1,26
P31CB030 0,015 m3Tablón madera pino 20x7 cm. 221,80 3,33
P31CB035 0,004 m3Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 221,80 0,89
P31CB040 0,003 m3Tabla madera pino 15x5 cm. 211,08 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 12,03
BARRERA MÓVIL NEW JERSEY BM-2840U17BV010 m

Barrera móvil New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de arena/agua,
de medidas 2x0,80x0,4 m., colocada.

O01OA070 0,022 h.Peon ordinario 9,68 0,21
P27EB500 0,500 udBarrera New Jersey BM-2840 9,12 4,56
P01AA030 0,100 t.Arena de río 0/6 mm. 11,94 1,19

TOTAL PARTIDA................................................... 5,96
PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCOE28EB060 ud

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h.Peon ordinario 9,68 0,97
P31SB060 0,250 udPiqueta rojo y blanco 10x30x75 cm. 24,24 6,06

TOTAL PARTIDA................................................... 7,03
PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLAE28PR060 m2

Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amorti-
zable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,150 h.Peon ordinario 9,68 1,45
P31CR020 0,525 m2Malla tupida tejido sintético 1,88 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 2,44
PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.E28PB176 ud

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colo-
cación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5
usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050 0,050 h.Ayudante 15,51 0,78
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OA050 0,050 h.Ayudante 15,51 0,78
O01OA070 0,050 h.Peon ordinario 9,68 0,48
P31CB121 0,200 udPuerta  chapa galvanizada 1x2 m. 225,86 45,17

TOTAL PARTIDA................................................... 46,43
PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.E28PB177 ud

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colo-
cación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5
usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050 0,050 h.Ayudante 15,51 0,78
O01OA070 0,050 h.Peon ordinario 9,68 0,48
P31CB120 0,200 udPuerta chapa galvanizada 4x2 m. 542,07 108,41

TOTAL PARTIDA................................................... 109,67
MALLA POLIETILENO DE SEGURIDADE28PR050 m.

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación con tochos/redondos me-
tálicos protegidos con tapones tipo seta y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h.Peon ordinario 9,68 0,97
P31CR010 0,350 m.Malla plástica stopper 1,00 m. 1,06 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 1,34

11.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco de seguridad02.001 Ud

Casco de seguridad certificado CE según RD773/97
CAS 1,000Casco de seguridad 5,52 5,52

TOTAL PARTIDA................................................... 5,52
Calzado de seguridad02.002 Ud

Par de botas de seguridad con puntera y plantilla metálica certificada CE se-
gún RD773/97

BOT 1,000Par de botas de seguridad 28,13 28,13

TOTAL PARTIDA................................................... 28,13
Par guantes de cuero02.003 Ud

Par de gauntes de cuero CAT I certificados CE según RD773/97
GUANT 1,000Par de guantes de cuero 5,17 5,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,17
Chaleco alta visibilidad02.004 Ud

Chaleco alta visibilidad certificado CE según norma EN471:1994
CHALC 1,000 UdChaleco alta visibilidad 10,71 10,71

TOTAL PARTIDA................................................... 10,71
Gafas contra impactos02.005 Ud

Gafas de montura universal cerradas certificadas CE según RD773/1997
GAF 1,000Gafas contra impactos 12,05 12,05

TOTAL PARTIDA................................................... 12,05
Traje impermeable02.006 Ud

Ropa impermeable para el trabajo bajo la intemperie
TRJIMP 1,000Traje impermeable 25,10 25,10

TOTAL PARTIDA................................................... 25,10
Par botas de seguridad para agua02.007 Ud

Par de botas de agua con elementos de seguridad (puntera y plantilla metáli-
cas) certificadas Ce según RD773/1997

BOTAGUA 1,000Par botas de seguridad para agua 32,13 32,13

TOTAL PARTIDA................................................... 32,13
Pantalla facial02.008 Ud

P31IA100 1,000 udPantalla facial para trabajos eléctricos 18,28 18,28

TOTAL PARTIDA................................................... 18,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS02.009 ud

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200 1,000 udCascos protectores auditivos 13,92 13,92

TOTAL PARTIDA................................................... 13,92
ARNÉS AM. DORSAL,  PECT. Y TORÁC.+CINTURÓNE28RSA070 ud

Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y torácico, regulación en pier-
nas y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación,
fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero ino-
xidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS070 0,200 udArnés am. dorsal, pect. y  torác . + cint. 163,86 32,77

TOTAL PARTIDA................................................... 32,77

11.3 INSTALACIONES COMUNES
Caseta prefabricada3.001 Ud

Caseta prefabricada para obra, como almacén, vestuario y aseos. Para un uso
de 5 meses.

CASET 1,000 UdCaseta prefabriada obra 750,00 750,00

TOTAL PARTIDA................................................... 750,00
ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2E28BC010 ms

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48
m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, co-
rredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo con-
trachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al des-
gaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con automático. 
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,434 h.Peon ordinario 9,68 4,20
P31BC010 1,000 udAlq. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36 91,58 91,58
P31BC220 0,085 udTransp.150km.entr.y rec.1 módulo 458,50 38,97

TOTAL PARTIDA................................................... 134,75
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