
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la exca-
vación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.Depositado en resto de
parcela.

O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  15,93 0,24
M05RN020     0,025 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 31,85 0,80

Mano de obra........................................................... 0,24
Maquinaria............................................................... 0,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.02 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-
no de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,93 0,80
P01AF040     1,700 t.  Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                6,84 11,63
M08NM020     0,009 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        70,76 0,64
M08RN020     0,059 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                         32,00 1,89
M08CA110     0,012 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                21,07 0,25

Mano de obra........................................................... 0,80
Maquinaria............................................................... 2,78
Materiales................................................................ 11,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.03 m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg                                      
Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 m., incluido suministro y prepara-
ción de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

O01OA020     0,031 h   Capataz                                                         14,72 0,46
O01OA070     0,155 h.  Peón ordinario                                                  15,93 2,47
M05EN010     0,155 h.  Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                               38,00 5,89
P01AE010     1,600 t.  Escollera de 50 kg                                              9,08 14,53
M07W011      49,513 t.  km transporte de piedra                                         0,10 4,95

Mano de obra........................................................... 2,93
Maquinaria............................................................... 10,84
Materiales................................................................ 14,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                   
02.01 m2  LOSA ARM. HA-25/P/20/I  V.G.50 cm.                              

Losa de cimentación armada, con un espesor de 50+10 cm. con hormigón elaborado en central HA-25 N/mm2.,
Tmáx. 20 mm., consistencia plástica, y hormigón de limpieza HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, incluso armadura (30 kg/m2), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE-CSL, EME y EHE.Incluido barras longitudes y despuntes.

E04CM090     0,100 m3  HORM. LIMP. HM-20/P/20/I  V. GRÚA                               91,04 9,10
E04LM030     0,600 m3  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V.GRÚA                                 99,52 59,71
E04LE020     0,300 m2  ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN                                   3,91 1,17
E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,96 38,40

Mano de obra........................................................... 14,03
Maquinaria............................................................... 2,25
Materiales................................................................ 92,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 108,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
03.01 m2  FORJ.RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2                                  

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm., canto 22+5 cm., con bloque de hormigón
70x23x22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/IIa elaborado en
central, i/p.p. de armadura (22,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles,
terminado, carga total Q=710 kg/m2 en planta, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR y EHE-08.Con
p.p. de pilares y elementos singulares y de borde

O01OB010     0,325 h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,36 5,97
O01OB020     0,325 h.  Ayudante encofrador                                             17,23 5,60
M02GT002     0,139 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        21,90 3,04
P01HA010     0,175 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   83,18 14,56
P03BH040     4,000 ud  Bloque h. forj. reti. 70x23x22                                  1,15 4,60
E04AB020     10,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,96 9,60
E05HRE010    1,000 m2  ENC.FORJADO RETICULAR PLANO                                     16,73 16,73

Mano de obra........................................................... 22,33
Maquinaria............................................................... 6,08
Materiales................................................................ 31,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
04.01 m2  FÁB.CAPUCHINA 1/2P.PRENS.4+1/2 PERF.7cm                         

Fábrica capuchina formada por medio pie de ladrillo hueco doble de 24x12x4 cm., recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, enfoscado interior-
mente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1:4, cámara de aire de 6 cm. aislado con espu-
ma de poliuretano de 3 cmsy fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y  ro tu ras ,  humedec ido  de  las  p iezas ,  re jun tado,  l imp ieza  y  med ios  aux i l ia res .  Según RC-08,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido a  cinta corrida sin dedución de huecos, por puesta de
capialzados donde corresponda, de acuerdo con las designación de la dirección técnica en obra.

O01OB050     0,543 h.  Oficial 1ª ladrillero                                           18,11 9,83
O01OB060     0,543 h.  Ayudante ladrillero                                             16,99 9,23
P01LE010     0,076 mud L.cv prensado aplant. d.c. rojo 24x12x4 cm                      364,60 27,71
P01LT020     0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          101,00 5,25
P01MC040     0,080 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,45 4,84
P07AL580     1,050 m2  Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40                         6,42 6,74

Mano de obra........................................................... 19,06
Materiales................................................................ 44,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 63,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.02 m2  FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L                    
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida por recibido de cercos en fabricas incluidas.

O01OA030     0,309 h.  Oficial primera                                                 18,28 5,65
O01OA070     0,309 h.  Peón ordinario                                                  15,93 4,92
P01LH025     0,042 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.                              91,40 3,84
A02M030      0,021 m3  MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                        139,84 2,94

Mano de obra........................................................... 10,57
Materiales................................................................ 6,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 m.  FORRADO CONDUCTO VENT. L.H.S.                                   
Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo  hueco sencillo de 24x12x4 cm.,
recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río 1/6, p.p. de remates y encuentros con la
cubierta, s/NTE-ISV, NTE-PLT y NBE-FL-90, medido en su longitud.

O01OA030     0,297 h.  Oficial primera                                                 18,28 5,43
O01OA050     0,297 h.  Ayudante                                                        16,66 4,95
P01LH010     0,052 mud Ladrillo h. sencillo 24x12x4                                    122,40 6,36
A02A080      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,40 0,97
A01A030      0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             69,96 0,70

Mano de obra........................................................... 10,38
Materiales................................................................ 8,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 ud  ASPIRADOR ESTÁTICO HP BLCO. 31x31cm                             
Aspirador estático de ventilación cuadrado de 31x31 cm. de dimensiones interiores formado por un remate o som-
brerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigón prefabricado blanco recibidas con cola. Totalmente ins-
talado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.

O01OA030     0,743 h.  Oficial primera                                                 18,28 13,58
O01OA050     0,743 h.  Ayudante                                                        16,66 12,38
P10CHH110    1,000 ud  Sombrerete h.pref. blco 45,5x45,5cm                             12,68 12,68
P10CHH240    4,000 ud  P.intermedia h.pref. blco 31x31cm                               4,48 17,92
P10CHH440    1,000 ud  Base asp.h.pref.blco 31x31(ext:50x50)                           12,92 12,92
P10BW010     1,500 kg  Cola blanca especial prefab. hormigón                           0,67 1,01

Mano de obra........................................................... 25,96
Materiales................................................................ 44,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 70,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                  
05.01 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.INT                            

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramen-
tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, s/NTE-RPE-7, medido a cinta corrida sin dedución de huecos. Se comtempla en todos los paramentos, ya
que los alicatados igualmente irán enfoscados para posteriormente adosar el alicatado mediante cemento cola so-
breel enfoscado, sin que se produzcan oquedades en el mismo.

O01OA030     0,235 h.  Oficial primera                                                 18,28 4,30
O01OA050     0,235 h.  Ayudante                                                        16,66 3,92
A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,12 1,48

Mano de obra........................................................... 8,22
Materiales................................................................ 1,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.02 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA INT                                   
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun-
tas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido a cinta corrida, todos los techos interio-
res.

O01OB110     0,142 h.  Oficial yesero o escayolista                                    17,90 2,54
O01OB120     0,142 h.  Ayudante yesero o escayolista                                   16,99 2,41
O01OA070     0,142 h.  Peón ordinario                                                  15,93 2,26
P04TE010     1,100 m2  Placa escayola lisa 120x60 cm                                   6,51 7,16
P04TS010     0,220 kg  Esparto en rollos                                               1,55 0,34
A01A020      0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               98,43 0,49

Mano de obra........................................................... 7,21
Materiales................................................................ 7,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.03 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.EXT                            
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en paramen-
tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos grandes exteriores, totalmente terminado, con puesta de mallatex
en unión de forjado con fachada y peto de fabricas.

O01OA030     0,235 h.  Oficial primera                                                 18,28 4,30
O01OA050     0,235 h.  Ayudante                                                        16,66 3,92
A02A050      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            76,41 1,53

Mano de obra........................................................... 8,22
Materiales................................................................ 1,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR.EXT                            
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramen-
tos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-8,

O01OA030     0,285 h.  Oficial primera                                                 18,28 5,21
O01OA050     0,285 h.  Ayudante                                                        16,66 4,75
A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            74,12 1,48

Mano de obra........................................................... 9,96
Materiales................................................................ 1,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES                                 
06.01 m2  CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA C/A1                            

Cubierta invertida no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10 cm., en for-
mación de pendientes, capa de 2 cm., de mortero de cemento y arena de rió 1/6 fratasado, un geotextil de 300
gr./m2. Colocación de membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. tipo Giscolene 135 de 1,35 mm. de es-
pesor. Adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizarán exclusivamente
mediante el proceso de junta rápida o junta de adhesivo de reticulación. Colocación de aislamiento térmico de po-
liestireno extruído de 4 cm. de espesor . Geotextil de 300 gr./m2. y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto
rodado y previamente lavado.

O01OA030     0,248 h.  Oficial primera                                                 18,28 4,53
O01OA050     0,248 h.  Ayudante                                                        16,66 4,13
O01OA070     0,062 h.  Peón ordinario                                                  15,93 0,99
E07TL018     0,080 m2  TABICÓN LHD 25x12x8 cm.                                         12,33 0,99
P01AL025     0,100 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb.                           62,96 6,30
A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,40 1,29
P06BG062     2,200 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2                         1,29 2,84
P06SL043     1,100 m2  Lám. EPDM Giscolene 135 1,35 mm.                                8,57 9,43
P07TX510     1,050 m2  P.pol.extr.Styrodur 2500-C-40 mm                                10,38 10,90
P01AG050     0,050 m3  Gravilla 20/40 mm.                                              18,73 0,94
P06WA190     1,400 ud  Material auxiliar EPDM                                          4,28 5,99

Mano de obra........................................................... 10,33
Materiales................................................................ 38,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 48,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02 m2  MORTERO IMPER. CEMENT. BICOMPONENTE SYLASTIC BUTECH             
Mortero impermeabilizante cementoso bicomponente de gran elasticidad Sylastic de Butech. Mezclado en relacción
8,35 litros de componente líquido (copolimeros de naturaleza organica en dispersión acuosa) y 25kg de componen-
te polvo (cementos de alta resistencia, cargas minerales, fibras sintéticas y aditivos específicos). Limpieza del so-
porte y humectación, en caso de soportes muy absorbentes o con temperatura superior a 15ºC.  Aplicado en dos
manos sobre hormigón o enfoscados, con llana lisa, incluso armado entre ambas manos con malla de fibra de vi-
drio para prevenir retracciones.8 Con relleno necesario para coger las pendientes de sumideros.

O01OA030     0,124 h.  Oficial primera                                                 18,28 2,27
O01OA050     0,124 h.  Ayudante                                                        16,66 2,07
P06SR110     6,000 m2  Mort. impermeab. cement. Butech                                 1,70 10,20
P04RW051     1,050 m2  Malla refuerzo fibra vidrio                                     1,51 1,59

Mano de obra........................................................... 4,34
Materiales................................................................ 11,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      
07.01 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PIZARRA 33x50cm.                           

Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa (BIa- s/EN 176), en baldosas de 33x50 cm., en colores beige,
grey, bone, ivory, black y red, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sobre superficie
lisa, s/i. recrecido de cemento cola especial, i/rejuntado con material especial tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888
Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. incluida p.p. de ro-
dapie de 10 cms de alto a juego con la soleia, grado S-2 Antidellizante y a escoger por la dirección técnica de
obra.

O01OB090     0,223 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,90 3,99
O01OB100     0,223 h.  Ayudante solador, alicatador                                    16,84 3,76
O01OA070     0,124 h.  Peón ordinario                                                  15,93 1,98
P08EPO200    1,050 m2  Bald.gres porcel. pizarra 33x50 cm.                             28,61 30,04
P01FA062     0,003 t.  M.cola gran formato Ibersec Flex. BL C2 TE S1                   540,00 1,62
P01FJ016     0,001 t.  M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1                  250,00 0,25
P08EPP230    1,050 m.  Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm.                     6,35 6,67
P01FA060     0,001 t.  M.cola int/ext Ibersec porcelánico BL C2TE                      320,00 0,32

Mano de obra........................................................... 9,73
Materiales................................................................ 38,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 48,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PIEDRA 33x33cm. C/R                        
Solado de gres porcelánico piedra todo en masa (BIa- s/EN 176), en baldosas de 33x33 cm., en colores cream,
moka, white y antrazit, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sobre superficie lisa, s/i.
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y lim-
pieza, i/rodapié recto del mismo material de 8x33 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecuta-
da.En zonas humedas de aseos y duchas, con formación de pendientes y ajustes a sumideros en su caso.

O01OB090     0,248 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,90 4,44
O01OB100     0,248 h.  Ayudante solador, alicatador                                    16,84 4,18
O01OA070     0,124 h.  Peón ordinario                                                  15,93 1,98
P08EPO230    1,050 m2  Bald. gres porcel. piedra 33x33 cm.                             26,47 27,79
P08EPP285    2,200 ud  Rodapié gres porcel. Piedra 8x33 cm.                            1,88 4,14
P01FA062     0,003 t.  M.cola gran formato Ibersec Flex. BL C2 TE S1                   540,00 1,62
P01FJ016     0,001 t.  M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1                  250,00 0,25

Mano de obra........................................................... 10,60
Materiales................................................................ 33,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 ALICATADOS, ENCIMERAS Y ALBARDILLAS                             
08.01 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x30cm.C/LISTELO REC. ADH              

Alicatado con azulejo color 20x30 cm. (BIII s/EN 159), incluso con listelo del mismo material de 3x20 cm., recibido
con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido a cinta corrida sin dedución de huecos. Modelos a elegir por dirección técnica en obra.

O01OB090     0,260 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,90 4,65
O01OB100     0,260 h.  Ayudante solador, alicatador                                    16,84 4,38
P09ABC110    1,050 m2  Azulejo color 20x30 cm.                                         13,06 13,71
P09ABC170    0,500 m.  Listelo ondulado 3x20 cm.                                       8,06 4,03
P01FA068     0,002 t.  M.cola int.p/baldosas Ibersec Tradicional GR C1T                120,00 0,24
P01FJ016     0,001 t.  M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1                  250,00 0,25

Mano de obra........................................................... 9,03
Materiales................................................................ 18,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08.02 m.  ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm                                
Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 35x3 cm. en sección rectangular, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de
juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.

O01OA030     0,130 h.  Oficial primera                                                 18,28 2,38
O01OA040     0,130 h.  Oficial segunda                                                 17,24 2,24
O01OA070     0,062 h.  Peón ordinario                                                  15,93 0,99
P10AN020     1,000 m.  Albardilla piedra caliza 35x3cm                                 19,65 19,65
A02A080      0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,40 0,39
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   90,68 0,09

Mano de obra........................................................... 5,61
Materiales................................................................ 20,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03 m.  ENCIMERA MÁRMOL GRIS C/HUECO e=3cm                              
Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldón y zócalo, colocada, medi-
da superficie ejecutada (mínima=1 m2).

O01OB070     0,805 h.  Oficial cantero                                                 15,29 12,31
O01OB080     0,805 h.  Ayudante cantero                                                14,52 11,69
P09EM120     1,000 m2  Encimera mármol gris e=3cm.                                     100,00 100,00
P09EA010     1,000 ud  Hueco para lavabo en mármol                                     30,30 30,30
P09ED030     1,000 ud  Material aux. anclaje encimera                                  9,29 9,29

Mano de obra........................................................... 24,00
Materiales................................................................ 139,59

TOTAL PARTIDA..................................................... 163,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 CARPINTERIA DE MADERA                                           
09.01 ud  Puerta lisa Pino para pìntar                                    

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) en pino para pintar, con cerco directo de pi-
no macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, con rejilla inferior a dos caras totalmente montada, ni-
velada y lista, para ancho total de hueco 0,965 mts.x 2,10 mts de altura.

O01OB150     0,557 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,69 7,63
O01OB160     0,279 h.  Ayudante carpintero                                             12,36 3,45
P11PD040     5,200 m.  Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm.                                 4,51 23,45
P11TL040     10,200 m.  Tapajunt. dm lr sapelly 70x11                                   0,78 7,96
P11CH020     1,000 ud  P.paso clh sapelly p/barnizar                                   48,79 48,79
P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 1,08
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,02 0,36
P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  6,01 6,01

Mano de obra........................................................... 11,08
Materiales................................................................ 87,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 98,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02 m2  Puerta Corredera Pino para Pintar.h.klein                       
Puerta corredera, serie económica, con hojas en pino pata pintar igual al resto, con doble cerco directo de pino ma-
cizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10, tapetas interiores contracha-
padas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento Klein, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de
medios auxiliares. con rejillas inferiores iguales al resto, totalmente niveladas y terminadas.

O01OB150     0,433 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,69 5,93
O01OB160     0,217 h.  Ayudante carpintero                                             12,36 2,68
P11PD010     5,800 m.  Cerco directo p.melis m. 70x50mm                                3,91 22,68
P11TR010     2,200 m.  Tapajunt. dm mr pino melis 70x11                                1,02 2,24
P11TM100     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.                                 0,54 1,19
P11AH040     0,750 ud  Puerta cerco rejilla                                            43,81 32,86
P11AH080     0,750 ud  Puerta Tapajuntas                                               22,00 16,50
P11WH150     1,500 ud  H.klein-roll 22 p.armar.perf.pvc(juego)                         12,28 18,42
P11RW060     2,550 m.  Carril p.corredera doble.galvan.                                2,28 5,81
P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 1,20 1,80
P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,02 0,06

Mano de obra........................................................... 8,61
Materiales................................................................ 101,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 110,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

09.03 ud  Puerta lisa Pino para Pintar                                    
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de Pino para pintar, con cerco directo de pi-
no macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM  70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre lato-
nados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. con rejillas inferiores, gual anterior para una apertura total de
hueco 0,765 mts x 2,10 mts

O01OB150     0,557 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,69 7,63
O01OB160     0,279 h.  Ayudante carpintero                                             12,36 3,45
P11PD040     5,200 m.  Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm.                                 4,51 23,45
P11TL040     10,200 m.  Tapajunt. dm lr sapelly 70x11                                   0,78 7,96
P11CH020     1,000 ud  P.paso clh sapelly p/barnizar                                   48,79 48,79
P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,36 1,08
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,02 0,36
P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  6,01 6,01

Mano de obra........................................................... 11,08
Materiales................................................................ 87,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 98,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.04 m.  ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.PB                                 
Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de sección, fijada me-
diante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la
misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150     0,743 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,69 10,17
O01OA040     0,619 h.  Oficial segunda                                                 17,24 10,67
P11KE020     1,000 m.  Encimera pino macizo 50x5 cm.                                   60,00 60,00
P11WX010     4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x12                                   3,60 14,40
P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,02 0,16
A01A030      0,020 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             69,96 1,40

Mano de obra........................................................... 20,84
Materiales................................................................ 75,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 96,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                         
10.01 ud  VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.200x120cm.                                 

Ventana oscilobatiente de 1 hojas + fijo de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 200x120 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

O01OB130     0,309 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 5,53
O01OB140     0,155 h.  Ayudante cerrajero                                              16,84 2,61
P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               3,64 23,30
P12ALO040    1,000 ud  Ventana oscilo-bat. 210x130 p.e.                                436,24 436,24

Mano de obra........................................................... 8,14
Materiales................................................................ 459,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 467,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.02 ud  VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.150x120cm.                                 
Ventana oscilobatiente de 1 hoja + fijo de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 150x210 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

O01OB130     0,279 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 4,99
O01OB140     0,139 h.  Ayudante cerrajero                                              16,84 2,34
P12PW010     5,400 m.  Premarco aluminio                                               3,64 19,66
P12ALO030    1,000 ud  Ventana oscilo-bat. 150x120 p.e.                                411,46 411,46

Mano de obra........................................................... 7,33
Materiales................................................................ 431,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 438,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.03 ud  VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.60x120cm.                                  
Ventana oscilobatiente de 1 hoja +fijo de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 90x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

O01OB130     0,248 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 4,44
O01OB140     0,124 h.  Ayudante cerrajero                                              16,84 2,09
P12PW010     3,600 m.  Premarco aluminio                                               3,64 13,10
P12ALO010    1,000 ud  Vent. oscilo-bat. 1h. 60x120 p.e.                               266,52 266,52

Mano de obra........................................................... 6,53
Materiales................................................................ 279,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 286,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10.04 ud  VENT.AL.LB.CORRED. 2H.150x120cm.                                
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,186 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 3,33
O01OB140     0,093 h.  Ayudante cerrajero                                              16,84 1,57
P12PW010     5,400 m.  Premarco aluminio                                               3,64 19,66
P12ALC030    1,000 ud  Ventana corred.3 hojas 150x120                                  105,85 105,85

Mano de obra........................................................... 4,90
Materiales................................................................ 125,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 130,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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10.05 m2  VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE >4m2                                
Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanales fijos para escaparates mayores de 4 m2. o ce-
rramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y acceso-
rios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130     0,136 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 2,43
O01OB140     0,068 h.  Ayudante cerrajero                                              16,84 1,15
P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               3,64 14,56
P12ALE020    1,000 m2  Ventanal cerr.fijo p/vid.doble                                  96,38 96,38

Mano de obra........................................................... 3,58
Materiales................................................................ 110,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 114,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.06 ud  P.BALC.AL.LB.PRACT. 2H. 160x210cm                               
Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de se-
guridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-16.

O01OB130     0,433 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 7,75
O01OB140     0,217 h.  Ayudante cerrajero                                              16,84 3,65
P12PW010     7,400 m.  Premarco aluminio                                               3,64 26,94
P12ALÑ060    1,000 ud  P.balcon.pract.2 hojas 160x210 p.e.                             476,28 476,28

Mano de obra........................................................... 11,40
Materiales................................................................ 503,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 514,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CERRAJERIA                                                      
11.01 m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de pletina maciza de
4 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra ( incluido recibido de albañilería).

O01OB130     0,179 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 3,20
O01OB140     0,179 h.  Ayudante cerrajero                                              16,84 3,01
P13CC030     1,000 m2  Cancela perfil acero macizo                                     82,00 82,00

Mano de obra........................................................... 6,21
Materiales................................................................ 82,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 88,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11.02 m2  REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO                                      
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pleti-
nas de 40x5 mm. intermedias soldadas para paso  cada 12 cm. de pletinas de 4 mm. soldados a tope, con garras
para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería).

O01OB130     0,179 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 3,20
O01OB140     0,179 h.  Ayudante cerrajero                                              16,84 3,01
P13DR100     1,000 m2  Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm                                76,00 76,00

Mano de obra........................................................... 6,21
Materiales................................................................ 76,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 82,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11.03 ud  P. CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. 160x200                              
Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-
pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).

O01OB130     0,186 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 3,33
O01OB140     0,186 h.  Ayudante cerrajero                                              16,84 3,13
P13CP170     1,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 160x210 p.epoxi                          208,00 208,00

Mano de obra........................................................... 6,46
Materiales................................................................ 208,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 214,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 VIDRIERIA                                                       
12.01 m2  D. ACRIST. CLIMALIT 4/6/6                                       

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos lunas float Planilux incoloras de 4 mm. y 6 mm y cámara de aire
deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de
vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01OB250     0,124 h.  Oficial 1ª vidriería                                            14,73 1,83
P14ECA015    1,006 m2  D. acrist. Climalit (4/6/6)                                     15,22 15,31
P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,85 5,95
P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                1,30 1,95

Mano de obra........................................................... 1,83
Materiales................................................................ 23,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

12.02 m2  VIDRIO DIFUSOR MATEADO 4 mm.                                    
Acristalamiento con vidrio traslúcido difusor, mateado mediante proyección de polvo de corindón, de 4 mm. de es-
pesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     0,279 h.  Oficial 1ª vidriería                                            14,73 4,11
P14EW070     1,012 m2  Vidrio mateado 4 mm.                                            35,10 35,52
P14KW060     4,000 m.  Sellado silicona Sika Elastosil 605/305                         0,85 3,40
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 4,11
Materiales................................................................ 40,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

12.03 m2  LÁMINA ADHESIVA SEGURIDAD                                       
Lámina adhesiva especial, sobre vidrio existente compatible, para matear vidrio interior, adhesivo de presión, pelí-
cula adhesiva tipo solar-check, incluso limpieza de vidrio de soporte y colocación.

O01OB250     0,248 h.  Oficial 1ª vidriería                                            14,73 3,65
O01OB260     0,186 h.  Ayudante vidriería                                              14,03 2,61
P14KW220     1,012 m2  Lámina adh.seguridad                                            20,26 20,50

Mano de obra........................................................... 6,26
Materiales................................................................ 20,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 FONTANERIA,SANEAMIENTO Y PLUVIALES                              
13.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por:, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040     0,464 h.  Oficial segunda                                                 17,24 8,00
O01OA060     0,928 h.  Peón especializado                                              16,05 14,89
M06CM010     0,619 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,70 1,05
M06MI010     0,619 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,60 0,99
E02ES020     7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 34,66 249,55
P02THE150    8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               10,34 82,72
P01HM020     0,720 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,02 57,61

Mano de obra........................................................... 264,23
Maquinaria............................................................... 10,25
Materiales................................................................ 140,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 414,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

13.02 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 50x50x50 cm                           
Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agu-
jeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     0,371 h.  Oficial primera                                                 18,28 6,78
O01OA060     0,743 h.  Peón especializado                                              16,05 11,93
M05RN020     0,087 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 31,85 2,77
P01HM020     0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,02 2,88
P02EAH030    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50                         44,30 44,30
P02EAT100    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm                                  16,90 16,90
P02EAT180    1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50cm                               6,71 6,71

Mano de obra........................................................... 18,71
Maquinaria............................................................... 2,77
Materiales................................................................ 70,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 92,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

13.03 m.  COLECTOR EMBUTIDO EN LOSA PVC D=90 mm.                          
Colector de saneamiento Embutido en Losa de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado.Desde desagüe de aparato
desde suelo con piezas necesarias., empotramiento, totalmente terminado y comprobado.

O01OB170     0,124 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 2,35
O01OB180     0,124 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,83
P02TVO450    1,000 m.  Tub.PVC liso evacuación encolado D=90                           4,16 4,16
P02CVC234    0,350 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.80 mm.                                 2,72 0,95
P02CVW034    0,700 ud  Abraz.metálica tubos PVC 80 mm.                                 0,79 0,55
P02CVW030    0,009 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     16,91 0,15

Mano de obra........................................................... 4,18
Materiales................................................................ 5,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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13.04 m.  COLECTOR EMBUTIDO EN LOSA PVC D=110 mm.                         
Colector de saneamiento embutido en losa de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado.Desde desagüe de aparato
con suelo con piezas necesarias., empotramiento, totalmente terminado y comprobado

O01OB170     0,124 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 2,35
O01OB180     0,124 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,83
P02TVO450    1,000 m.  Tub.PVC liso evacuación encolado D=90                           4,16 4,16
P02CVC234    0,350 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.80 mm.                                 2,72 0,95
P02CVW034    0,700 ud  Abraz.metálica tubos PVC 80 mm.                                 0,79 0,55
P02CVW030    0,009 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     16,91 0,15

Mano de obra........................................................... 4,18
Materiales................................................................ 5,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.05 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                         
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,266 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 5,03
P02EDS020    1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110                        21,51 21,51
P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                1,30 2,60

Mano de obra........................................................... 5,03
Materiales................................................................ 24,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

13.06 ud  ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"                               
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma
de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de vidrio, i/formación de arqueta de 30x30, rotura y reposición de
firme existente, con p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando. Medida la
unidad terminada.con p.p. de puente contador, llaves necesarias e incluso p.p. de pequeña caseta y puerta de re-
gistro totalmente terminada.

O01OB170     1,238 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 23,42
O01OB180     0,619 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 9,11
M11HC050     7,427 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo                               2,80 20,80
E02EM020     5,040 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   4,94 24,90
E02SZ070     4,620 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  14,55 67,22
U01AF200     4,200 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                    2,83 11,89
P17PA040     8,000 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)32mm                           0,97 7,76
P17PP030     1,000 ud  Codo polietileno de 32 mm. (PPFV)                               2,48 2,48
P17PP340     1,000 ud  Collarin toma PPFV 125-1 1/4"                                   16,79 16,79
P01HM020     0,840 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,02 67,22
P17AA056     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.                                 10,75 10,75
P17XE120     1,000 ud  Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"                              14,67 14,67

Mano de obra........................................................... 96,12
Maquinaria............................................................... 55,90
Materiales................................................................ 124,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 277,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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13.07 ud  CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm.                               
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 32 mm., grifo de purga, válvula de retención
y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y
sin incluir la acometida, ni la red interior.

O01OB170     1,238 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 23,42
P17BI040     1,000 ud  Contador agua fría 1 1/4"(30 mm.)                               129,58 129,58
P17AR020     1,000 ud  Armario 1 h.poliéster 500x750x300                               291,33 291,33
P17PP030     2,000 ud  Codo polietileno de 32 mm. (PPFV)                               2,48 4,96
P17PP100     1,000 ud  Te polietileno de 32 mm. (PPFV)                                 3,70 3,70
P17XE050     2,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              6,77 13,54
P17XA100     1,000 ud  Grifo de purga D=20mm.                                          7,93 7,93
P17XR040     1,000 ud  Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                10,71 10,71
P17W020      1,000 ud  Verificación contador                                           18,00 18,00

Mano de obra........................................................... 23,42
Materiales................................................................ 479,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 503,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

13.08 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   
Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de vestuarios, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ra-
males de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

O01OB170     0,111 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 2,10
P17CH030     1,000 m.  Tubo cobre en rollo 16/18 mm.                                   2,58 2,58
P17CW030     0,500 ud  Codo 90º HH cobre de 18 mm.                                     0,24 0,12
P17CW110     0,300 ud  Te HHH cobre de 18 mm.                                          0,56 0,17
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,37 0,37

Mano de obra........................................................... 2,10
Materiales................................................................ 3,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.09 ud  LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                             
Suministro y colocación de llave de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

O01OB170     0,124 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 2,35
P17XP050     1,000 ud  Llave paso empot.mand.redon.22mm                                12,35 12,35

Mano de obra........................................................... 2,35
Materiales................................................................ 12,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

13.10 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      
Tubería de PVC de evacuación serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe,
para lavabos y duchas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. Co-
mo es desde aparato a bote ybajante se estipula un recorrido de 1,5 mts por aparato de media.

O01OB170     0,062 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 1,17
P17VC010     1,000 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                1,07 1,07
P17VP010     0,300 ud  Codo M-H PVC evacuación j.peg. 32 mm.                           0,99 0,30
P17VP170     0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.                            0,78 0,08

Mano de obra........................................................... 1,17
Materiales................................................................ 1,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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13.11 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con
tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de
caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diá-
metro, funcionando.

O01OB170     0,309 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 5,85
P17SB030     1,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas                                14,25 14,25
P17VC030     1,500 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                1,74 2,61
P17VP180     3,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                            0,89 2,67
P17VP190     1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,32 1,32

Mano de obra........................................................... 5,85
Materiales................................................................ 20,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

13.12 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo bote-
lla, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de
PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

O01OB170     0,186 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 3,52
P17SS010     1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         2,51 2,51
P17VC010     0,300 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                1,07 0,32
P17VP170     2,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.                            0,78 1,56

Mano de obra........................................................... 3,52
Materiales................................................................ 4,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

13.13 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.Pluviales                         
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 80 mm. y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-
talado.Desde desagüe de aparato hasta suelo con piezas necesarias., empotramiento, totalmente terminado y com-
probadoEn Bajantes y conexiones con p.p. de cazoleta con protección de grava, incluida en cubierta, totalmente
terminada

O01OB170     0,124 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 2,35
O01OB180     0,124 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 1,83
P02TVO450    1,000 m.  Tub.PVC liso evacuación encolado D=90                           4,16 4,16
P02CVC234    0,350 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.80 mm.                                 2,72 0,95
P02CVW034    0,700 ud  Abraz.metálica tubos PVC 80 mm.                                 0,79 0,55
P02CVW030    0,009 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     16,91 0,15

Mano de obra........................................................... 4,18
Materiales................................................................ 5,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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13.14 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm Pluv.                   
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,062 h.  Oficial primera                                                 18,28 1,13
O01OA060     0,062 h.  Peón especializado                                              16,05 1,00
P01AA020     0,232 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 4,06
P02CVM010    0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,81 1,41
P02CVW010    0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,77 0,02
P02TVO010    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,91 5,91

Mano de obra........................................................... 2,13
Materiales................................................................ 11,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.15 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 90 mm                        
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranurado de diámetro nominal 90 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.

O01OA030     0,074 h.  Oficial primera                                                 18,28 1,35
O01OA060     0,155 h.  Peón especializado                                              16,05 2,49
P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 1,22
P01AG130     0,200 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       22,89 4,58
P02RVA010    1,000 m.  T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=90mm                           1,68 1,68
P06BG320     2,100 m2  Fieltro geotextil 125 g/m2                                      0,78 1,64

Mano de obra........................................................... 3,84
Materiales................................................................ 9,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                 
14.01 ud  URINARIO C/GRIFER.ELECTRÓNICA                                   

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón
de limpieza y manguito, instalado con grifería electrónica 220 V. para urinarios, con todos los elementos necesarios
y funcionando.  (No se incluye la instalación eléctrica precisa).

O01OB170     0,619 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 11,71
P18WU010     1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   150,00 150,00
P18GE050     1,000 ud  Grif. elect. urinario 230 V.                                    312,00 312,00

Mano de obra........................................................... 11,71
Materiales................................................................ 462,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 473,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

14.02 ud  INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                     
Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, in-
cluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de
3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso ra-
cor de unión y brida, instalado.

O01OB170     0,867 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 16,40
P18IA040     1,000 ud  Taza p/fluxor normal bla. Victoria                              66,00 66,00
P18GX015     1,000 ud  Fluxor 3/4" c/maneta y llave                                    48,10 48,10
P18GX160     1,000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x62                                      17,10 17,10
P18GX200     1,000 ud  Racor unión taza                                                17,30 17,30
P18GX210     1,000 ud  Brida fijación                                                  4,70 4,70

Mano de obra........................................................... 16,40
Materiales................................................................ 153,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 169,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.03 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumá-
tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.
de1/2".

O01OB170     0,805 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 15,23
P18IE030     1,000 ud  Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                560,80 560,80
P17XT030     1,000 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 2,65 2,65

Mano de obra........................................................... 15,23
Materiales................................................................ 566,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 581,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

14.04 ud  LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar
(sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desa-
güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y fun-
cionando.

O01OB170     0,681 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 12,88
P18LE020     1,000 ud  Lavabo 56x47cm. bla. Java                                       55,30 55,30
P18GL030     1,000 ud  Grif.monobloc lavabo cromo s.n.                                 31,50 31,50
P17SV100     1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,88 2,88
P17XT030     2,000 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10
P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 2,65 5,30

Mano de obra........................................................... 12,88
Materiales................................................................ 100,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 112,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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14.05 ud  GRIF.MMDO. DUCHA ORAS SAGA                                      
Grifería monomando ducha Oras modelo Saga, cuerpo de latón cromado, toma de flexo 1/2" aireador, cartucho de
discos cerámicos con limitador de caudal y temperatura incorporado. Flexo efecto metálico de 1,5 m. con tomas
de 1/2". Cabezal ducha Apollo Eco con toma a 1/2" y sistema antical. Totalmente instalado.

O01OB170     0,062 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 1,17
P18GD250     1,000 ud  Grif.mmdo.ducha Oras Saga                                       63,72 63,72
P18GB570     1,000 ud  Equipo ducha Apollo                                             17,82 17,82

Mano de obra........................................................... 1,17
Materiales................................................................ 81,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 82,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

14.06 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared
convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de
desagüe).

O01OB170     0,557 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 10,54
P18WV010     1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                 86,30 86,30
P18GF030     1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           45,20 45,20
P17SV070     1,000 ud  Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                4,71 4,71

Mano de obra........................................................... 10,54
Materiales................................................................ 136,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 146,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD                                                    
15.01 ud  ARMARIO DISTRIB. (BTV) 2 BASES                                  

Armario de distribución para 2 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precinta-
ble de policarbonato, 2 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2.
y bornes bimetálicas de 240 mm2. Instalada, transporte, montaje y conexionado.

O01OB200     0,619 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 9,61
O01OB210     0,619 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,52 8,99
P15CB032     1,000 ud  BTV para 2 zócalos tripolares bast.400A                         290,50 290,50
P15CB050     1,000 ud  Armario poliéster 750x500 mm                                    365,50 365,50
P01DW090     14,000 ud  Pequeño material                                                1,30 18,20

Mano de obra........................................................... 18,60
Materiales................................................................ 674,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 692,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

15.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y puente de prueba.

O01OB200     0,062 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 0,96
O01OB220     0,062 h.  Ayudante electricista                                           14,52 0,90
P15EB010     1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,28 1,28
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 1,86
Materiales................................................................ 2,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizacio-
nes metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.

O01OB200     0,464 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 7,21
O01OB220     0,464 h.  Ayudante electricista                                           14,52 6,74
P15GA030     6,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,41 2,46
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 13,95
Materiales................................................................ 3,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

15.04 ud  CUADRO PROTEC.E. BÁSICA                                         
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar de 40 A.,
interruptor automático diferencial ABB de 2x40 A. 30 mA. y PIAS ABB (1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, inclu-
yendo cableado y conexionado.

O01OB200     0,309 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 4,80
P15FH030     1,000 ud  Arm. ABB puerta opaca 12 mód.                                   11,70 11,70
P15FK100     2,000 ud  PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C                                   51,10 102,20
P15FJ020     1,000 ud  Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                            41,63 41,63
P15FK010     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                               31,77 31,77
P15FK020     2,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C                               32,39 64,78
P15FK030     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C                               33,48 33,48
P15FK040     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C                               34,05 34,05
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 4,80
Materiales................................................................ 320,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 325,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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15.05 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión.

O01OB200     0,093 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,44
O01OB210     0,093 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,52 1,35
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 0,15
P15GA010     2,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 0,32
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 2,79
Materiales................................................................ 1,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.06 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

O01OB200     0,093 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,44
O01OB210     0,093 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,52 1,35
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,17 0,17
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,25 0,75
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 2,79
Materiales................................................................ 2,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

15.07 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

O01OB200     0,124 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,93
O01OB210     0,124 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,52 1,80
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,17 0,17
P15GA030     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,41 1,23
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 3,73
Materiales................................................................ 2,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.08 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW.  Constituido por cinco conduc-
tores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo cana-
leta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

O01OB200     0,124 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,93
O01OB210     0,124 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,52 1,80
P15GF030     1,000 m.  Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.                                1,17 1,17
P15GA030     5,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,41 2,05
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 3,73
Materiales................................................................ 4,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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15.09 ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS                                     
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
Niessen serie Olas, instalado.

O01OB200     0,248 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 3,85
O01OB220     0,248 h.  Ayudante electricista                                           14,52 3,60
P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 1,20
P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 2,56
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MND010    1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Olas                                 8,52 8,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 7,45
Materiales................................................................ 13,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

15.10 ud  P.LUZ CONM. NIESSEN-OLAS                                        
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
Niessen serie Olas, instalado.

O01OB200     0,309 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 4,80
O01OB220     0,309 h.  Ayudante electricista                                           14,52 4,49
P15GB010     13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 1,95
P15GA010     39,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 6,24
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,52
P15MND020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Olas                                         5,07 10,14
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 9,29
Materiales................................................................ 20,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.11 ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS                                      
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruza-
miento Niessen serie Olas, instalado.

O01OB200     0,371 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 5,76
O01OB220     0,371 h.  Ayudante electricista                                           14,52 5,39
P15GB010     18,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 2,70
P15GA010     72,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 11,52
P15GK050     3,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,78
P15MND020    2,000 ud  Conmutador Niessen-Olas                                         5,07 10,14
P15MND030    1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Olas                                        14,04 14,04
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 11,15
Materiales................................................................ 40,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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15.12 ud  P.DOBLE INTER. NIESSEN-OLAS                                     
Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor
Niessen serie Olas, instalado.

O01OB200     0,309 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 4,80
O01OB220     0,309 h.  Ayudante electricista                                           14,52 4,49
P15GB010     15,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 2,25
P15GA010     45,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 7,20
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MND040    1,000 ud  Doble interruptor Niessen-Olas                                  13,21 13,21
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 9,29
Materiales................................................................ 24,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

15.13 ud  P.DOBLE CONM. NIESSEN-OLAS                                      
Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmuta-
dores Niessen serie Olas, instalado.

O01OB200     0,433 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 6,72
O01OB220     0,433 h.  Ayudante electricista                                           14,52 6,29
P15GB010     26,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 3,90
P15GA010     78,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 12,48
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,52
P15MND050    2,000 ud  Doble conmutador Niessen-Olas                                   16,11 32,22
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 13,01
Materiales................................................................ 50,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 63,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.14 ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-OLAS                                     
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y zumbador Niessen serie Olas, instalado.

O01OB200     0,248 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 3,85
O01OB220     0,248 h.  Ayudante electricista                                           14,52 3,60
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 0,90
P15GA010     12,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 1,92
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MND060    1,000 ud  Puls. timbre/luz Niessen-Olas                                   8,82 8,82
P15MND070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Olas                                           16,34 16,34
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 7,45
Materiales................................................................ 29,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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15.15 ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS                                      
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.)
Niessen serie Olas, instalada.

O01OB200     0,279 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 4,33
O01OB220     0,279 h.  Ayudante electricista                                           14,52 4,05
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 0,90
P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,25 4,50
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MND090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Olas                                  8,05 8,05
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 8,38
Materiales................................................................ 15,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.16 ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-OLAS                                        
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación
de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4
contactos Niessen serie Olas, instalada.

O01OB200     0,279 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 4,33
O01OB220     0,279 h.  Ayudante electricista                                           14,52 4,05
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 0,90
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MND110    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Olas                                         10,66 10,66
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 8,38
Materiales................................................................ 13,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

15.17 ud  APLIQUE EXTERIOR VM 80 W.                                       
Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y
anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de protección
IP44 clase I, con 1 lámpara de vapor de mercurio de 80 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios
y conexionado.

O01OB200     0,619 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 9,61
P16AH030     1,000 ud  Aplique ext. VM 80W.i/lámpara                                   120,90 120,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 9,61
Materiales................................................................ 122,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 131,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

31 de marzo de 2010 Página 27



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.18 ud  LUM.EMP.ÓPTICA SEMIBRILL. 2x55W.HF                              
Luminaria de empotrar para 2 lámparas fluorescentes compactas de 55 W./840. Con chasis de chapa de acero pin-
tada de color blanca y sistema óptico de espejo de brillo semi-elevado de aluminio de alta calidad, con reflectores
laterales parabólicos y lamas parabólicas con partes superiores Fresnel. Cumple las recomendaciones de deslum-
bramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la de CIBSE LG 3 categoría 2 y UGR 19(752). La luminaria se suministra con equi-
po  eléctrico formado por reactancia electrónica, portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva ge-
neración. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

O01OB200     0,248 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 3,85
O01OB220     0,248 h.  Ayudante electricista                                           14,52 3,60
P16BE665     1,000 ud  Lum.emp.ópt.semibrill. 2x55 W HF                                120,00 120,00
P16CC065     2,000 ud  Lámp.flu.compa.2G11 55 W.                                       5,62 11,24
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 7,45
Materiales................................................................ 132,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 139,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.19 ud  LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x55W.HF                                     
Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales, para 1
lámpara  de bajo consumo compacta de 55 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvanizado pintada en blan-
co. La luminaria se suministrará con equipo electrónico, portalámparas y lámpara conpacta de nueva generación.
Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

O01OB200     0,248 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 3,85
O01OB220     0,248 h.  Ayudante electricista                                           14,52 3,60
P16BE710     1,000 ud  Lum.emp.asimétrica 1x55 W HF i/lámp                             85,00 85,00
P01DW050     1,000 m3  Agua                                                            1,15 1,15

Mano de obra........................................................... 7,45
Materiales................................................................ 86,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 93,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 AGUA SANITARIA-PLACAS SOLARES                                   
16.01 ud  CAPT.SOLAR PLANO FK240S S=2,1m2                                 

Captador solar plano de alto rendimiento para producción de a.c.s.,RAYOSOL mod.- V-22 h ó similarl, Compuesto
por Caja de aluminio anodizado H-14, 1050 monopieza, aislamiento térmico mixto de 70 mm formado por fibra de
vidrio y poliestireno expandido en parte inferior y de 10mm  de esuma elastomérica en laterales. chapa captadora
de cobre electrolitico de 22mm diametro en horizontales y 8 mm en verticales, tratamiento superficial de xido de ti-
tanio, Cubierta transparente de vidrio templado de 4 mm. de espesor, pobre en hierro, transmitancia del 92%.  Es-
tructura en bandeja de resina ABS, resistente a la radiación UV y a atmósferas salinas.  Bastidor de GFK ligero y
resistente a la intemperie.  Absorbedor de 8 tubos de cobre y recubrimiento selectivo de cromo negro de alto rendi-
miento.  Parrilla de tubos de cobre soldados sin material de aporte en forme de Omega de alta transmisión de calor.
Aislamiento de lana mineral de 60 mm.  Temperatura de estancamiento de hasta 179ºC.  Dimensiones: 1.758 mm.
de alto y 1,313 mm. de ancho. y 100 mm de alto. Superficie útil de 2,2 m2.  Conexión hidráulica entre captadores
y sujeción fija a estructura.

O01OA090     1,857 h.  Cuadrilla A                                                     26,55 49,30
P20AS420     1,000 ud  Capt.solar plano Junkers FK240S S=2,1m2                         765,00 765,00
P20AS431     1,000 ud  Estr. FK1S Junkers                                              343,00 343,00
P15LFA070    1,000 ud  Pequeño material instalación s.solar                            46,89 46,89

Mano de obra........................................................... 49,30
Materiales................................................................ 1.154,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.204,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.02 m.  APOYAPIÉS TUBO A.INOX. D=5 cm.                                  
Apoyapiés de tubo de acero inoxidable 18/8 de D=53 mm. de diámetro exterior y 1,5 mm. de espesor, colocado,
i/p.p. de anclajes y piezas especiales.en terraza de vestuarios y placas solares, con dados de hormigón de 0,50
x 0,6 x 0,20 mts en anclajes, incluida la ayuda de Albañileria necesaria, unidad totalmente puesta y fijada en obra.

O01OA130     0,059 h.  Cuadrilla E                                                     21,18 1,25
P13WW010     1,000 m.  Apoyapiés acero inox. 18/8 D=53                                 26,80 26,80
P01LH020     0,018 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              86,15 1,55
A02A080      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,40 0,64
P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,15 0,01

Mano de obra........................................................... 1,25
Materiales................................................................ 29,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

16.03 ud  INTERACU.STORACELL SK500-1 SOLAR                                
Acumulador intercambiador de doble serpentín para acumulación y producción de agua caliente, marca Junkers,
modelo Storacell SK 500-1 solar, de 1.500 litros de capacidad, cuba de acero esmaltado, protección catódica me-
diante ánodo de sacrificio, aislamiento en espuma de PU libre de CFC´s, toma para recirculación, dos vainas para
inserción de sensores, completamente montado, probado y funcionando.Incluido unidad de protección catódica,
bomba de circulación, vaso de expansión, 16 unidades de manguitos , unidades de tapónes, codos de compre-
sión, válvulas de seguridad de 6 Kg/cm2, codos purgadores, unidad de control diferencial, cuadro de control y ma-
nobra, dos termohidrómetro, un manómetro y una unidad de separador centrifugo de aire de 1 pulgada, totalmente
instalada y probada.

O01OA090     1,238 h.  Cuadrilla A                                                     26,55 32,87
P20AS550     1,000 ud  Interac.Storacell SK 500-1 Solar Junkers                        2.172,00 2.172,00
P15LFA070    1,000 ud  Pequeño material instalación s.solar                            46,89 46,89

Mano de obra........................................................... 32,87
Materiales................................................................ 2.218,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.251,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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16.04 ud  ACUMULADOR A.C.S. 1.000 l.                                      
Depósito acumulador de A.C.S. de 1.000 l. de capacidad, en acero galvanizado para una presión de trabajo de
hasta 10 bar y 50ºC, red de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, instalado.con  inclusión de p.p
de tubería de agua fria antiturbulencia, válvulas de seguridad, termostato de inmersión y dos unidades de resisten-
cias electricas de 6 KW en acero inoxidable con recubrimiento antihadherente en Teflón, totalmente terminado

O01OB170     4,952 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 93,69
O01OB180     4,952 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 72,89
P20AA040     1,000 ud  Acumulador A.C.S. 1.000 l.V.                                    819,09 819,09
P20TA060     16,000 m.  Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 5,17 82,72
P20TV180     1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                 48,85 48,85

Mano de obra........................................................... 166,58
Materiales................................................................ 950,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.117,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.05 ud  DOSIFICADOR POLIFOSFATOS                                        
Diosificador de polifosfatos sódico cálcicos de baja solubridad para tratamiento anticalcáreo de agua 3 kgs de capa-
cidad con carga de acero inoxidable instalado, i/pequeño material y accesorios.

O01OB170     0,619 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 11,71
P20TV280     1,000 ud  Dosificador de polifosfatos                                     432,00 432,00

Mano de obra........................................................... 11,71
Materiales................................................................ 432,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 443,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

16.06 ud  LLENADO DEL CIRCUITO PRIMARIO                                   
Llenado del circuito primario con agua ddesmineralizada con bombin.

O01OB170     1,238 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 23,42
P20AS260     1,000 ud  Bombin y llenado agua desmineralizada                           252,30 252,30

Mano de obra........................................................... 23,42
Materiales................................................................ 252,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 275,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.07 ud  VÁLVULERIA-ACCESORIOS-PROYECTO-MONTJ                            
Instalación Hidraulica con montajes  de captadores, interconexionado entre captadores y acumiladores,  pequeño
material y accesorios. necesarias para aplicaciones e instalaciones de conduciones para energía solar de placas,
asi como piezas de codos, retención, piezas especiales con p.p. de montajes necesaruos, totalmente terminada
para su funcionamiento.

O01OB170     13,616 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,92 257,61
O01OB180     13,616 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,72 200,43
P20TV100     4,000 ud  Válvula y vías 1 1/2"                                           303,59 1.214,36
P20TV130     1,000 ud  Accesorios                                                      2.360,00 2.360,00
P15GA010     15,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 2,40
P15GD010     15,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,47 7,05

Mano de obra........................................................... 458,04
Materiales................................................................ 3.583,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.041,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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16.08 m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x25 mm2                                  
Derivación individual 5x25 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo
privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2. y
aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y
conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hue-
co de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.Para acometida necesaria a circuitos de placas
solares.Para una capacidad de 13 KW, según marca el distribuidor y fabricante con el instalador.

O01OB200     0,155 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 2,41
O01OB210     0,155 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,52 2,25
P15AI040     5,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu                         1,29 6,45
P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,15 0,15
P15GD020     1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,57 0,57
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 4,66
Materiales................................................................ 8,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS                                   
17.01 ud  SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la uni-
dad instalada.

O01OA060     0,155 h.  Peón especializado                                              16,05 2,49
P23FK360     1,000 ud  Señal PVC 297x420mm.fotolumi.                                   6,00 6,00

Mano de obra........................................................... 2,49
Materiales................................................................ 6,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                 
Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según Norma
UNE. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,062 h.  Peón especializado                                              16,05 1,00
P23FJ170     1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. autom.                                 81,37 81,37

Mano de obra........................................................... 1,00
Materiales................................................................ 81,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 82,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.03 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,062 h.  Peón especializado                                              16,05 1,00
P23FJ260     1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero                                     148,86 148,86

Mano de obra........................................................... 1,00
Materiales................................................................ 148,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 149,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.04 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de
rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medi-
da la unidad instalada.

O01OB200     0,464 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 7,21
O01OB220     0,464 h.  Ayudante electricista                                           14,52 6,74
P23FB010     1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        9,00 9,00

Mano de obra........................................................... 13,95
Materiales................................................................ 9,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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17.05 ud  BLQ.AUT.EMERG.90 Lúm.LEGRAND IP65                               
Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo B65, IP65 de 90 lúm., con lámpara fluorescente, fabricada según
normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca
N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector.
Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimenta-
ción 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego.
Puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200     0,371 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 5,76
P16ELB060    1,000 ud  Emerg.Legrand B65 90 lm. 1 h. IP65                              52,94 52,94
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30

Mano de obra........................................................... 5,76
Materiales................................................................ 54,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS
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CAPÍTULO 18 PINTURAS-LACAS Y BARNICES                                       
18.01 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR                        

Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.Se mide a cinta corrida por interior descontando
solo los huecos de fachadas y no de puetas interiores.

O01OB230     0,099 h.  Oficial 1ª pintura                                              15,17 1,50
O01OB240     0,099 h.  Ayudante pintura                                                13,88 1,37
P25OZ040     0,070 l.  E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,35 0,44
P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,13 0,07
P25EI020     0,300 l.  P.plást.acrílica obra b/col.Tornado Mat                         1,96 0,59
P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                0,83 0,17

Mano de obra........................................................... 2,87
Materiales................................................................ 1,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

18.02 m2  REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS                                   
Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fa-
chada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y
mano de revestimiento rugoso.En fachadas de acuerdo con planos y colores designados por la dirección técni-
ca.Se deducen huecos de carpinterias exteriores.Se ha tenido en cuenta para la altura incluir el desarrollo del pretil
canto y vuelta de peto de ccubierta.

O01OB230     0,149 h.  Oficial 1ª pintura                                              15,17 2,26
O01OB240     0,149 h.  Ayudante pintura                                                13,88 2,07
P25OZ040     0,070 l.  E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,35 0,44
P25FF020     0,150 l.  Revest. impermeable Montokril liso                              3,34 0,50
P25FG020     0,700 l.  Revest.buena adher.col.Montokril rugoso                         3,84 2,69
P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                0,83 0,07

Mano de obra........................................................... 4,33
Materiales................................................................ 3,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

18.03 m2  MARTELE COLOR                                                   
Pintura al martele color con pistola sobre carpintería metálica, i/limpieza, mano de imprimación y acabado a dos
manos.Se mide 2,5 veces la superficie

O01OB230     0,186 h.  Oficial 1ª pintura                                              15,17 2,82
O01OB240     0,186 h.  Ayudante pintura                                                13,88 2,58
P25OU020     0,200 l.  Imp. anticorrosiva minio blanco                                 8,30 1,66
P25JM050     0,200 l.  Esmalte martelé                                                 10,48 2,10
P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                0,83 0,08

Mano de obra........................................................... 5,40
Materiales................................................................ 3,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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18.04 m2  LACADO MATE PULIMENTADO                                         
Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano
de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida. Se miden con
márgen cercos y tapajuntas a dos caras. No se ha deducido hueco de puerta cristalera.

O01OB230     0,217 h.  Oficial 1ª pintura                                              15,17 3,29
O01OB240     0,217 h.  Ayudante pintura                                                13,88 3,01
P25MA030     0,100 l.  Imp.p.abierto fungi.incol.Montoxyl Fondo                        7,25 0,73
P25JA090     0,300 l.  E.glicero.1ªcal.b/n Montosintetic mate                          9,20 2,76
P25OF005     0,650 kg  Aparejo                                                         3,67 2,39
P25WD070     0,300 kg  Disolvente espec. lacas-aparejo                                 2,65 0,80
P25WW220     0,400 ud  Pequeño material                                                0,83 0,33

Mano de obra........................................................... 6,30
Materiales................................................................ 7,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

18.05 m2  BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN.                                    
Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado, dos manos.

O01OB230     0,155 h.  Oficial 1ª pintura                                              15,17 2,35
O01OB240     0,155 h.  Ayudante pintura                                                13,88 2,15
P25MB040     0,250 l.  Barniz sintét.universal satinado                                7,97 1,99
P25WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                0,83 0,04

Mano de obra........................................................... 4,50
Materiales................................................................ 2,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 19.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
19.01.01 m   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.01.02 m   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

19.01.03 m   ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                         
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.01.04 m2  PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.01.05 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.01.06 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 131,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.01.07 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.01.08 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.01.09 m2  ENTIB.SIMPLE ZANJA <3m. C/MAD.                                  
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 19.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
19.02.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

19.02.02 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

19.02.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.04 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.05 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

19.02.06 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.02.07 ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

19.02.08 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.02.09 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.10 ud  PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

19.02.11 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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19.02.12 ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

19.02.13 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.14 ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

19.02.15 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

19.02.16 ud  MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.02.17 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.02.18 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

19.02.19 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

19.02.20 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

19.02.21 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

19.02.22 ud  PARKA PARA EL FRÍO                                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.02.23 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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19.02.24 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

19.02.25 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.03 SEÑALIZACION                                                    
19.03.01 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
19.04.01 mes ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 182,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

19.04.02 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.04.03 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 80,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.04.04 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

19.04.05 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

19.04.06 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 69,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

19.04.07 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 110,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
20.01 ud  ENSAYO FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN                                   

Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de tres probetas prismáticas, de
15x15x60 cm., de hormigón s/UNE 83300/1/5.

P32HF010     1,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    3,01 3,01
P32HF040     1,000 ud  Resist.flexotrac.3prob,hormigón                                 78,13 78,13

Materiales................................................................ 81,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 81,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

20.02 ud  ENSAYO MECÁNICO ACERO EN BARRAS                                 
Ensayo mecánico completo de un acero en barra, para su empleo en la fabricación de hormigón armado con la de-
terminación del límite elástico y tensión de rotura, y el alargamiento de rotura de una barra, según UNE-EN
10002-1.

P32HC870     1,000 ud  L.elástico y t.rotura, acero                                    15,03 15,03
P32HC880     1,000 ud  Alargamiento rotura, acero                                      15,03 15,03

Materiales................................................................ 30,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

20.03 ud  PENETRACIÓN DINÁMICA PROCTOR MODF.                              
Penetración dinámica pesada hasta rechazo (DPH), según UNE 103802, con implantación de equipo en punto de
penetración.PROCTOR MODIFICADO 100%

P32SG180     1,000 ud  Colocación penetrómetro p.ensayo                                67,00 67,00
P32SG200     1,000 m.  Adicional > 15 m. penetración DPSH                              12,02 12,02

Materiales................................................................ 79,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 79,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 URBANIZACION                                                    
21.01 m.  POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=4,3 m.                              

Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 4,3 m. de profundidad, construido con anillos pre-
fabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para permitir el paso del agua, apoyados
en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mortero de cemento 1/4, cono superior para for-
mación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición, terminado, con p.p. de excavación, relleno peri-
metral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030     3,404 h.  Oficial primera                                                 18,28 62,23
O01OA060     3,404 h.  Peón especializado                                              16,05 54,63
M05RN020     1,238 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 31,85 39,43
P01HM010     0,400 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,48 28,99
A02A010      0,050 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 AMASA.A MANO                               83,78 4,19
P02RHF020    4,000 m.  T.HM perf. pozo captación 15 talad.D=100                        56,38 225,52
P02EPA260    1,000 ud  Losa remate pozo ench-camp.HA D=1000/600                        75,93 75,93
P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         50,40 50,40

Mano de obra........................................................... 116,86
Maquinaria............................................................... 39,43
Materiales................................................................ 385,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 541,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

21.02 ud  POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m.PARA BOMBA                   
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, con p.p. de la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-
terior.

O01OA030     2,228 h.  Oficial primera                                                 18,28 40,73
O01OA060     1,114 h.  Peón especializado                                              16,05 17,88
M07CG010     0,557 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,07 23,43
P01HA020     0,385 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   74,67 28,75
P03AM070     1,539 m2  Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                  0,93 1,43
A02A050      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            76,41 0,08
P02EPH030    1,000 ud  Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1200                           51,83 51,83
P02EPH090    1,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200                            103,17 103,17
P02EPH120    1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200                             76,09 76,09
P02EPW010    8,000 ud  Pates PP 30x25                                                  3,00 24,00
P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         50,40 50,40

Mano de obra........................................................... 58,61
Maquinaria............................................................... 23,43
Materiales................................................................ 335,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 417,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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21.03 m.  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y p.p. de la excavación y el ta-
pado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,093 h.  Oficial primera                                                 18,28 1,70
O01OA060     0,093 h.  Peón especializado                                              16,05 1,49
P01AA020     0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 4,35
P02CVM020    0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        16,29 2,61
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,77 0,03
P02TVO020    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             8,86 8,86

Mano de obra........................................................... 3,19
Materiales................................................................ 15,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

21.04 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  315mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,155 h.  Oficial primera                                                 18,28 2,83
O01OA060     0,155 h.  Peón especializado                                              16,05 2,49
P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 5,75
P02CVM040    0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                        118,86 19,02
P02CVW010    0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,77 0,04
P02TVO040    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm                             22,09 22,09

Mano de obra........................................................... 5,32
Materiales................................................................ 46,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 52,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

21.05 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm Pluv.                   
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,062 h.  Oficial primera                                                 18,28 1,13
O01OA060     0,062 h.  Peón especializado                                              16,05 1,00
P01AA020     0,232 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 4,06
P02CVM010    0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,81 1,41
P02CVW010    0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,77 0,02
P02TVO010    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,91 5,91

Mano de obra........................................................... 2,13
Materiales................................................................ 11,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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21.06 m2  CERRAMIENTO DE MALLA                                            
Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14, formado por postes metálicos de 48 mm. de diámetro, empotra-
dos y recibidos en hormigón, separados 3 m., con tornapuntas de 32 mm. diámetro, malla metálica de simple tor-
sión ST-40/14, tubo superior e inferior para atado de malla de 32 mm. de diámetro, todo galvanizado pintado en fa-
brica color verde y malla plastificada en verde, incluso tensores, alambre de tensado,2 puertas de acceso inclui-
das, una de dos hojas de 1,20 mtsy otras de una hoja de 1,50 mts, montaje y colocación.

O01OA090     0,093 h.  Cuadrilla A                                                     26,55 2,47
P30ZW030     0,300 m.  Poste tubo acero galv. D=48                                     4,56 1,37
P30ZW040     0,080 m.  Poste esquina acero galv.D=48                                   13,33 1,07
P30ZW050     0,747 m.  Tornapunta-tub.sup/inf.D=32                                     3,43 2,56
P30ZW150     1,000 m2  Malla s.t. 40/14 gal. Plastf Verde                              1,75 1,75
P30ZW160     1,000 m2  Accesorios cerramiento                                          0,19 0,19
P30ZW060     0,002 m2  Puerta de acceso galvanizada                                    164,82 0,33
A02A080      0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,40 0,52

Mano de obra........................................................... 2,47
Materiales................................................................ 7,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          
22.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen ejecutado.

O01OA070     0,563 h.  Peón ordinario                                                  15,93 8,97
M05EN030     0,024 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              84,00 2,02

Mano de obra........................................................... 8,97
Maquinaria............................................................... 2,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.02 m   CAN.H.POLIM.DN100 BORDE GALV.MOD 11/20 REJ.PASARELA CLASE C     
Canal de drenaje superficial para zonas de cargas pesadas (clase C, 400 kN) formado por módulo prefabricado
COMPO-DRAIN PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforzados en acero galvanizado, de 1000 mm de
longitud, 130 mm de ancho exterior y altura exterior variable entre 198 y 252 mm, con o sin pendiente incorporada
del 0,6 %; rejilla pasarela galvanizada GR100.103 de 1000 mm de longitud cada una y 125 mm de ancho exterior,
y dos clavijas de fijación LB100.302/3; colocada sobra lecho de hormigón seco C25/30 (según ENV206) de 15 cm
de espesor y rodeado de hormigón del mismo espesor y características. Medida la longitud real ejecutada. CON
REGISTRO ARQUETA EN PUNTO CENTRAL.

O01OA030     0,371 h.  Oficial primera                                                 18,28 6,78
O01OA050     0,371 h.  Ayudante                                                        16,66 6,18
P02ECH101    1,000 ud  Compo-Drain Plus XD100 MODULOS 11/20                            36,84 36,84
P02ECH155    1,000 ud  Rejilla pasarela galvanizada GR100.103, 100 cm clase C          23,43 23,43
A03H050      0,140 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                            56,24 7,87

Mano de obra........................................................... 12,96
Materiales................................................................ 68,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 81,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

22.03 ud  REGISTRO DESAGUE BORDE GALV.REJ.PASARELA CLASE C                
Registro desagüe COMPO-DRAIN PLUS XD101.021 para zonas de cargas pesadas (clase C, 250 kN) formado por
módulo prefabricado de hormigón polímero con bordes reforzados en acero galvanizado, de 500 mm de longitud,
130 mm de ancho exterior y altura exterior 630 mm; rejilla de pasarela galvanizada GR100.104 de 500 mm de lon-
gitud cada una y 125 mm de ancho exterior, y clavija de fijación LB100.303; colocada sobra lecho de hormigón
seco C25/30 (según ENV206) de 15 cm de espesor y rodeado de hormigón del mismo espesor y características.
Medida la longitud real ejecutada.

O01OA030     0,371 h.  Oficial primera                                                 18,28 6,78
O01OA050     0,371 h.  Ayudante                                                        16,66 6,18
P02ECH170    1,000 ud  Registro Compo-Drain Plus XD101.021                             101,57 101,57
P02ECH156    1,000 ud  Rejilla pasarela galvanizada GR100.104, 50 cm clase C           15,98 15,98
A03H050      0,127 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                            56,24 7,14

Mano de obra........................................................... 12,96
Materiales................................................................ 124,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 137,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.04 m2  CAPA RODADURA D-8 e=3 cm.D.A.<25                                
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-8 en capa de rodadura de 3 cm. de espesor, con áridos con desgas-
te de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Medida la su-
perficie ejecutada.

U03VC086     0,100 t.  M.B.C. TIPO D-8 DESGASTE ÁNGELES<25                             18,10 1,81
U03RA060     0,500 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,18 0,09
U03VC125     0,007 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            61,95 0,43
U03VC100     0,007 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                220,00 1,54

Mano de obra........................................................... 0,02
Maquinaria............................................................... 0,16
Materiales................................................................ 1,89
Otros ...................................................................... 1,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31 de marzo de 2010 Página 44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.05 m2  CAPA RODADURA S-12 e=4 cm.D.A.<25                               
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de adherencia, filler de aportación y betún asfáltico.
Medida la superficie ejecutada.

O01OA090     0,056 h.  Cuadrilla A                                                     26,55 1,49
U03VC080     0,096 t.  M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25                            16,12 1,55
PD0303       1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,16 0,16
PD0305       0,007 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            51,14 0,36
PD0304       0,006 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                220,00 1,32

Mano de obra........................................................... 1,56
Maquinaria............................................................... 0,64
Materiales................................................................ 2,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.06 m2  SELLADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO CON COMPOTOP SPORTSEAL          
Sellado del aglomerado asfáltico mediante aplicación de capa de mortero  de resinas acrílicas y cargas minerales
Compotop Sporseal de consistencia pastosa, con un rendimiento aproximado de 2,0 kg/m2.

O01OA090     0,041 h.  Cuadrilla A                                                     26,55 1,09
P08RA011     2,000 kg  Compotop                                                        0,62 1,24

Mano de obra........................................................... 1,09
Materiales................................................................ 1,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

22.07 m2  PAV DEP INT/EXT TENNISLIFE BASICO                               
Sobre pavimento de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado (no incluído), puesta en obra del sistema TENNISLI-
FE BÁSICO formado por la aplicacion sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie
con una mezcla de mortero acrilico pigmentado en negro Resurfacer y áridos silíceos selecionados (rendimiento
aproximado de 0,3 kg/m2 de ligante puro y 0,5 kg/m2 de árido), tres capas de mortero acrilico pigmentado Prémix
(rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 por capa) y capa de sellado con pintura acrílica pigmentada Concentrado
2002 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,241 h.  Oficial primera                                                 18,28 4,41
O01OA050     0,241 h.  Ayudante                                                        16,66 4,02
O01OA070     0,061 h.  Peón ordinario                                                  15,93 0,97
P08RA013     0,400 kg  Resurfacer                                                      4,17 1,67
P01AM002     0,500 kg  Árido silíceo 0'2-0'4                                           0,24 0,12
P01DW050     0,680 m3  Agua                                                            1,15 0,78
P08RA014     0,600 kg  Premix                                                          2,74 1,64
P08RA001     0,100 kg  Concentrado 2002                                                3,99 0,40

Mano de obra........................................................... 9,40
Materiales................................................................ 4,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

22.08 ud  MARCAJE TENIS                                                   
Marcaje y señalización de pista de tenis sobre pavimento TENNISLIFE o similar, con líneas de 5 cm. de ancho,
continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de  PINTALINE, pintura acrílica mate, vía agua,
densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosidad >20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señalización de
pavimentos de todo tipo, según normas de la Federación Española. Medida la unidad ejecutada.

O01OA090     3,404 h.  Cuadrilla A                                                     26,55 90,38
P30SM011     21,292 kg  Pintura especial Pintaline                                      6,91 147,13
P30SM020     20,000 ud  Rollo cinta adhesiva                                            1,50 30,00

Mano de obra........................................................... 90,38
Materiales................................................................ 177,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 267,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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22.09 m   ZUNCHO CIMENTACIÓN CERRAMIENTO                                  
Zuncho perimetral de cimentación para cerramiento de pista de tenis, de dimensiones 30x40 cm, con hormigón en
masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/p.p. de armadura (40
kg/m3.) de acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE. Incluido vertido con medios manuales, vibrado y colocado, excluida la excavación. Según normas
NTE-CSZ y EHE. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0,031 h.  Oficial primera                                                 18,28 0,57
O01OA070     0,031 h.  Peón ordinario                                                  15,93 0,49
O01OB030     0,006 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,36 0,11
O01OB040     0,006 h.  Ayudante ferralla                                               17,23 0,10
M07CH030     0,031 h.  Camión hormigonera 10 m3.                                       39,40 1,22
M11HV050     0,011 h.  Aguja eléct. c/convertidor eléctr.D=39mm                        1,76 0,02
P01HA010     0,004 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   83,18 0,33
P03AC200     4,800 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,30 1,44
P03AA020     0,030 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,29 0,04

Mano de obra........................................................... 1,27
Maquinaria............................................................... 1,24
Materiales................................................................ 1,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

22.10 m2  CERRAMIENTO DE MALLA                                            
Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14, formado por postes metálicos de 48 mm. de diámetro, empotra-
dos y recibidos en hormigón, separados 3 m., con tornapuntas de 32 mm. diámetro, malla metálica de simple tor-
sión ST-40/14, tubo superior e inferior para atado de malla de 32 mm. de diámetro, todo galvanizado pintado en fa-
brica color verde y malla plastificada en verde, incluso tensores, alambre de tensado,2 puertas de acceso inclui-
das, una de dos hojas de 1,20 mtsy otras de una hoja de 1,50 mts, montaje y colocación.

O01OA090     0,093 h.  Cuadrilla A                                                     26,55 2,47
P30ZW030     0,300 m.  Poste tubo acero galv. D=48                                     4,56 1,37
P30ZW040     0,080 m.  Poste esquina acero galv.D=48                                   13,33 1,07
P30ZW050     0,747 m.  Tornapunta-tub.sup/inf.D=32                                     3,43 2,56
P30ZW150     1,000 m2  Malla s.t. 40/14 gal. Plastf Verde                              1,75 1,75
P30ZW160     1,000 m2  Accesorios cerramiento                                          0,19 0,19
P30ZW060     0,002 m2  Puerta de acceso galvanizada                                    164,82 0,33
A02A080      0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,40 0,52

Mano de obra........................................................... 2,47
Materiales................................................................ 7,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

22.11 ud  JGO. POSTES TENIS diám. 120 mm                                  
Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio, de diámetro 120 mm., con sistema integrado en
acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos
unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para
cada poste; y red de tenis en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta de algo-
dón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno.
Medida la unidad ejecutada.

O01OA090     1,238 h.  Cuadrilla A                                                     26,55 32,87
P30EB105     1,000 ud  Juego postes tenis aluminio diám. 120mm                         534,68 534,68
P30EB116     1,000 ud  Red tenis polietileno c/cinta algodón-poliéster                 100,93 100,93
P30EB175     2,000 ud  Anclaje vaina aluminio perfil diám. 120mm                       31,45 62,90
P01HM030     0,250 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   56,86 14,22

Mano de obra........................................................... 32,87
Materiales................................................................ 712,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 745,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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22.12 ud  ILUM. PISTA TENIS TIPO 36x18 m.                                 
Iluminación de tenis tipo, de dimensiones aproximadas hasta 36 x 18 m, mediante 4 columnas rectas troncocóni-
cas de acero galvanizado, de 9 m. de altura, cada una de ellas con cruceta para 2 focos de halogenuro metálicos
de 400 w cada uno, incluso montaje, probado,  p.p. de cableado y cuadro de protección y mandos. Medida la uni-
dad ejecutada.

PAL010711    3,000 ud  COLUMNA RECTA ILUM.GALVANIZ. H=9m                               297,91 893,73
PAL010712    9,000 ud  PROYECT.HALOGENURO MET. 1000 W                                  289,31 2.603,79
PAL010713    3,000 ud  CRUCETA PARA COLUMNA 2 PROYECT.                                 266,78 800,34
PAL010714    140,000 m   CONDUCTOR SUBTER. COBRE 2x6mm.                                  1,98 277,20
PAL010715    140,000 m   CANALIZACIÓN FLEXIBLE 50 mm.                                    0,71 99,40
PAL010716    3,000 ud  ARQUETA REGISTRO BÁCULOS ILUM.                                  36,56 109,68
PAL010717    1,000 ud  MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELECTR.                                297,83 297,83

Mano de obra........................................................... 377,96
Maquinaria............................................................... 33,99
Materiales................................................................ 4.670,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.081,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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