
CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.Depositado en resto de parcela.

Mano de obra ................................................. 0,24
Maquinaria ..................................................... 0,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,04
01.02 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
las zahorras a pie de tajo.

Mano de obra ................................................. 0,80
Maquinaria ..................................................... 2,78
Resto de obra y materiales ............................... 11,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,21
01.03 m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 50 kg                                      

Escollera de 50 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,50 m., incluido sumi-
nistro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

Mano de obra ................................................. 2,93
Maquinaria ..................................................... 10,84
Resto de obra y materiales ............................... 14,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,30
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                   
02.01 m2  LOSA ARM. HA-25/P/20/I  V.G.50 cm.                              

Losa de cimentación armada, con un espesor de 50+10 cm. con hormigón elaborado en central
HA-25 N/mm2., Tmáx. 20 mm., consistencia plástica, y hormigón de limpieza HM-20 N/mm2.,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, incluso armadura (30 kg/m2), encofrado y desencofrado,
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.Incluido barras
longitudes y despuntes.

Mano de obra ................................................. 14,03
Maquinaria ..................................................... 2,25
Resto de obra y materiales ............................... 92,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 108,38
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios                      

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
03.01 m2  FORJ.RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2                                  

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm., canto 22+5 cm., con
bloque de hormigón 70x23x22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de
hormigón HA-25/B/20/IIa elaborado en central, i/p.p. de armadura (22,00 kg/m2), refuerzo de
huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, carga total Q=710 kg/m2
en planta, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR y EHE-08.Con p.p. de pilares y
elementos singulares y de borde

Mano de obra ................................................. 22,33
Maquinaria ..................................................... 6,08
Resto de obra y materiales ............................... 31,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
04.01 m2  FÁB.CAPUCHINA 1/2P.PRENS.4+1/2 PERF.7cm                         

Fábrica capuchina formada por medio pie de ladrillo hueco doble de 24x12x4 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1:4, cámara de aire de 6 cm. aislado con espuma de poliuretano de 3 cmsy fábrica
de 1/2 pie de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido a  cinta corrida sin dedu-
ción de huecos, por puesta de capialzados donde corresponda, de acuerdo con las designación
de la dirección técnica en obra.

Mano de obra ................................................. 19,06
Resto de obra y materiales ............................... 44,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,60
04.02 m2  FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L                    

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccio-
nado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida por recibido de cercos en fabricas incluidas.

Mano de obra ................................................. 10,57
Resto de obra y materiales ............................... 6,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,35
04.03 m.  FORRADO CONDUCTO VENT. L.H.S.                                   

Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo  hueco sencillo
de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río 1/6,
p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/NTE-ISV, NTE-PLT y NBE-FL-90, medido en
su longitud.

Mano de obra ................................................. 10,38
Resto de obra y materiales ............................... 8,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,41
04.04 ud  ASPIRADOR ESTÁTICO HP BLCO. 31x31cm                             

Aspirador estático de ventilación cuadrado de 31x31 cm. de dimensiones interiores formado por
un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigón prefabricado blanco
recibidas con cola. Totalmente instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.

Mano de obra ................................................. 25,96
Resto de obra y materiales ............................... 44,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 70,49
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                  
05.01 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.INT                            

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido a cinta corrida sin dedución de
huecos. Se comtempla en todos los paramentos, ya que los alicatados igualmente irán enfosca-
dos para posteriormente adosar el alicatado mediante cemento cola sobreel enfoscado, sin que se
produzcan oquedades en el mismo.

Mano de obra ................................................. 8,22
Resto de obra y materiales ............................... 1,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,70
05.02 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA INT                                   

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-
la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido a
cinta corrida, todos los techos interiores.

Mano de obra ................................................. 7,21
Resto de obra y materiales ............................... 7,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,20
05.03 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.EXT                            

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos grandes exte-
riores, totalmente terminado, con puesta de mallatex en unión de forjado con fachada y peto de fa-
bricas.

Mano de obra ................................................. 8,22
Resto de obra y materiales ............................... 1,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,75
05.04 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR.EXT                            

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m. y andamiaje, s/NTE-RPE-8,

Mano de obra ................................................. 9,96
Resto de obra y materiales ............................... 1,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,44
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES                                 
06.01 m2  CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA C/A1                            

Cubierta invertida no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio
10 cm., en formación de pendientes, capa de 2 cm., de mortero de cemento y arena de rió 1/6
fratasado, un geotextil de 300 gr./m2. Colocación de membrana impermeabilizante de caucho
E.P.D.M. tipo Giscolene 135 de 1,35 mm. de espesor. Adaptando las membranas ya fabricadas
de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rápi-
da o junta de adhesivo de reticulación. Colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruído
de 4 cm. de espesor . Geotextil de 300 gr./m2. y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto
rodado y previamente lavado.

Mano de obra ................................................. 10,33
Resto de obra y materiales ............................... 38,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,33
06.02 m2  MORTERO IMPER. CEMENT. BICOMPONENTE SYLASTIC BUTECH             

Mortero impermeabilizante cementoso bicomponente de gran elasticidad Sylastic de Butech.
Mezclado en relacción 8,35 litros de componente líquido (copolimeros de naturaleza organica en
dispersión acuosa) y 25kg de componente polvo (cementos de alta resistencia, cargas minera-
les, fibras sintéticas y aditivos específicos). Limpieza del soporte y humectación, en caso de so-
portes muy absorbentes o con temperatura superior a 15ºC.  Aplicado en dos manos sobre hor-
migón o enfoscados, con llana lisa, incluso armado entre ambas manos con malla de fibra de vi-
drio para prevenir retracciones.8 Con relleno necesario para coger las pendientes de sumideros.

Mano de obra ................................................. 4,34
Resto de obra y materiales ............................... 11,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,13
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      
07.01 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PIZARRA 33x50cm.                           

Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa (BIa- s/EN 176), en baldosas de 33x50 cm.,
en colores beige, grey, bone, ivory, black y red, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004
Ibersec Tile flexible, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de cemento cola especial, i/rejuntado con
material especial tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. incluida p.p. de rodapie de 10 cms de
alto a juego con la soleia, grado S-2 Antidellizante y a escoger por la dirección técnica de obra.

Mano de obra ................................................. 9,73
Resto de obra y materiales ............................... 38,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,63
07.02 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO PIEDRA 33x33cm. C/R                        

Solado de gres porcelánico piedra todo en masa (BIa- s/EN 176), en baldosas de 33x33 cm., en
colores cream, moka, white y antrazit, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile
flexible, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, i/rodapié recto del mismo mate-
rial de 8x33 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.En zonas humedas
de aseos y duchas, con formación de pendientes y ajustes a sumideros en su caso.

Mano de obra ................................................. 10,60
Resto de obra y materiales ............................... 33,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,40
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CAPÍTULO 08 ALICATADOS, ENCIMERAS Y ALBARDILLAS                             
08.01 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x30cm.C/LISTELO REC. ADH              

Alicatado con azulejo color 20x30 cm. (BIII s/EN 159), incluso con listelo del mismo material de
3x20 cm., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado
de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido a cinta corrida sin dedu-
ción de huecos. Modelos a elegir por dirección técnica en obra.

Mano de obra ................................................. 9,03
Resto de obra y materiales ............................... 18,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,26
08.02 m.  ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm                                

Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 35x3 cm. en sec-
ción rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/nive-
lación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP,
medido en su longitud.

Mano de obra ................................................. 5,61
Resto de obra y materiales ............................... 20,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,74
08.03 m.  ENCIMERA MÁRMOL GRIS C/HUECO e=3cm                              

Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldón y zóca-
lo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).

Mano de obra ................................................. 24,00
Resto de obra y materiales ............................... 139,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 163,59
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CAPÍTULO 09 CARPINTERIA DE MADERA                                           
09.01 ud  Puerta lisa Pino para pìntar                                    

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) en pino para pintar, con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado70x10 mm. en am-
bas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxilia-
res, con rejilla inferior a dos caras totalmente montada, nivelada y lista, para ancho total de hueco
0,965 mts.x 2,10 mts de altura.

Mano de obra ................................................. 11,08
Resto de obra y materiales ............................... 87,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 98,73
09.02 m2  Puerta Corredera Pino para Pintar.h.klein                       

Puerta corredera, serie económica, con hojas en pino pata pintar igual al resto, con doble cerco
directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino
70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento
Klein, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares. con rejillas inferiores
iguales al resto, totalmente niveladas y terminadas.

Mano de obra ................................................. 8,61
Resto de obra y materiales ............................... 101,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 110,17
09.03 ud  Puerta lisa Pino para Pintar                                    

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de Pino para pintar, con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM  70x10 mm. en ambas caras,
y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. con reji-
llas inferiores, gual anterior para una apertura total de hueco 0,765 mts x 2,10 mts

Mano de obra ................................................. 11,08
Resto de obra y materiales ............................... 87,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 98,73
09.04 m.  ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.PB                                 

Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de
sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y
recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 20,84
Resto de obra y materiales ............................... 75,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 96,80
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CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                         
10.01 ud  VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.200x120cm.                                 

Ventana oscilobatiente de 1 hojas + fijo de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 200x120 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

Mano de obra ................................................. 8,14
Resto de obra y materiales ............................... 459,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 467,68
10.02 ud  VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.150x120cm.                                 

Ventana oscilobatiente de 1 hoja + fijo de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 150x210 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

Mano de obra ................................................. 7,33
Resto de obra y materiales ............................... 431,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 438,45
10.03 ud  VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.60x120cm.                                  

Ventana oscilobatiente de 1 hoja +fijo de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 90x210 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

Mano de obra ................................................. 6,53
Resto de obra y materiales ............................... 279,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 286,15
10.04 ud  VENT.AL.LB.CORRED. 2H.150x120cm.                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x120 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

Mano de obra ................................................. 4,90
Resto de obra y materiales ............................... 125,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 130,41
10.05 m2  VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE >4m2                                

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanales fijos para escaparates mayo-
res de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para
persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 3,58
Resto de obra y materiales ............................... 110,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 114,52
10.06 ud  P.BALC.AL.LB.PRACT. 2H. 160x210cm                               

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30
cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Mano de obra ................................................. 11,40
Resto de obra y materiales ............................... 503,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 514,62
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CAPÍTULO 11 CERRAJERIA                                                      
11.01 m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de
pletina maciza de 4 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y mani-
vela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra ( incluido recibido de albañilería).

Mano de obra ................................................. 6,21
Resto de obra y materiales ............................... 82,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 88,21
11.02 m2  REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO                                      

Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5
mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias soldadas para paso  cada 12 cm. de pletinas de
4 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra
(incluido recibido de albañilería).

Mano de obra ................................................. 6,21
Resto de obra y materiales ............................... 76,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 82,21
11.03 ud  P. CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. 160x200                              

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra ................................................. 6,46
Resto de obra y materiales ............................... 208,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 214,46
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CAPÍTULO 12 VIDRIERIA                                                       
12.01 m2  D. ACRIST. CLIMALIT 4/6/6                                       

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos lunas float Planilux incoloras de 4 mm. y 6 mm y
cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

Mano de obra ................................................. 1,83
Resto de obra y materiales ............................... 23,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,04
12.02 m2  VIDRIO DIFUSOR MATEADO 4 mm.                                    

Acristalamiento con vidrio traslúcido difusor, mateado mediante proyección de polvo de corindón,
de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

Mano de obra ................................................. 4,11
Resto de obra y materiales ............................... 40,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,33
12.03 m2  LÁMINA ADHESIVA SEGURIDAD                                       

Lámina adhesiva especial, sobre vidrio existente compatible, para matear vidrio interior, adhesi-
vo de presión, película adhesiva tipo solar-check, incluso limpieza de vidrio de soporte y coloca-
ción.

Mano de obra ................................................. 6,26
Resto de obra y materiales ............................... 20,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,76
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CAPÍTULO 13 FONTANERIA,SANEAMIENTO Y PLUVIALES                              
13.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por:, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma
de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 264,23
Maquinaria ..................................................... 10,25
Resto de obra y materiales ............................... 140,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 414,81
13.02 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 50x50x50 cm                           

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta
sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................. 18,71
Maquinaria ..................................................... 2,77
Resto de obra y materiales ............................... 70,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,27
13.03 m.  COLECTOR EMBUTIDO EN LOSA PVC D=90 mm.                          

Colector de saneamiento Embutido en Losa de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con
unión por encolado, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente
instalado.Desde desagüe de aparato desde suelo con piezas necesarias., empotramiento, total-
mente terminado y comprobado.

Mano de obra ................................................. 4,18
Resto de obra y materiales ............................... 5,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,99
13.04 m.  COLECTOR EMBUTIDO EN LOSA PVC D=110 mm.                         

Colector de saneamiento embutido en losa de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con
unión por encolado, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente
instalado.Desde desagüe de aparato con suelo con piezas necesarias., empotramiento, totalmen-
te terminado y comprobado

Mano de obra ................................................. 4,18
Resto de obra y materiales ............................... 5,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,99
13.05 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110                         

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra ................................................. 5,03
Resto de obra y materiales ............................... 24,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,14
13.06 ud  ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de
presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de vidrio,
i/formación de arqueta de 30x30, rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.con
p.p. de puente contador, llaves necesarias e incluso p.p. de pequeña caseta y puerta de registro
totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 96,12
Maquinaria ..................................................... 55,90
Resto de obra y materiales ............................... 124,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 277,01
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13.07 ud  CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm.                               
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 32
mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, in-
cluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red inte-
rior.

Mano de obra ................................................. 23,42
Resto de obra y materiales ............................... 479,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 503,17
13.08 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   

Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de ves-
tuarios, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionan-
do, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección
de tubo corrugado de PVC.

Mano de obra ................................................. 2,10
Resto de obra y materiales ............................... 3,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,34
13.09 ud  LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                             

Suministro y colocación de llave de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

Mano de obra ................................................. 2,35
Resto de obra y materiales ............................... 12,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,70
13.10 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para lavabos y duchas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, instalada y funcionando. Como es desde aparato a bote ybajante se estipula un recorrido
de 1,5 mts por aparato de media.

Mano de obra ................................................. 1,17
Resto de obra y materiales ............................... 1,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,62
13.11 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendi-
do del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxi-
dable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, in-
cluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida
hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando.

Mano de obra ................................................. 5,85
Resto de obra y materiales ............................... 20,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,70
13.12 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón
de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y cone-
xión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe exis-
tente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o
bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

Mano de obra ................................................. 3,52
Resto de obra y materiales ............................... 4,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,91
13.13 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.Pluviales                         

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 80 mm. y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y medios auxiliares, totalmente instalado.Desde desagüe de aparato hasta suelo con piezas ne-
cesarias., empotramiento, totalmente terminado y comprobadoEn Bajantes y conexiones con
p.p. de cazoleta con protección de grava, incluida en cubierta, totalmente terminada

Mano de obra ................................................. 4,18
Resto de obra y materiales ............................... 5,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,99
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13.14 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm Pluv.                   
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Mano de obra ................................................. 2,13
Resto de obra y materiales ............................... 11,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,53
13.15 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 90 mm                        

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranurado de diámetro nominal
90 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava.

Mano de obra ................................................. 3,84
Resto de obra y materiales ............................... 9,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,96
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CAPÍTULO 14 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS                                 
14.01 ud  URINARIO C/GRIFER.ELECTRÓNICA                                   

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifería electrónica 220 V. para urinarios,
con todos los elementos necesarios y funcionando.  (No se incluye la instalación eléctrica preci-
sa).

Mano de obra ................................................. 11,71
Resto de obra y materiales ............................... 462,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 473,71
14.02 ud  INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                     

Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de des-
carga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.

Mano de obra ................................................. 16,40
Resto de obra y materiales ............................... 153,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 169,60
14.03 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blan-
cos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

Mano de obra ................................................. 15,23
Resto de obra y materiales ............................... 566,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 581,23
14.04 ud  LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de
mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación
flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lati-
guillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra ................................................. 12,88
Resto de obra y materiales ............................... 100,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 112,96
14.05 ud  GRIF.MMDO. DUCHA ORAS SAGA                                      

Grifería monomando ducha Oras modelo Saga, cuerpo de latón cromado, toma de flexo 1/2" ai-
reador, cartucho de discos cerámicos con limitador de caudal y temperatura incorporado. Flexo
efecto metálico de 1,5 m. con tomas de 1/2". Cabezal ducha Apollo Eco con toma a 1/2" y siste-
ma antical. Totalmente instalado.

Mano de obra ................................................. 1,17
Resto de obra y materiales ............................... 81,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 82,71
14.06 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe
de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado
con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcio-
nando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).

Mano de obra ................................................. 10,54
Resto de obra y materiales ............................... 136,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 146,75
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CAPÍTULO 15 ELECTRICIDAD                                                    
15.01 ud  ARMARIO DISTRIB. (BTV) 2 BASES                                  

Armario de distribución para 2 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes ele-
mentos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de
cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 2 zócalos tripolares verticales, aislado-
res de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornes bimetálicas de 240 mm2. Insta-
lada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra ................................................. 18,60
Resto de obra y materiales ............................... 674,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 692,80
15.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales ............................... 2,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,44
15.03 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra to-
das las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten ac-
cesibles según R.E.B.T.

Mano de obra ................................................. 13,95
Resto de obra y materiales ............................... 3,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,71
15.04 ud  CUADRO PROTEC.E. BÁSICA                                         

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empo-
trar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor general mag-
netotérmico de corte onmipolar de 40 A., interruptor automático diferencial ABB de 2x40 A. 30
mA. y PIAS ABB (1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Mano de obra ................................................. 4,80
Resto de obra y materiales ............................... 320,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 325,71
15.05 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de
1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

Mano de obra ................................................. 2,79
Resto de obra y materiales ............................... 1,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,56
15.06 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores
de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra),
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra ................................................. 2,79
Resto de obra y materiales ............................... 2,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,01
15.07 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neu-
tro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra ................................................. 3,73
Resto de obra y materiales ............................... 2,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,43
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15.08 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW.  Constituido
por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento
tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios
de montaje.

Mano de obra ................................................. 3,73
Resto de obra y materiales ............................... 4,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,25
15.09 ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS                                     

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Olas, instalado.

Mano de obra ................................................. 7,45
Resto de obra y materiales ............................... 13,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,29
15.10 ud  P.LUZ CONM. NIESSEN-OLAS                                        

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo uni-
versal con tornillos, conmutadores Niessen serie Olas, instalado.

Mano de obra ................................................. 9,29
Resto de obra y materiales ............................... 20,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,44
15.11 ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS                                      

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univer-
sal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Niessen serie Olas, instalado.

Mano de obra ................................................. 11,15
Resto de obra y materiales ............................... 40,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,63
15.12 ud  P.DOBLE INTER. NIESSEN-OLAS                                     

Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, doble interruptor Niessen serie Olas, instalado.

Mano de obra ................................................. 9,29
Resto de obra y materiales ............................... 24,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,51
15.13 ud  P.DOBLE CONM. NIESSEN-OLAS                                      

Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo
universal con tornillos, dobles conmutadores Niessen serie Olas, instalado.

Mano de obra ................................................. 13,01
Resto de obra y materiales ............................... 50,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,43
15.14 ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-OLAS                                     

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univer-
sal con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen serie Olas, instalado.

Mano de obra ................................................. 7,45
Resto de obra y materiales ............................... 29,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,99
15.15 ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS                                      

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Olas, instalada.

Mano de obra ................................................. 8,38
Resto de obra y materiales ............................... 15,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,39
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15.16 ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-OLAS                                        
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvaniza-
do, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Olas, instalada.

Mano de obra ................................................. 8,38
Resto de obra y materiales ............................... 13,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,50
15.17 ud  APLIQUE EXTERIOR VM 80 W.                                       

Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de
aluminio pulido y anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para
estanqueidad, grado de protección IP44 clase I, con 1 lámpara de vapor de mercurio de 80 W.,
con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.

Mano de obra ................................................. 9,61
Resto de obra y materiales ............................... 122,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 131,81
15.18 ud  LUM.EMP.ÓPTICA SEMIBRILL. 2x55W.HF                              

Luminaria de empotrar para 2 lámparas fluorescentes compactas de 55 W./840. Con chasis de
chapa de acero pintada de color blanca y sistema óptico de espejo de brillo semi-elevado de alu-
minio de alta calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas con partes supe-
riores Fresnel. Cumple las recomendaciones de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la de
CIBSE LG 3 categoría 2 y UGR 19(752). La luminaria se suministra con equipo  eléctrico forma-
do por reactancia electrónica, portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva ge-
neración. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

Mano de obra ................................................. 7,45
Resto de obra y materiales ............................... 132,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 139,99
15.19 ud  LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x55W.HF                                     

Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos
verticales, para 1 lámpara  de bajo consumo compacta de 55 W./840. Con carcasa de chapa de
acero galvanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electrónico, porta-
lámparas y lámpara conpacta de nueva generación. Indice de protección IP 20/Clase I. Instala-
da, incluyendo replanteo y conexionado.

Mano de obra ................................................. 7,45
Resto de obra y materiales ............................... 86,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 93,60
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CAPÍTULO 16 AGUA SANITARIA-PLACAS SOLARES                                   
16.01 ud  CAPT.SOLAR PLANO FK240S S=2,1m2                                 

Captador solar plano de alto rendimiento para producción de a.c.s.,RAYOSOL mod.- V-22 h ó
similarl, Compuesto por Caja de aluminio anodizado H-14, 1050 monopieza, aislamiento térmico
mixto de 70 mm formado por fibra de vidrio y poliestireno expandido en parte inferior y de 10mm
de esuma elastomérica en laterales. chapa captadora de cobre electrolitico de 22mm diametro en
horizontales y 8 mm en verticales, tratamiento superficial de xido de titanio, Cubierta transparente
de vidrio templado de 4 mm. de espesor, pobre en hierro, transmitancia del 92%.  Estructura en
bandeja de resina ABS, resistente a la radiación UV y a atmósferas salinas.  Bastidor de GFK
ligero y resistente a la intemperie.  Absorbedor de 8 tubos de cobre y recubrimiento selectivo de
cromo negro de alto rendimiento.  Parrilla de tubos de cobre soldados sin material de aporte en
forme de Omega de alta transmisión de calor.  Aislamiento de lana mineral de 60 mm.  Tempera-
tura de estancamiento de hasta 179ºC.  Dimensiones: 1.758 mm. de alto y 1,313 mm. de ancho.
y 100 mm de alto. Superficie útil de 2,2 m2.  Conexión hidráulica entre captadores y sujeción fija
a estructura.

Mano de obra ................................................. 49,30
Resto de obra y materiales ............................... 1.154,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.204,19
16.02 m.  APOYAPIÉS TUBO A.INOX. D=5 cm.                                  

Apoyapiés de tubo de acero inoxidable 18/8 de D=53 mm. de diámetro exterior y 1,5 mm. de
espesor, colocado, i/p.p. de anclajes y piezas especiales.en terraza de vestuarios y placas sola-
res, con dados de hormigón de 0,50 x 0,6 x 0,20 mts en anclajes, incluida la ayuda de Albañile-
ria necesaria, unidad totalmente puesta y fijada en obra.

Mano de obra ................................................. 1,25
Resto de obra y materiales ............................... 29,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,25
16.03 ud  INTERACU.STORACELL SK500-1 SOLAR                                

Acumulador intercambiador de doble serpentín para acumulación y producción de agua caliente,
marca Junkers, modelo Storacell SK 500-1 solar, de 1.500 litros de capacidad, cuba de acero
esmaltado, protección catódica mediante ánodo de sacrificio, aislamiento en espuma de PU libre
de CFC´s, toma para recirculación, dos vainas para inserción de sensores, completamente mon-
tado, probado y funcionando.Incluido unidad de protección catódica, bomba de circulación, vaso
de expansión, 16 unidades de manguitos , unidades de tapónes, codos de compresión, válvulas
de seguridad de 6 Kg/cm2, codos purgadores, unidad de control diferencial, cuadro de control y
manobra, dos termohidrómetro, un manómetro y una unidad de separador centrifugo de aire de 1
pulgada, totalmente instalada y probada.

Mano de obra ................................................. 32,87
Resto de obra y materiales ............................... 2.218,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.251,76
16.04 ud  ACUMULADOR A.C.S. 1.000 l.                                      

Depósito acumulador de A.C.S. de 1.000 l. de capacidad, en acero galvanizado para una pre-
sión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC, red de tuberías de acero negro soldado, válvula de reten-
ción, instalado.con  inclusión de p.p de tubería de agua fria antiturbulencia, válvulas de seguridad,
termostato de inmersión y dos unidades de resistencias electricas de 6 KW en acero inoxidable
con recubrimiento antihadherente en Teflón, totalmente terminado

Mano de obra ................................................. 166,58
Resto de obra y materiales ............................... 950,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.117,24
16.05 ud  DOSIFICADOR POLIFOSFATOS                                        

Diosificador de polifosfatos sódico cálcicos de baja solubridad para tratamiento anticalcáreo de
agua 3 kgs de capacidad con carga de acero inoxidable instalado, i/pequeño material y acceso-
rios.

Mano de obra ................................................. 11,71
Resto de obra y materiales ............................... 432,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 443,71
16.06 ud  LLENADO DEL CIRCUITO PRIMARIO                                   

Llenado del circuito primario con agua ddesmineralizada con bombin.
Mano de obra ................................................. 23,42
Resto de obra y materiales ............................... 252,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 275,72
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16.07 ud  VÁLVULERIA-ACCESORIOS-PROYECTO-MONTJ                            
Instalación Hidraulica con montajes  de captadores, interconexionado entre captadores y acumi-
ladores,  pequeño material y accesorios. necesarias para aplicaciones e instalaciones de condu-
ciones para energía solar de placas, asi como piezas de codos, retención, piezas especiales con
p.p. de montajes necesaruos, totalmente terminada para su funcionamiento.

Mano de obra ................................................. 458,04
Resto de obra y materiales ............................... 3.583,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.041,85
16.08 m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x25 mm2                                  

Derivación individual 5x25 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado
con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,
conductores de cobre de 25 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en siste-
ma trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tari-
fa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, inclu-
yendo elementos de fijación y conexionado.Para acometida necesaria a circuitos de placas sola-
res.Para una capacidad de 13 KW, según marca el distribuidor y fabricante con el instalador.

Mano de obra ................................................. 4,66
Resto de obra y materiales ............................... 8,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,13
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CAPÍTULO 17 INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS                                   
17.01 ud  SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 2,49
Resto de obra y materiales ............................... 6,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,49
17.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                 

Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura auto-
mática por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 1,00
Resto de obra y materiales ............................... 81,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 82,37
17.03 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 1,00
Resto de obra y materiales ............................... 148,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 149,86
17.04 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-
ción con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubica-
do en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 13,95
Resto de obra y materiales ............................... 9,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,95
17.05 ud  BLQ.AUT.EMERG.90 Lúm.LEGRAND IP65                               

Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo B65, IP65 de 90 lúm., con lámpara fluorescen-
te, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, autonomía superior a 1 hora. Con
certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o em-
potrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de compati-
bilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60
Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego.
Puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra ................................................. 5,76
Resto de obra y materiales ............................... 54,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,00
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CAPÍTULO 18 PINTURAS-LACAS Y BARNICES                                       
18.01 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR                        

Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.Se mide a
cinta corrida por interior descontando solo los huecos de fachadas y no de puetas interiores.

Mano de obra ................................................. 2,87
Resto de obra y materiales ............................... 1,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14
18.02 m2  REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS                                   

Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y ho-
rizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revesti-
miento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.En fachadas de acuerdo con pla-
nos y colores designados por la dirección técnica.Se deducen huecos de carpinterias exterio-
res.Se ha tenido en cuenta para la altura incluir el desarrollo del pretil canto y vuelta de peto de
ccubierta.

Mano de obra ................................................. 4,33
Resto de obra y materiales ............................... 3,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,03
18.03 m2  MARTELE COLOR                                                   

Pintura al martele color con pistola sobre carpintería metálica, i/limpieza, mano de imprimación y
acabado a dos manos.Se mide 2,5 veces la superficie

Mano de obra ................................................. 5,40
Resto de obra y materiales ............................... 3,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,24
18.04 m2  LACADO MATE PULIMENTADO                                         

Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sella-
do de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y
mano final de laca pulida. Se miden con márgen cercos y tapajuntas a dos caras. No se ha de-
ducido hueco de puerta cristalera.

Mano de obra ................................................. 6,30
Resto de obra y materiales ............................... 7,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,31
18.05 m2  BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN.                                    

Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satina-
do, dos manos.

Mano de obra ................................................. 4,50
Resto de obra y materiales ............................... 2,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,53
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 19.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
19.01.01 m   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,44
19.01.02 m   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,02
19.01.03 m   ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                         

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,83
19.01.04 m2  PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,87
19.01.05 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,94
19.01.06 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                

TOTAL PARTIDA ........................................... 131,69
19.01.07 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,69
19.01.08 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,56
19.01.09 m2  ENTIB.SIMPLE ZANJA <3m. C/MAD.                                  

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,58

SUBCAPÍTULO 19.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
19.02.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,16
19.02.02 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,28
19.02.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,83
19.02.04 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,43
19.02.05 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                               

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,03
19.02.06 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,49
19.02.07 ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,15
19.02.08 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,66
19.02.09 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,93
19.02.10 ud  PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,60
19.02.11 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,30
19.02.12 ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,32
19.02.13 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,45
19.02.14 ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,00
19.02.15 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,50
19.02.16 ud  MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,68
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19.02.17 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,42
19.02.18 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,60
19.02.19 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,21
19.02.20 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,80
19.02.21 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,30
19.02.22 ud  PARKA PARA EL FRÍO                                              

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,96
19.02.23 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,29
19.02.24 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,80
19.02.25 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,08

SUBCAPÍTULO 19.03 SEÑALIZACION                                                    
19.03.01 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,74

SUBCAPÍTULO 19.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
19.04.01 mes ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2                             

TOTAL PARTIDA ........................................... 182,15
19.04.02 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,25
19.04.03 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

TOTAL PARTIDA ........................................... 80,62
19.04.04 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,60
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CAPÍTULO 20 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
20.01 ud  ENSAYO FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN                                   

Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de tres probe-
tas prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón s/UNE 83300/1/5.

Resto de obra y materiales ............................... 81,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,14
20.02 ud  ENSAYO MECÁNICO ACERO EN BARRAS                                 

Ensayo mecánico completo de un acero en barra, para su empleo en la fabricación de hormigón
armado con la determinación del límite elástico y tensión de rotura, y el alargamiento de rotura de
una barra, según UNE-EN 10002-1.

Resto de obra y materiales ............................... 30,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,06
20.03 ud  PENETRACIÓN DINÁMICA PROCTOR MODF.                              

Penetración dinámica pesada hasta rechazo (DPH), según UNE 103802, con implantación de
equipo en punto de penetración.PROCTOR MODIFICADO 100%

Resto de obra y materiales ............................... 79,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 79,02
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CAPÍTULO 21 URBANIZACION                                                    
21.01 m.  POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=4,3 m.                              

Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 4,3 m. de profundidad, construi-
do con anillos prefabricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para
permitir el paso del agua, apoyados en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejunta-
dos con mortero de cemento 1/4, cono superior para formación de brocal de pozo y cierre con
cerco y tapa de fundición, terminado, con p.p. de excavación, relleno perimetral posterior, y con
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 116,86
Maquinaria ..................................................... 39,43
Resto de obra y materiales ............................... 385,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 541,32
21.02 ud  POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m.PARA BOMBA                   

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-
da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares, con p.p. de la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................. 58,61
Maquinaria ..................................................... 23,43
Resto de obra y materiales ............................... 335,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 417,79
21.03 m.  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y p.p. de la excavación y el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra ................................................. 3,19
Resto de obra y materiales ............................... 15,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,04
21.04 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Mano de obra ................................................. 5,32
Resto de obra y materiales ............................... 46,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 52,22
21.05 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm Pluv.                   

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Mano de obra ................................................. 2,13
Resto de obra y materiales ............................... 11,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,53
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21.06 m2  CERRAMIENTO DE MALLA                                            
Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14, formado por postes metálicos de 48 mm. de
diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m., con tornapuntas de 32 mm. diá-
metro, malla metálica de simple torsión ST-40/14, tubo superior e inferior para atado de malla de
32 mm. de diámetro, todo galvanizado pintado en fabrica color verde y malla plastificada en ver-
de, incluso tensores, alambre de tensado,2 puertas de acceso incluidas, una de dos hojas de
1,20 mtsy otras de una hoja de 1,50 mts, montaje y colocación.

Mano de obra ................................................. 2,47
Resto de obra y materiales ............................... 7,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,26
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CAPÍTULO 22 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          
22.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido el vo-
lumen ejecutado.

Mano de obra ................................................. 8,97
Maquinaria ..................................................... 2,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,99
22.02 m   CAN.H.POLIM.DN100 BORDE GALV.MOD 11/20 REJ.PASARELA CLASE C     

Canal de drenaje superficial para zonas de cargas pesadas (clase C, 400 kN) formado por mó-
dulo prefabricado COMPO-DRAIN PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforzados
en acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 130 mm de ancho exterior y altura exterior varia-
ble entre 198 y 252 mm, con o sin pendiente incorporada del 0,6 %; rejilla pasarela galvanizada
GR100.103 de 1000 mm de longitud cada una y 125 mm de ancho exterior, y dos clavijas de fi-
jación LB100.302/3; colocada sobra lecho de hormigón seco C25/30 (según ENV206) de 15 cm
de espesor y rodeado de hormigón del mismo espesor y características. Medida la longitud real
ejecutada. CON REGISTRO ARQUETA EN PUNTO CENTRAL.

Mano de obra ................................................. 12,96
Resto de obra y materiales ............................... 68,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,10
22.03 ud  REGISTRO DESAGUE BORDE GALV.REJ.PASARELA CLASE C                

Registro desagüe COMPO-DRAIN PLUS XD101.021 para zonas de cargas pesadas (clase C,
250 kN) formado por módulo prefabricado de hormigón polímero con bordes reforzados en acero
galvanizado, de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho exterior y altura exterior 630 mm; rejilla
de pasarela galvanizada GR100.104 de 500 mm de longitud cada una y 125 mm de ancho exte-
rior, y clavija de fijación LB100.303; colocada sobra lecho de hormigón seco C25/30 (según
ENV206) de 15 cm de espesor y rodeado de hormigón del mismo espesor y características.
Medida la longitud real ejecutada.

Mano de obra ................................................. 12,96
Resto de obra y materiales ............................... 124,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 137,65
22.04 m2  CAPA RODADURA D-8 e=3 cm.D.A.<25                                

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-8 en capa de rodadura de 3 cm. de espesor, con
áridos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler
de aportación y betún. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 0,02
Maquinaria ..................................................... 0,16
Resto de obra y materiales ............................... 3,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,87
22.05 m2  CAPA RODADURA S-12 e=4 cm.D.A.<25                               

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de 4 cm. de espesor, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de adherencia, fi-
ller de aportación y betún asfáltico. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 1,56
Maquinaria ..................................................... 0,64
Resto de obra y materiales ............................... 2,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,88
22.06 m2  SELLADO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO CON COMPOTOP SPORTSEAL          

Sellado del aglomerado asfáltico mediante aplicación de capa de mortero  de resinas acrílicas y
cargas minerales Compotop Sporseal de consistencia pastosa, con un rendimiento aproximado
de 2,0 kg/m2.

Mano de obra ................................................. 1,09
Resto de obra y materiales ............................... 1,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,33
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22.07 m2  PAV DEP INT/EXT TENNISLIFE BASICO                               
Sobre pavimento de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado (no incluído), puesta en obra del
sistema TENNISLIFE BÁSICO formado por la aplicacion sucesiva de una capa de regulariza-
ción y acondicionamiento de la superficie con una mezcla de mortero acrilico pigmentado en ne-
gro Resurfacer y áridos silíceos selecionados (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2 de ligante
puro y 0,5 kg/m2 de árido), tres capas de mortero acrilico pigmentado Prémix (rendimiento apro-
ximado de 0,4 kg/m2 por capa) y capa de sellado con pintura acrílica pigmentada Concentrado
2002 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 9,40
Resto de obra y materiales ............................... 4,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,01
22.08 ud  MARCAJE TENIS                                                   

Marcaje y señalización de pista de tenis sobre pavimento TENNISLIFE o similar, con líneas de
5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de  PINTALI-
NE, pintura acrílica mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosidad >20 poises (Tª
201ºC), especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas
de la Federación Española. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 90,38
Resto de obra y materiales ............................... 177,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 267,51
22.09 m   ZUNCHO CIMENTACIÓN CERRAMIENTO                                  

Zuncho perimetral de cimentación para cerramiento de pista de tenis, de dimensiones 30x40 cm,
con hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentación, i/p.p. de armadura (40 kg/m3.) de acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, arma-
do y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. Incluido vertido con medios
manuales, vibrado y colocado, excluida la excavación. Según normas NTE-CSZ y EHE. Me-
dida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 1,27
Maquinaria ..................................................... 1,24
Resto de obra y materiales ............................... 1,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,32
22.10 m2  CERRAMIENTO DE MALLA                                            

Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14, formado por postes metálicos de 48 mm. de
diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separados 3 m., con tornapuntas de 32 mm. diá-
metro, malla metálica de simple torsión ST-40/14, tubo superior e inferior para atado de malla de
32 mm. de diámetro, todo galvanizado pintado en fabrica color verde y malla plastificada en ver-
de, incluso tensores, alambre de tensado,2 puertas de acceso incluidas, una de dos hojas de
1,20 mtsy otras de una hoja de 1,50 mts, montaje y colocación.

Mano de obra ................................................. 2,47
Resto de obra y materiales ............................... 7,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,26
22.11 ud  JGO. POSTES TENIS diám. 120 mm                                  

Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio, de diámetro 120 mm., con sis-
tema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para
anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio,
con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de tenis en malla de 45 mm.,
de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta de algodón-poliéster, cable de 14 m. de lon-
gitud D. 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad
ejecutada.

Mano de obra ................................................. 32,87
Resto de obra y materiales ............................... 712,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 745,60
22.12 ud  ILUM. PISTA TENIS TIPO 36x18 m.                                 

Iluminación de tenis tipo, de dimensiones aproximadas hasta 36 x 18 m, mediante 4 columnas
rectas troncocónicas de acero galvanizado, de 9 m. de altura, cada una de ellas con cruceta para
2 focos de halogenuro metálicos de 400 w cada uno, incluso montaje, probado,  p.p. de cableado
y cuadro de protección y mandos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 377,96
Maquinaria ..................................................... 33,99
Resto de obra y materiales ............................... 4.670,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.081,97
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