CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecénicos, con extraccion de tierras fuera de la exca-
vacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.Depositado en resto de
parcela.
0010A070 0,015 h.  Pedn ordinario 15,93 0,24
MO5RN020 0,025 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 31,85 0,80
Mano de obra............ooeeeiiiiiii 0,24
MaQUINGMA ... 0,80
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiiirinnienre e 1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
01.02 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-
no de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
0010A070 0,050 h.  Pedn ordinario 15,93 0,80
PO1AF040 1,700 t.  Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 6,84 11,63
MO8NMO020 0,009 h.  Motoniveladora de 200 CV 70,76 0,64
MO8RN020 0,059 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 32,00 1,89
MO8CA110 0,012 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 21,07 0,25
Mano de obra............ooeeeiiiiiii e 0,80
MaQUINAMA. .....veveeee et 2,78
Materiales...........ovveeieeiiiieeeee e 11,63
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiiirinie e 15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.03 m3 ESCOLLERA PROTECCION 50 kg
Escollera de 50 kg. colocada en proteccién de cauces, manto de espesor 0,50 m., incluido suministro y prepara-
cion de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.
0010A020 0,031 h  Capataz 14,72 0,46
0010A070 0,155 h.  Pedn ordinario 15,93 247
MO5ENO010 0,155 h. Excav.hidraulica neumaticos 67 CV 38,00 5,89
PO1AE010 1,600 t. Escollera de 50 kg 9,08 14,53
MO7W011 49513 t. km transporte de piedra 0,10 495
Mano de obra..........ccccoeeeiiiii 2,93
Maquinaria 10,84
Materiales.... 14,53
TOTAL PARTIDA.......oiciiiiiiirinnienin s 28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACIONES
02.01 m2 LOSA ARM. HA-25/P/20/l V.G.50 cm.

Losa de cimentacién armada, con un espesor de 50+10 cm. con hormigdn elaborado en central HA-25 N/mm2.,
Tmax. 20 mm., consistencia plastica, y hormigdn de limpieza HM-20 N/mm2., Tm&x.20 mm., para ambiente nor-
mal, incluso armadura (30 kg/m2), encofrado y desencofrado, vertido con gria, vibrado y colocado. Segun nor-
mas NTE-CSL, EME y EHE.Incluido barras longitudes y despuntes.

E04CM090 0,100 m3 HORM. LIMP. HM-20/P/20/I V. GRUA 91,04 9,10

E04LMO030 0,600 m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSA V.GRUA 99,52 59,71

E04LE020 0,300 m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACION 3,91 117

E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,96 38,40
Mano de Obra........ccceveiiiiiiiiiiiee e 14,03
MaQUINAMA. ....vveeeeeiee e 2,25
Materiales 92,10
TOTAL PARTIDA........ccteee et e s e s ennees 108,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 ESTRUCTURAS
03.01 m2 FORJ.RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2
Forjado reticular formado por nervios de hormigén armado cada 70 cm., canto 22+5 cm., con bloque de hormigén
70x23x22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA-25/B/20/11a elaborado en
central, i/p.p. de armadura (22,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles,
terminado, carga total Q=710 kg/m2 en planta, sin repercusion de pilares. Segin normas NTE-EHR y EHE-08.Con
p.p. de pilares y elementos singulares y de borde
0010B010 0,325 h.  Oficial 1? encofrador 18,36 597
0010B020 0,325 h.  Ayudante encofrador 17,23 5,60
M02GT002 0,139 h.  Graa pluma 30 m./0,75 t. 21,90 3,04
PO1HA010 0,175 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 83,18 14,56
PO3BH040 4,000 ud Bloque h. forj. reti. 70x23x22 1,15 4,60
E04AB020 10,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0,96 9,60
EO5HRE010 1,000 m2 ENC.FORJADO RETICULAR PLANO 16,73 16,73
Mano de obra...........ccceeiiiiiiiiii 22,33
MaQUINGMA . ... 6,08
Materiales...........ovveeeeeeiieeeee e 31,69
TOTAL PARTIDA.......oociiiniirinnie e 60,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.01 m2 FAB.CAPUCHINA 1/2P.PRENS.4+1/2 PERF.7cm
Fabrica capuchina formada por medio pie de ladrillo hueco doble de 24x12x4 c¢m., recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, enfoscado interior-
mente con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio 1:4, cAmara de aire de 6 cm. aislado con espu-
ma de poliuretano de 3 cmsy fabrica de 1/2 pie de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero
de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/ replanteo, nivelacién, aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido a cinta corrida sin deducién de huecos, por puesta de
capialzados donde corresponda, de acuerdo con las designacion de la direccidn técnica en obra.
0010B050 0,543 h.  Oficial 12 ladrillero 18,11 9,83
0010B060 0,543 h.  Ayudante ladrillero 16,99 9,23
PO1LEO10 0,076 mud L.cv prensado aplant. d.c. rojo 24x12x4 cm 364,60 27,711
PO1LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 101,00 5,25
P01MC040 0,080 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 484
P0O7AL580 1,050 m2 Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40 6,42 6,74
Mano de Obra........cccooeiiiiiiiiee e 19,06
Materiales 44,54
TOTAL PARTIDA.......ooctiiiiiirinsie e 63,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
04.02 m2 FAB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L
Fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de
cemento blanco BL-1I/A-L 42,5 R, cal y arena de rio M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir,
ilreplanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida por recibido de cercos en fabricas incluidas.
0010A030 0,309 h.  Oficial primera 18,28 5,65
0010A070 0,309 h.  Pedn ordinario 15,93 4,92
PO1LH025 0,042 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 91,40 3,84
A02M030 0,021 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5R 139,84 2,94
Mano de Obra........ccceeviiiiiiiiiiie e 10,57
Materiales...........uvveeieeiiiiiie e 6,78
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiiirinniinis s 17,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
04.03 m. FORRADO CONDUCTO VENT. L.H.S.
Forrado de conducto de ventilacion doble de 45x25 c¢cm. de seccion, con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm.,
recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de rio 1/6, p.p. de remates y encuentros con la
cubierta, s/NTE-ISV, NTE-PLT y NBE-FL-90, medido en su longitud.
0010A030 0,297 h.  Oficial primera 18,28 543
0010A050 0,297 h.  Ayudante 16,66 4,95
PO1LHO10 0,052 mud Ladrillo h. sencillo 24x12x4 122,40 6,36
A02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64,40 097
A01A030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 69,96 0,70
Mano de Obra........cccoeeeiiiiiiiiie e 10,38
Materiales...........uvverieiiiiiiieii e 8,03
TOTAL PARTIDA.......ooctiiinrininsrinise s 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 ud ASPIRADOR ESTATICO HP BLCO. 31x31cm
Aspirador estatico de ventilacion cuadrado de 31x31 cm. de dimensiones interiores formado por un remate o som-
brerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigon prefabricado blanco recibidas con cola. Totalmente ins-
talado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.
0010A030 0,743 h.  Oficial primera 18,28 13,58
0010A050 0,743 h.  Ayudante 16,66 12,38
P10CHH110 1,000 ud  Sombrerete h.pref. blco 45,5x45,5cm 12,68 12,68
P10CHH240 4,000 ud P.intermedia h.pref. blco 31x31cm 448 17,92
P10CHH440 1,000 ud Base asp.h.pref.blco 31x31(ext:50x50) 12,92 12,92
P10BW010 1,500 kg  Cola blanca especial prefab. hormigon 0,67 1,01
Mano de Obra........cceeveiiiiiiiiiiie e 25,96
Materiales...........uvveeiieeiiiiiiiiie e 44,53
TOTAL PARTIDA.......ciiiriiiiniieeienns 70,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
31 de marzo de 2010 Pagina 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 REVESTIMIENTOS
05.01 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.INT
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramen-
tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, SINTE-RPE-7, medido a cinta corrida sin deducién de huecos. Se comtempla en todos los paramentos, ya
que los alicatados igualmente iran enfoscados para posteriormente adosar el alicatado mediante cemento cola so-
breel enfoscado, sin que se produzcan oquedades en el mismo.
0010A030 0,235 h.  Oficial primera 18,28 430
0010A050 0,235 h.  Ayudante 16,66 3,92
A02A060 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-10 7412 1,48
Mano de Obra........coeeveiiiiiiiiiiie e 8,22
Materiales...........ovvveiieiiiiiiieiiic e 1,48
TOTAL PARTIDA.......oooiieeeeeieeenee e e 9,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
05.02 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA INT
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun-
tas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, sINTE-RTC-16, medido a cinta corrida, todos los techos interio-
res.
0010B110 0,142 h.  Oficial yesero o escayolista 17,90 2,54
0010B120 0,142 h.  Ayudante yesero o escayolista 16,99 241
0010A070 0,142 h.  Pedn ordinario 15,93 2,26
PO4TE010 1,100 m2 Placa escayola lisa 120x60 cm 6,51 7,16
P04TS010 0,220 kg  Esparto en rollos 1,55 0,34
A01A020 0,006 m3 PASTA DE ESCAYOLA 98,43 0,49
Mano de 0bra........ccceeeeiiiiiiiiiicce e 7,21
Materiales...........ovvviieiiiieieiiieccc e 7,99
TOTAL PARTIDA.......oooiieivieciee e seeesresssae e eees 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
05.03 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.EXT
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-15, en paramen-
tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, SINTE-RPE-7, medido deduciendo huecos grandes exteriores, totalmente terminado, con puesta de mallatex
en unién de forjado con fachada y peto de fabricas.
0010A030 0,235 h.  Oficial primera 18,28 4,30
0010A050 0,235 h.  Ayudante 16,66 3,92
A02A050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-15 76,41 1,53
Mano de Obra.......ccoeeveiiiiiiiiiiie e 8,22
Materiales...........ovvviieeiiiiiieiiicce e 1,53
TOTAL PARTIDA.......oooiieeveerreeeeeesee e seeesseeesneeenes 9,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
05.04 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR.EXT
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, en paramen-
tos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, sINTE-RPE-8,
0010A030 0,285 h.  Oficial primera 18,28 521
0010A050 0,285 h.  Ayudante 16,66 4775
A02A060 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-10 7412 1,48
Mano de Obra........cccooeiiiiiiii e 9,96
Materiales...........ovveeeeeiiiiieee e 1,48
TOTAL PARTIDA.......ooooteevreereeeree e sre e 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES
06.01 m2 CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA C/A1
Cubierta invertida no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10 cm., en for-
macién de pendientes, capa de 2 cm., de mortero de cemento y arena de ri6 1/6 fratasado, un geotextil de 300
gr./m2. Colocaciéon de membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. tipo Giscolene 135 de 1,35 mm. de es-
pesor. Adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizaran exclusivamente
mediante el proceso de junta rapida o junta de adhesivo de reticulacion. Colocacion de aislamiento térmico de po-
liestireno extruido de 4 cm. de espesor . Geotextil de 300 gr./m2. y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto
rodado y previamente lavado.
0010A030 0,248 h.  Oficial primera 18,28 4,53
0010A050 0,248 h.  Ayudante 16,66 413
0010A070 0,062 h.  Pedn ordinario 15,93 0,99
EQ7TLO18 0,080 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm. 12,33 0,99
P01AL025 0,100 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb. 62,96 6,30
A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64,40 1,29
P06BG062 2,200 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2 1,29 2,84
P06SL043 1,100 m2 Lam. EPDM Giscolene 135 1,35 mm. 8,57 943
PO7TX510 1,050 m2  P.pol.extr.Styrodur 2500-C-40 mm 10,38 10,90
P01AG050 0,060 m3  Gravilla 20/40 mm. 18,73 0,94
PO6WA190 1,400 ud  Material auxiliar EPDM 4,28 599
Mano de 0bra..........cccriiiiiiiiiecce e 10,33
MaterialES .........vvveeeiiiie et 38,00
TOTAL PARTIDA ..ot 48,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
06.02 m2 MORTERO IMPER. CEMENT. BICOMPONENTE SYLASTIC BUTECH
Mortero impermeabilizante cementoso bicomponente de gran elasticidad Sylastic de Butech. Mezclado en relaccion
8,35 litros de componente liquido (copolimeros de naturaleza organica en dispersion acuosa) y 25kg de componen-
te polvo (cementos de alta resistencia, cargas minerales, fibras sintéticas y aditivos especificos). Limpieza del so-
porte y humectacion, en caso de soportes muy absorbentes o con temperatura superior a 15°C. Aplicado en dos
manos sobre hormigdn o enfoscados, con llana lisa, incluso armado entre ambas manos con malla de fibra de vi-
drio para prevenir retracciones.8 Con relleno necesario para coger las pendientes de sumideros.
0010A030 0,124 h.  Oficial primera 18,28 221
0010A050 0,124 h.  Ayudante 16,66 2,07
P06SR110 6,000 m2 Mort. impermeab. cement. Butech 1,70 10,20
P04RWO051 1,050 m2 Malla refuerzo fibra vidrio 1,51 1,59
Mano de 0bra..........ccccoeeeiiiiii 434
Materiales...........uvveeieeiiiiieeee e 11,79
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiininic e 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 PAVIMENTOS
07.01 m2 SOL.GRES PORCELANICO PIZARRA 33x50cm.
Solado de gres porcelénico pizarra todo en masa (Bla- S/EN 176), en baldosas de 33x50 cm., en colores beige,
grey, bone, ivory, black y red, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sobre superficie
lisa, si. recrecido de cemento cola especial, i/rejuntado con material especial tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888
Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, sINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. incluida p.p. de ro-
dapie de 10 cms de alto a juego con la soleia, grado S-2 Antidellizante y a escoger por la direccién técnica de
obra.
0010B090 0,223 h.  Oficial solador, alicatador 17,90 3,99
0010B100 0,223 h.  Ayudante solador, alicatador 16,84 3,76
0010A070 0,124 h.  Pedn ordinario 15,93 1,98
PO8EPO200 1,050 m2 Bald.gres porcel. pizarra 33x50 cm. 28,61 30,04
P01FA062 0,003 t. M.cola gran formato Ibersec Flex. BL C2 TE S1 540,00 1,62
P01FJ016 0,001 t. M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1 250,00 0,25
POBEPP230 1,050 m.  Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm. 6,35 6,67
P01FA060 0,001 t M.cola int/ext Ibersec porcelanico BL C2TE 320,00 0,32
Mano de Obra........cccooeiiiiiiiiiie e 9,73
Materiales...........uvvveiieeiiiiiiii e 38,90
TOTAL PARTIDA.......ooctiiiiiininniennnses s 48,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
07.02 m2 SOL.GRES PORCELANICO PIEDRA 33x33cm. C/R
Solado de gres porcelénico piedra todo en masa (Bla- s/EN 176), en baldosas de 33x33 c¢m., en colores cream,
moka, white y antrazit, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sobre superficie lisa, s/i.
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y lim-
pieza, i/rodapié recto del mismo material de 8x33 cm., sSINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecuta-
da.En zonas humedas de aseos y duchas, con formacion de pendientes y ajustes a sumideros en su caso.
0010B090 0,248 h.  Oficial solador, alicatador 17,90 444
0010B100 0,248 h.  Ayudante solador, alicatador 16,84 418
0010A070 0,124 h.  Pedn ordinario 15,93 1,98
POSEPO230 1,050 m2 Bald. gres porcel. piedra 33x33 cm. 26,47 27,79
PO8EPP285 2,200 ud Rodapié gres porcel. Piedra 8x33 cm. 1,88 4,14
P01FA062 0,003 t. M.cola gran formato Ibersec Flex. BL C2 TE S1 540,00 1,62
P01FJ016 0,001 t. M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1 250,00 0,25
Mano de obra...........cccveeiiiiiiie i 10,60
Materiales 33,80
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiii e 44,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 ALICATADOS, ENCIMERAS Y ALBARDILLAS
08.01 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x30cm.C/LISTELO REC. ADH
Alicatado con azulejo color 20x30 cm. (BIII s/EN 159), incluso con listelo del mismo material de 3x20 cm., recibido
con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza,
s/INTE-RPA-3, medido a cinta corrida sin deducién de huecos. Modelos a elegir por direccion técnica en obra.
0010B090 0,260 h.  Oficial solador, alicatador 17,90 4,65
0010B100 0,260 h.  Ayudante solador, alicatador 16,84 438
P0O9ABC110 1,050 m2  Azulejo color 20x30 cm. 13,06 13,71
PO9ABC170 0,500 m. Listelo ondulado 3x20 cm. 8,06 4,03
PO1FA068 0,002 t. M.cola int.p/baldosas Ibersec Tradicional GR C1T 120,00 0,24
P01FJ016 0,001 t. M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco CG1 250,00 0,25
Mano de Obra.......ccooeveiiiiiiiiiiie e 9,03
Materiales..........vvvvieeeeeiiiii e 18,23
TOTAL PARTIDA......oooiireerieree s 27,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
08.02 m. ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm
Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 35x3 cm. en seccidn rectangular, re-
cibida con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, i/nivelacion, asiento, rejuntado, sellado de
juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, sSINTE-EFP, medido en su longitud.
0010A030 0,130 h.  Oficial primera 18,28 2,38
0010A040 0,130 h.  Oficial segunda 17,24 2,24
0010A070 0,062 h.  Pedn ordinario 15,93 0,99
P10AN020 1,000 m.  Albardilla piedra caliza 35x3cm 19,65 19,65
A02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64,40 0,39
A01L090 0,000 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 90,68 0,09
Mano de obra...........ooovviiiiiiiii e 5,61
Materiales.........vvvveeeeeeeeee e 20,13
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiiirinsienie e 25,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.03 m. ENCIMERA MARMOL GRIS C/HUECO e=3cm
Encimera de marmol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldén y zécalo, colocada, medi-
da superficie ejecutada (minima=1 m2).
0010B070 0,805 h.  Oficial cantero 15,29 12,31
0010B080 0,805 h.  Ayudante cantero 14,52 11,69
PO9EM120 1,000 m2 Encimera marmol gris e=3cm. 100,00 100,00
PO9EA010 1,000 ud  Hueco para lavabo en marmol 30,30 30,30
PO9EDO030 1,000 ud  Material aux. anclaje encimera 9,29 9,29
Mano de obra...........cccveeiiiiiiiiii 24,00
Materiales.... 139,59
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiii e 163,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 CARPINTERIA DE MADERA
09.01 ud Puerta lisa Pino para pintar
Puerta de paso ciega normalizada, serie econémica, lisa hueca (CLH) en pino para pintar, con cerco directo de pi-
no macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, con rejilla inferior a dos caras totalmente montada, ni-
velada y lista, para ancho total de hueco 0,965 mts.x 2,10 mts de altura.
0010B150 0,557 h.  Oficial 12 carpintero 13,69 763
0010B160 0,279 h.  Ayudante carpintero 12,36 345
P11PD040 5200 m. Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm. 4,51 23,45
P11TL040 10,200 m.  Tapajunt. dm Ir sapelly 70x11 0,78 7,96
P11CH020 1,000 ud  P.paso clh sapelly p/barnizar 48,79 48,79
P11RB040 3,000 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,36 1,08
P11WP080 18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavon 0,02 0,36
P11RP010 1,000 ud  Pomo latén normal con resbalon 6,01 6,01
Mano de obra...........cccveeiiiiiiiiiii 11,08
Materiales..........ovvveeeeeeeiieec e 87,65
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiiirinsienie s 98,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
09.02 m2 Puerta Corredera Pino para Pintar.h.klein
Puerta corredera, serie econémica, con hojas en pino pata pintar igual al resto, con doble cerco directo de pino ma-
cizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10, tapetas interiores contracha-
padas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento Klein, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de
medios auxiliares. con rejillas inferiores iguales al resto, totalmente niveladas y terminadas.
0010B150 0,433 h.  Oficial 12 carpintero 13,69 593
0010B160 0,217 h.  Ayudante carpintero 12,36 2,68
P11PD010 5800 m. Cerco directo p.melis m. 70x50mm 391 22,68
P11TR010 2,200 m.  Tapajunt. dm mr pino melis 70x11 1,02 2,24
P11TM100 2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x4 mm. 0,54 1,19
P11AH040 0,750 ud  Puerta cerco rejilla 43,81 32,86
P11AH080 0,750 ud  Puerta Tapajuntas 22,00 16,50
P11WH150 1,500 ud  H.klein-roll 22 p.armar.perf.pvc(juego) 12,28 18,42
P11RW060 2,550 m.  Carril p.corredera doble.galvan. 2,28 5,81
P11WH100 1,500 ud Cazoleta laton puerta corredera 1,20 1,80
P11WP080 3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavon 0,02 0,06
Mano de obra...........cccoeiiiiiii 8,61
Materiales..........oevveeeeee i 101,56
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiiirinnienie e 110,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
09.03 ud Puerta lisa Pino para Pintar
Puerta de paso ciega normalizada, serie econémica, lisa hueca (CLH) de Pino para pintar, con cerco directo de pi-
no macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre lato-
nados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. con rejillas inferiores, gual anterior para una apertura total de
hueco 0,765 mts x 2,10 mts
0010B150 0,557 h.  Oficial 12 carpintero 13,69 763
0010B160 0,279 h.  Ayudante carpintero 12,36 345
P11PD040 5200 m. Cerco dir. sapelly m. 70x50 mm. 451 2345
P11TL040 10,200 m.  Tapajunt. dm Ir sapelly 70x11 0,78 7,96
P11CH020 1,000 ud  P.paso clh sapelly p/barnizar 48,79 48,79
P11RB040 3,000 ud Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,36 1,08
P11WP080 18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,02 0,36
P11RP010 1,000 ud  Pomo latén normal con resbalén 6,01 6,01
Mano de 0bra........ccooeeeiiiiiiiiiic e 11,08
MatErAIES ... et 87,65
TOTAL PARTIDA ..o 98,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 m. ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.PB
Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de seccion, fijada me-
diante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la
misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.
0010B150 0,743 h.  Oficial 12 carpintero 13,69 10,17
0010A040 0,619 h.  Oficial segunda 17,24 10,67
P11KE020 1,000 m.  Encimera pino macizo 50x5 cm. 60,00 60,00
P11WX010 4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 3,60 14,40
P11WP080 8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavon 0,02 0,16
A01A030 0,020 m3 PASTA DE YESO NEGRO 69,96 1,40
Mano de Obra........cceeveiiiiiiiiiiie e 20,84
Materiales...........uvveeiieeiiiiiiiiie e 75,96
TOTAL PARTIDA.......oociiiirininnri e 96,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA DE ALUMINIO
10.01 ud VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.200x120cm.
Ventana oscilobatiente de 1 hojas + fijo de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 200x120 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.
0010B130 0,309 h.  Oficial 12 cerrajero 17,90 5,53
0010B140 0,155 h.  Ayudante cerrajero 16,84 2,61
P12PW010 6,400 m. Premarco aluminio 364 23,30
P12ALO040 1,000 ud  Ventana oscilo-bat. 210x130 p.e. 436,24 436,24
Mano de Obra........ccceveiiiiiiiiiee e 8,14
Materiales...........uvveeieeiiiiiiee e 459,54
TOTAL PARTIDA.......ooctiiiiiininniinnnse s 467,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
10.02 ud VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.150x120cm.
Ventana oscilobatiente de 1 hoja + fijo de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 150x210 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-3 y 5.
0010B130 0,279 h.  Oficial 12 cerrajero 17,90 4,99
0010B140 0,139 h.  Ayudante cerrajero 16,84 2,34
P12PW010 5400 m. Premarco aluminio 3,64 19,66
P12ALO030 1,000 ud  Ventana oscilo-bat. 150x120 p.e. 411,46 411,46
Mano de obra.. 7,33
Materiales...........ovvveieeiiiiieei e 431,12
TOTAL PARTIDA.......oociiinrininsiennnsesne s 438,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
10.03 ud VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.60x120cm.
Ventana oscilobatiente de 1 hoja +fijo de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 90x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-3 y 5.
0010B130 0,248 h.  Oficial 12 cerrajero 17,90 4,44
0010B140 0,124 h.  Ayudante cerrajero 16,84 2,09
P12PW010 3,600 m. Premarco aluminio 3,64 13,10
P12AL0O010 1,000 ud  Vent. oscilo-bat. 1h. 60x120 p.e. 266,52 266,52
Mano de 0bra........cceeviiiiiiiiiiiie e 6,53
Materiales...........uvveeiieeiiiiiiiii e 279,62
TOTAL PARTIDA.......ooctininrininsnennnse s 286,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
10.04 ud VENT.AL.LB.CORRED. 2H.150x120cm.
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/INTE-FCL-5.
0010B130 0,186 h.  Oficial 12 cerrajero 17,90 3,33
0010B140 0,093 h.  Ayudante cerrajero 16,84 1,57
P12PW010 5400 m. Premarco aluminio 3,64 19,66
P12ALC030 1,000 ud Ventana corred.3 hojas 150x120 105,85 105,85
Mano de Obra........cccoveiiiiiiiiiiie e 4,90
Materiales...........ovvevieeiiiiiieii e 125,51
TOTAL PARTIDA.......coctiiiitininsic e 130,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.05 m2 VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE >4m2
Carpinteria de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanales fijos para escaparates mayores de 4 m2. o ce-
rramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y acceso-
rios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0,136 h.  Oficial 12 cerrajero 17,90 243
0010B140 0,068 h.  Ayudante cerrajero 16,84 115
P12PW010 4,000 m. Premarco aluminio 3,64 14,56
P12ALE020 1,000 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.doble 96,38 96,38
Mano de obra...........ccceeeeiiiii 3,58
Materiales...........evveeieeiiiiieee e 110,94
TOTAL PARTIDA.......ooctiiiiiininie e 114,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
10.06 ud P.BALC.AL.LB.PRACT. 2H. 160x210cm
Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con z6calo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de se-
guridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
SINTE-FCL-16.
0010B130 0,433 h.  Oficial 12 cerrajero 17,90 7,75
0010B140 0,217 h.  Ayudante cerrajero 16,84 3,65
P12PW010 7400 m. Premarco aluminio 3,64 26,94
P12ALN060 1,000 ud P.balcon.pract.2 hojas 160x210 p.e. 476,28 476,28
Mano de obra.. 11,40
Materiales...........ovveeeeeiiiiieee e 503,22
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiininic e 514,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA'Y DOS CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CERRAJERIA
11.01 m2 CANCELA ACERO MACIZO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de pletina maciza de
4 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacion en obra ( incluido recibido de albafiileria).
0010B130 0,179 h.  Oficial 12 cerrajero 17,90 3,20
0010B140 0,179 h.  Ayudante cerrajero 16,84 3,01
P13CC030 1,000 m2 Cancela perfil acero macizo 82,00 82,00
Mano de obra...........cccoeeeiiiii 6,21
Materiales 82,00
TOTAL PARTIDA.......ooctiiiniirinnie e 88,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
11.02 m2 REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pleti-
nas de 40x5 mm. intermedias soldadas para paso cada 12 cm. de pletinas de 4 mm. soldados a tope, con garras
para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albafiileria).
0010B130 0,179 h.  Oficial 12 cerrajero 17,90 320
0010B140 0,179 h.  Ayudante cerrajero 16,84 3,01
P13DR100 1,000 m2 Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm 76,00 76,00
Mano de obra...........ooovviiiiiiii 6,21
Materiales..........vvvveeeeeeieieec e 76,00
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiierenienie e 82,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
11.03 ud P.CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. 160x200
Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-
pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con
manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de albafile-
ria).
0010B130 0,186 h.  Oficial 12 cerrajero 17,90 333
0010B140 0,186 h.  Ayudante cerrajero 16,84 3,13
P13CP170 1,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 160x210 p.epoxi 208,00 208,00
Mano de obra............ooeveiiiiiiii 6,46
Materiales 208,00
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiie e 214,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 VIDRIERIA
12.01 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 4/6/6
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos lunas float Planilux incoloras de 4 mm. y 6 mm y camara de aire
deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de
vidrio y colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP-8.
0010B250 0,124 h.  Oficial 12 vidrieria 14,73 1,83
P14ECA015 1,006 m2 D. acrist. Climalit (4/6/6) 15,22 15,31
P14KW065 7,000 m.  Sellado con silicona neutra 0,85 595
P0O1DW090 1,500 ud Pequefio material 1,30 1,95
Mano de Obra........ccceveiiiiiiiiiiiee e 1,83
Materiales...........ovvveiieeiiiiiiiii e 23,21
TOTAL PARTIDA.......oociiiirininsni e 25,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS
12.02 m2 VIDRIO DIFUSOR MATEADO 4 mm.
Acristalamiento con vidrio traslicido difusor, mateado mediante proyeccién de polvo de corindén, de 4 mm. de es-
pesor, fijacidn sobre carpinteria con acufiado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
incolora, incluso cortes del vidrio y colocacién de junquillos, segin NTE-FVP.
0010B250 0,279 h.  Oficial 12 vidrieria 14,73 411
P14EW070 1,012 m2 Vidrio mateado 4 mm. 35,10 35,52
P14KW060 4,000 m. Sellado silicona Sika Elastosil 605/305 0,85 3,40
P01DW090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de Obra........cccoveiiiiiiiiiiiee e 4,11
Materiales...........ovveeieeiiieieeie e 40,22
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiininniinin s 4433
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
12.03 m2 LAMINA ADHESIVA SEGURIDAD
Lamina adhesiva especial, sobre vidrio existente compatible, para matear vidrio interior, adhesivo de presidn, peli-
cula adhesiva tipo solar-check, incluso limpieza de vidrio de soporte y colocacion.
0010B250 0,248 h.  Oficial 12 vidrieria 14,73 3,65
0010B260 0,186 h.  Ayudante vidrieria 14,03 2,61
P14KW220 1,012 m2 Lamina adh.seguridad 20,26 20,50
Mano de obra...........cooeveiiiiiiii 6,26
Materiales..........vvvveeeeeeiiiiei e 20,50
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiiirinnienie e 26,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 FONTANERIA,SANEAMIENTO Y PLUVIALES
13.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m., formada
por:, excavacion manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de
hormigdn en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diametro interior, tapado posterior de
la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 0,464 h.  Oficial segunda 17,24 8,00
0010A060 0,928 h.  Pedn especializado 16,05 14,89
MO6CMO010 0,619 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,70 1,05
MO6MI010 0,619 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,60 0,99
E02ES020 7,200 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO 34,66 249,55
PO2THE150 8,000 m. Tub.HM j.elastica 60kN/m2 D=300mm 10,34 82,72
PO1HMO020 0,720 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,02 57,61
Mano de obra............oooveiiiiiii 264,23
MaQUINGMA . ... 10,25
Materiales...........ovveeeeeeiieeeee e 140,33
TOTAL PARTIDA.......oociiiniirinnie e 414,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
13.02 ud ARQUETA SIFONICA PREF. HM 50x50x50 cm
Arqueta sifénica prefabricada de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigén y clapeta sifénica y formacion de agu-
jeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
0010A030 0,371 h.  Oficial primera 18,28 6,78
0010A060 0,743 h.  Peon especializado 16,05 11,93
MO5RN020 0,087 h.  Retrocargadora neumaticos 75 CV 31,85 2,77
PO1HMO020 0,036 m3 Hormigdn HM-20/P/40/1 central 80,02 2,88
PO2EAHO030 1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 4430 4430
PO2EAT100 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 16,90 16,90
PO2EAT180 1,000 ud Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50cm 6,71 6,71
Mano de 0bra........cccoeeeiiiiiiiiiiee e 18,71
MaQUINAMA. ... 2,77
MaterialES ........vvvveeeiiiie et 70,79
TOTAL PARTIDA ..ot 92,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
13.03 m. COLECTOR EMBUTIDO EN LOSA PVC D=90 mm.
Colector de saneamiento Embutido en Losa de PVC liso color gris, de diametro 90 mm. y con unién por encolado,
incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado.Desde desaglie de aparato
desde suelo con piezas necesarias., empotramiento, totalmente terminado y comprobado.
0010B170 0,124 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 2,35
0010B180 0,124 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,83
P02TV0450 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=90 416 4,16
P02CVC234 0,350 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.80 mm. 2,72 0,95
P02CVW034 0,700 ud  Abraz.metalica tubos PVC 80 mm. 0,79 0,55
P02CVWO030 0,009 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 16,91 0,15
Mano de obra............oooeviiiiiii 418
Materiales..........vvveeeeeeeiiieci e 581
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiiirinnie e 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.04 m. COLECTOR EMBUTIDO EN LOSA PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento embutido en losa de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con unién por encolado,
incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado.Desde desaglie de aparato
con suelo con piezas necesarias., empotramiento, totalmente terminado y comprobado
0010B170 0,124 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 2,35
0010B180 0,124 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,83
P02TV0450 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=90 416 416
P02CVC234 0,350 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.80 mm. 2,72 0,95
P02CVW034 0,700 ud  Abraz.metélica tubos PVC 80 mm. 0,79 0,55
P02CVW030 0,009 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 16,91 0,15
Mano de Obra........cceeveiiiiiiiiiiie e 4,18
Materiales...........uvveeiieeiiiiiiiiie e 5,81
TOTAL PARTIDA.......oociiiirininnri e 9,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.05 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desagiie, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,266 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 5,03
P02EDS020 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110 21,51 21,51
P01DW090 2,000 ud Pequefio material 1,30 2,60
Mano de Obra........cccoveiiiiiiiii e 5,03
Materiales...........ovveeieeiiiieeeee e 2411
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiiirinie e 29,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
13.06 ud ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud méxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 32 mm. de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presiéon maxima con collarin de toma
de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de vidrio, i/formacién de arqueta de 30x30, rotura y reposicion de
firme existente, con p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, terminada y funcionando. Medida la
unidad terminada.con p.p. de puente contador, llaves necesarias e incluso p.p. de pequefia caseta y puerta de re-
gistro totalmente terminada.
0010B170 1,238 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 2342
0010B180 0,619 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 9,11
M11HC050 7427 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 2,80 20,80
E02EM020 5040 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 494 24,90
E02SZ070 4620 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 14,55 67,22
U01AF200 4200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm 2,83 11,89
P17PA040 8,000 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)32mm 0,97 7,76
P17PP030 1,000 ud  Codo polietileno de 32 mm. (PPFV) 248 248
P17PP340 1,000 ud  Collarin toma PPFV 125-1 1/4" 16,79 16,79
PO1HMO020 0,840 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,02 67,22
P17AA056 1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm. 10,75 10,75
P17XE120 1,000 ud Valvula esfera PVC PN-10 roscar 1" 14,67 14,67
Mano de Obra.......ccooeeeiiiiiiiiiiice e 96,12
MaQUINGMA.......covriiiieciic e 55,90
Materiales..........ovvveeeeeeieieec e 124,98
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiieerie e 277,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.07 ud CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm.
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribucion interior, incluso instalacién de dos valvulas de esfera de 32 mm., grifo de purga, valvula de retencion
y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y
sin incluir la acometida, ni la red interior.
0010B170 1,238 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 2342
P17BI1040 1,000 ud Contador agua fria 1 1/4"(30 mm.) 129,58 129,58
P17AR020 1,000 ud  Armario 1 h.poliéster 500x750x300 291,33 291,33
P17PP030 2,000 ud Codo polietileno de 32 mm. (PPFV) 248 496
P17PP100 1,000 ud Te polietileno de 32 mm. (PPFV) 370 3,70
P17XE050 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 6,77 13,54
P17XA100 1,000 ud  Grifo de purga D=20mm. 793 793
P17XR040 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/4" 10,71 10,71
P17W020 1,000 ud Verificacion contador 18,00 18,00
Mano de obra...........cccveeiiiiiiiiiii 2342
Materiales..........ovveeeeeeeiiieeee e 479,75
TOTAL PARTIDA.......ooooieevreciee e seeesre e ssne e 503,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
13.08 m. TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm.
Tuberia de cobre recocido, de 16/18 mm. de diametro nominal, en instalaciones interiores de vestuarios, para agua
fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, segln normativa vigente, en ra-
males de longitud inferior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC.
0010B170 0,111 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 2,10
P17CH030 1,000 m.  Tubo cobre en rollo 16/18 mm. 2,58 2,58
P17CW030 0,500 ud  Codo 90° HH cobre de 18 mm. 0,24 0,12
P17CW110 0,300 ud  Te HHH cobre de 18 mm. 0,56 0,17
P15GC030 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,37 0,37
Mano de obra............covveiiiiiii e 2,10
Materiales..........oevveeeeee i 3,24
TOTAL PARTIDA.......oooiteerreerie e sreesre s eees 534
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
13.09 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" PIEMPOTRAR
Suministro y colocacién de llave de paso de 22 mm. 3/4" de didmetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
0010B170 0,124 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 2,35
P17XP050 1,000 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 12,35 12,35
Mano de Obra........ccoeeeeiiiiiiiiiicee e 2,35
Materiales...........ovvviieeiiieiieiicccee e 12,35
TOTAL PARTIDA.......oooiieevtectee e seeeseeesreessneeenes 14,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
13.10 m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion serie B, de 32 mm. de didmetro, colocada en instalaciones interiores de desagle,
para lavabos y duchas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando. Co-
mo es desde aparato a bote ybajante se estipula un recorrido de 1,5 mts por aparato de media.
0010B170 0,062 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 117
P17vC010 1,000 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,07 1,07
P17vP010 0,300 ud Codo M-H PVC evacuacion j.peg. 32 mm. 0,99 0,30
P17VP170 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,78 0,08
Mano de Obra........coceveiiiiiiiiiiie e 1,17
Materiales...........ovvviieeiiiiiiiicc e 1,45
TOTAL PARTIDA.......oooiieeveeccteeceeeseeeseeeesreeesneeenes 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.11 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.
Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado suspendido del forjado, con
tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lenglieta de
caucho a presion para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetdn del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de dia-
metro, funcionando.
0010B170 0,309 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 5,85
P17SB030 1,000 ud  Bote sifoni.aéreo t/inox.5 tomas 14,25 14,25
P17VC030 1,500 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,74 2,61
P17VP180 3,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,89 2,67
P17VP190 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,32 1,32
Mano de 0bra........coeeveiiiiiiiiiiie e 5,85
Materiales...........ovvevieiiiiieiiii e 20,85
TOTAL PARTIDA......oooctieeenrereeseessee e e e snne s 26,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
1312 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA
Suministro y colocacion de desagiie de PVC individual, consistente en la colocacién de un sifon de PVC tipo bote-
lla, con salida horizontal de 32 mm. de didmetro, y con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de
PVC de 32 mm. de diametro, hasta el punto de desagiie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
0010B170 0,186 h.  Oficial 1° fontanero calefactor 18,92 3,52
P178S010 1,000 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 2,51 2,51
P17vVC010 0,300 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,07 0,32
P17VP170 2,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,78 1,56
Mano de Obra........cccoeeiiiiiiiiiiiee e 3,52
Materiales...........ovvevieeiiieiieiicceee e 4,39
TOTAL PARTIDA......cooieereeniereeseesee e e e snne s 791
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
1313 m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.Pluviales
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 80 mm. y con unidn por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado.Desde desagiie de aparato hasta suelo con piezas necesarias., empotramiento, totalmente terminado y com-
probadoEn Bajantes y conexiones con p.p. de cazoleta con proteccion de grava, incluida en cubierta, totalmente
terminada
0010B170 0,124 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 2,35
0010B180 0,124 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,83
P02TV0450 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=90 416 4,16
P02CVC234 0,350 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.80 mm. 2,72 0,95
P02CVW034 0,700 ud  Abraz.metalica tubos PVC 80 mm. 0,79 0,55
P02CVW030 0,009 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 16,91 0,15
Mano de obra...........cccoeeiiiiii 418
Materiales..........eevveeeeeeiee e 5,81
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiirinnienie e 9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

31 de marzo de 2010

Pagina

19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.14 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm Pluv.
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
160 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,062 h.  Oficial primera 18,28 1,13
0010A060 0,062 h.  Peon especializado 16,05 1,00
P01AA020 0,232 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,48 4,06
P02CVMO010 0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,81 141
P02CVW010 0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,77 0,02
P02TVO010 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 591 591
Mano de Obra.......ccoeeveiiiiiiiiiie e 213
Materiales.........coviiieiiiiiiiie 11,40
TOTAL PARTIDA ..ot 13,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
13.15 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 90 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranurado de didmetro nominal 90 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava.
0010A030 0,074 h.  Oficial primera 18,28 1,35
0010A060 0,155 h. Pedn especializado 16,05 2,49
P01AA020 0,070 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,48 1,22
P01AG130 0,200 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 22,89 4,58
P02RVA010 1,000 m.  T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=90mm 1,68 1,68
P06BG320 2,100 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,78 1,64
Mano de obra...........cccoeeeiiiiii 3,84
Materiales...........uvveeieeiiieieeee e 912
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiiirinnie e 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
14.01 ud URINARIO C/GRIFER.ELECTRONICA
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y dotado de tapén
de limpieza y manguito, instalado con griferia electrénica 220 V. para urinarios, con todos los elementos necesarios
y funcionando. (No se incluye la instalacion eléctrica precisa).
0010B170 0,619 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 11,71
P18WU010 1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 150,00 150,00
P18GE050 1,000 ud  Grif. elect. urinario 230 V. 312,00 312,00
Mano de obra...........cccoeeeiiiii 11,71
Materiales 462,00
TOTAL PARTIDA.......ooctiiiniirinnie e 473,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
14.02 ud INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, in-
cluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de
3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso ra-
cor de union y brida, instalado.
0010B170 0,867 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 16,40
P181A040 1,000 ud  Taza p/fluxor normal bla. Victoria 66,00 66,00
P18GX015 1,000 ud  Fluxor 3/4" c/maneta y llave 48,10 48,10
P18GX160 1,000 ud  Tubo curvo inodoro D=28x62 17,10 17,10
P18GX200 1,000 ud Racor uniéon taza 17,30 17,30
P18GX210 1,000 ud  Brida fijacion 4,70 470
Mano de Obra........ccceeeiiiiiiiiiieee e 16,40
Materiales.... 153,20
TOTAL PARTIDA ..ot 169,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
14.03 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neuma-
tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.
de1/2".
0010B170 0,805 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 15,23
P18IE030 1,000 ud  Inod.minusval.t.bajo 4 fij.suelo 560,80 560,80
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,55 2,55
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,65 2,65
Mano de obra.. 15,23
Materiales..........ovvvieeeeeiiiii e 566,00
TOTAL PARTIDA ..o 581,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
14.04 ud LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de marmol o similar
(sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentacion flexibles, incluso valvula de desa-
glie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y fun-
cionando.
0010B170 0,681 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 12,88
P18LE020 1,000 ud Lavabo 56x47cm. bla. Java 55,30 55,30
P18GL030 1,000 ud  Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 31,50 31,50
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,88 2,88
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,55 5,10
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,65 5,30
Mano de obra...........cooeviiiiiiii e 12,88
Materiales.... 100,08
TOTAL PARTIDA.......oociiiiririnienie e 112,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.05 ud GRIF.MMDO. DUCHA ORAS SAGA
Griferia monomando ducha Oras modelo Saga, cuerpo de latén cromado, toma de flexo 1/2" aireador, cartucho de
discos cerdmicos con limitador de caudal y temperatura incorporado. Flexo efecto metalico de 1,5 m. con tomas
de 1/2". Cabezal ducha Apollo Eco con toma a 1/2" y sistema antical. Totalmente instalado.
0010B170 0,062 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 1,17
P18GD250 1,000 ud  Grif.mmdo.ducha Oras Saga 63,72 63,72
P18GB570 1,000 ud  Equipo ducha Apollo 17,82 17,82
Mano de obra............oooeeiiiiiii 1,17
Materiales..........ovvveeeeeeieieec e 81,54
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiierinsiesie e 82,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
14.06 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desaglie y enchufe de unién, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared
convencional, incluso valvula de desaglie de 40 mm., funcionando. (El sifén esté incluido e las instalaciones de
desague).
0010B170 0,557 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 10,54
P18WV010 1,000 ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 86,30 86,30
P18GF030 1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 4520 4520
P178V070 1,000 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,71 471
Mano de obra............coeveiiiiiii e 10,54
Materiales..........ovveeeeeeeiiieii e 136,21
TOTAL PARTIDA.......oociiiriirinnienie e 146,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 15 ELECTRICIDAD

15.01 ud ARMARIO DISTRIB. (BTV) 2 BASES
Armario de distribucion para 2 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precinta-
ble de policarbonato, 2 zécalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2.
y bornes bimetalicas de 240 mm2. Instalada, transporte, montaje y conexionado.

0010B200 0,619 h.  Oficial 12 electricista 15,53 9,61

0010B210 0,619 h.  Oficial 22 electricista 14,52 8,99

P15CB032 1,000 ud BTV para 2 zdcalos tripolares bast.400A 290,50 290,50

P15CB050 1,000 ud  Armario poliéster 750x500 mm 365,50 365,50

P0O1DW090 14,000 ud Pequefo material 1,30 18,20
Mano de Obra.......ccceeveiiiiiiiiiiie e 18,60
Materiales...........ovvviiieiiiiiiiiiee e 674,20
TOTAL PARTIDA.......ooovteeveerreeceeesee e seeesseeesneeeees 692,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

15.02 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-
cion y puente de prueba.

0010B200 0,062 h.  Oficial 12 electricista 15,53 0,96

0010B220 0,062 h.  Ayudante electricista 14,52 0,90

P15EB010 1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,28 1,28

P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de Obra........ccceeeiiiiiiiiiiieee e 1,86
Materiales...........ovveiieeiiiiiieiiceee e 2,58
TOTAL PARTIDA........ccteee et e s ennees 444

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

15.03 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizacio-
nes metélicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles segin R.E.B.T.

0010B200 0,464 h.  Oficial 12 electricista 15,53 7,21
0010B220 0,464 h.  Ayudante electricista 14,52 6,74
P15GA030 6,000 m. Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,41 2,46
P01DW090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de Obra........ccceveiiiiiiiiiiie e 13,95
Materiales.... 3,76
TOTAL PARTIDA.......oiciiiiiiirinnienin s 17,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
15.04 ud CUADRO PROTEC.E. BASICA
Cuadro proteccion electrificacion basica, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12
elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor general magnetotérmico de corte onmipolar de 40 A.,
interruptor automatico diferencial ABB de 2x40 A. 30 mA. y PIAS ABB (1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, inclu-
yendo cableado y conexionado.
0010B200 0,309 h.  Oficial 12 electricista 15,53 480
P15FH030 1,000 ud  Arm. ABB puerta opaca 12 méd. 11,70 11,70
P15FK100 2,000 ud PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C 51,10 102,20
P15FJ020 1,000 ud Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC 41,63 41,63
P15FK010 1,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C 31,77 3177
P15FK020 2,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C 32,39 64,78
P15FK030 1,000 ud  PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C 33,48 33,48
P15FK040 1,000 ud  PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C 34,05 34,05
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,30 1,30
Mano de obra...........ccccoeeeiiiii 480
Materiales..........oevveeeeei i 320,91
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiniirinie i 325,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.05 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
Circuito iluminacién realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rigido de 1,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofésico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
Xion.
0010B200 0,093 h.  Oficial 12 electricista 15,53 1,44
0010B210 0,093 h.  Oficial 22 electricista 14,52 1,35
P15GB010 1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,15 0,15
P15GA010 2,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,16 0,32
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,30 1,30
Mano de obra.. 2,79
Materiales...........uvvveieeiiiiieeii e 1,77
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiininnienin e 4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
15.06 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rigido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexion.
0010B200 0,093 h.  Oficial 12 electricista 15,53 1,44
0010B210 0,093 h.  Oficial 22 electricista 14,52 1,35
P15GB020 1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,17 0,17
P15GA020 3,000 m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,25 0,75
P01DW090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de obra.. 2,79
Materiales...........ovvveieeiiiiieei e 2,22
TOTAL PARTIDA.......oociiinrininsiennnsesne s 5,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CENTIMOS
15.07 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rigido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofésico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexion.
0010B200 0,124 h.  Oficial 12 electricista 15,53 1,93
0010B210 0,124 h.  Oficial 22 electricista 14,52 1,80
P15GB020 1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,17 0,17
P15GA030 3,000 m.  Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 0,41 1,23
P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de obra 3,73
Materiales...........ovveeiieeiiiiiiei e 2,70
TOTAL PARTIDA.......oociiiirininnnc e 6,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
15.08 m. CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.
Circuito de potencia para una intensidad maxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conduc-
tores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mmz2. de seccién y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo cana-
leta de PVC de 10x30 mm., incluyendo angulos y accesorios de montaje.
0010B200 0,124 h.  Oficial 12 electricista 15,53 1,93
0010B210 0,124 h.  Oficial 22 electricista 14,52 1,80
P15GF030 1,000 m.  Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm. 117 117
P15GA030 5000 m. Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu 041 2,05
P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de Obra........coceveiiiiiiiiiiie e 3,73
Materiales...........ovvviieeiiiiiiiicc e 4,52
TOTAL PARTIDA......cooctieeenrereeseesee e sre e snne s 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.09 ud P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
Niessen serie Olas, instalado.
0010B200 0,248 h.  Oficial 12 electricista 15,53 3,85
0010B220 0,248 h.  Ayudante electricista 14,52 3,60
P15GB010 8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,15 1,20
P15GA010 16,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,16 2,56
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,26 0,26
P15MNDO010 1,000 ud Interruptor unipo. Niessen-Olas 8,52 8,52
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefo material 1,30 1,30
Mano de Obra.......ccoeeveiiiiiiiiiiie e 745
Materiales...........cvveviieiiiiieei e 13,84
TOTAL PARTIDA......ooiciieeenrereeseesse e sre e snne s 21,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
15.10 ud P.LUZ CONM. NIESSEN-OLAS
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
Niessen serie Olas, instalado.
0010B200 0,309 h.  Oficial 12 electricista 15,53 480
0010B220 0,309 h.  Ayudante electricista 14,52 449
P15GB010 13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,15 1,95
P15GA010 39,000 m. Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,16 6,24
P15GK050 2,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,26 0,52
P15MND020 2,000 ud Conmutador Niessen-Olas 5,07 10,14
PO1DWO090 1,000 ud Pequefo material 1,30 1,30
Mano de obra.. 9,29
Materiales..........vvvveeeeeeieieee e 20,15
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiierin e 29,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.11 ud P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruza-
miento Niessen serie Olas, instalado.
0010B200 0,371 h.  Oficial 12 electricista 15,53 5,76
0010B220 0,371 h.  Ayudante electricista 14,52 5,39
P15GB010 18,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,15 2,70
P15GA010 72,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,16 11,52
P15GK050 3,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,26 0,78
P15MND020 2,000 ud  Conmutador Niessen-Olas 5,07 10,14
P15MNDO030 1,000 ud  Cruzamiento Niessen-Olas 14,04 14,04
P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de 0bra........ccooeeeiiiiiiiiie e 11,15
Materiales...........ovveeiieeiiiiiieece e 40,48
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiininnrcnisesre s 51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.12 ud P.DOBLE INTER. NIESSEN-OLAS
Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor
Niessen serie Olas, instalado.
0010B200 0,309 h.  Oficial 12 electricista 15,53 480
0010B220 0,309 h.  Ayudante electricista 14,52 4,49
P15GB010 15,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,15 2,25
P15GA010 45,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,16 7,20
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,26 0,26
P15MND040 1,000 ud Doble interruptor Niessen-Olas 13,21 13,21
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefo material 1,30 1,30
Mano de Obra.......ccoeeveiiiiiiiiiiie e 9,29
Materiales...........cvveviieiiiiieei e 24,22
TOTAL PARTIDA......ooiciieeenrereeseesse e sre e snne s 33,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
15.13 ud P.DOBLE CONM. NIESSEN-OLAS
Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmuta-
dores Niessen serie Olas, instalado.
0010B200 0,433 h.  Oficial 12 electricista 15,53 6,72
0010B220 0,433 h.  Ayudante electricista 14,52 6,29
P15GB010 26,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,15 3,90
P15GA010 78,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,16 12,48
P15GK050 2,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,26 0,52
P15MNDO050 2,000 ud Doble conmutador Niessen-Olas 16,11 32,22
PO1DWO090 1,000 ud Pequefo material 1,30 1,30
Mano de obra.. 13,01
Materiales..........vvvveeeeeeieieee e 50,42
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiierin e 63,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
15.14 ud P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-OLAS
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con mar-
co y zumbador Niessen serie Olas, instalado.
0010B200 0,248 h.  Oficial 12 electricista 15,53 3,85
0010B220 0,248 h.  Ayudante electricista 14,52 3,60
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,15 0,90
P15GA010 12,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,16 1,92
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,26 0,26
P15MNDO060 1,000 ud  Puls. timbre/luz Niessen-Olas 8,82 8,82
P15MNDO070 1,000 ud  Zumbador Niessen-Olas 16,34 16,34
P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de 0bra........ccooeeeiiiiiiiiie e 745
Materiales...........ovveeiieeiiiiiieece e 29,54
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiininnrcnisesre s 36,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

31 de marzo de 2010

Pagina

2%



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.15 ud B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de
2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofésico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (I1+t.)
Niessen serie Olas, instalada.
0010B200 0,279 h.  Oficial 12 electricista 15,53 433
0010B220 0,279 h.  Ayudante electricista 14,52 4,05
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,15 0,90
P15GA020 18,000 m.  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,25 450
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,26 0,26
P15MND090 1,000 ud Base ench. schuko Niessen-Olas 8,05 8,05
P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de Obra.......ccoeeveiiiiiiiiiiiee e 8,38
Materiales.........ovvvrieeeeeiiiii e 15,01
TOTAL PARTIDA ..o 23,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
15.16 ud TOMA TELEF. NIESSEN-OLAS
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guia de alambre galvanizado, para instalacion
de linea telefénica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4
contactos Niessen serie Olas, instalada.
0010B200 0,279 h.  Oficial 12 electricista 15,53 433
0010B220 0,279 h.  Ayudante electricista 14,52 4,05
P15GB010 6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,15 0,90
P15GK050 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,26 0,26
P15MND110 1,000 ud Toma telf. Niessen-Olas 10,66 10,66
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de obra...........oooveiiiiiiiie 8,38
Materiales..........vvvveeeeeeieieec e 13,12
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiiireeienie e 21,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
15.17 ud APLIQUE EXTERIOR VM 80 W.
Luminaria exterior aplicacion mural, con carcasa de inyeccién de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y
anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de proteccion
IP44 clase |, con 1 lampara de vapor de mercurio de 80 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios
y conexionado.
0010B200 0,619 h.  Oficial 12 electricista 15,53 9,61
P16AH030 1,000 ud  Aplique ext. VM 80W.i/lampara 120,90 120,90
PO1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de Obra........cccoeeeeiiiiiiiiie e 9,61
Materiales.........ovvveeeeeeeieieee e 122,20
TOTAL PARTIDA ..ot 131,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.18 ud LUM.EMP.OPTICA SEMIBRILL. 2x55W.HF
Luminaria de empotrar para 2 l&mparas fluorescentes compactas de 55 W./840. Con chasis de chapa de acero pin-
tada de color blanca y sistema 6ptico de espejo de brillo semi-elevado de aluminio de alta calidad, con reflectores
laterales parabdlicos y lamas parabdlicas con partes superiores Fresnel. Cumple las recomendaciones de deslum-
bramiento DIN 5035/7 BAP 60°, la de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 19(752). La luminaria se suministra con equi-
po eléctrico formado por reactancia electrénica, portalamparas y ldmparas fluorescentes compactas de nueva ge-
neracion. Indice de proteccion IP 20/Clase 1. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
0010B200 0,248 h.  Oficial 12 electricista 15,53 3,85
0010B220 0,248 h.  Ayudante electricista 14,52 3,60
P16BE665 1,000 ud  Lum.emp.6pt.semibrill. 2x55 W HF 120,00 120,00
P16CC065 2,000 ud  Lamp.flu.compa.2G11 55 W. 5,62 11,24
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de Obra.......ccceeveiiiiiiiiiiiee e 745
Materiales.........ovvvveeeeeeeiiecc e 132,54
TOTAL PARTIDA ..ot 139,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.19 ud LUM.EMP.ASIMETRICA 1x55W.HF
Luminaria para empotrar con distribucion de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos verticales, para 1
lampara de bajo consumo compacta de 55 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvanizado pintada en blan-
co. La luminaria se suministrara con equipo electrénico, portaldmparas y lampara conpacta de nueva generacion.
Indice de proteccion IP 20/Clase |. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
0010B200 0,248 h.  Oficial 12 electricista 15,53 3,85
0010B220 0,248 h.  Ayudante electricista 14,52 3,60
P16BE710 1,000 ud Lum.emp.asimétrica 1x55 W HF i/lamp 85,00 85,00
PO1DW050 1,000 m3 Agua 1,15 1,15
Mano de Obra........coeeeeiiiiiiiiiiice e 745
MaterialeS ..........vveeiiiiee it 86,15
TOTAL PARTIDA ..ot neeeee e 93,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 AGUA SANITARIA-PLACAS SOLARES
16.01 ud CAPT.SOLAR PLANO FK240S S=2,1m2
Captador solar plano de alto rendimiento para produccion de a.c.s.,RAYOSOL mod.- V-22 h 6 similarl, Compuesto
por Caja de aluminio anodizado H-14, 1050 monopieza, aislamiento térmico mixto de 70 mm formado por fibra de
vidrio y poliestireno expandido en parte inferior y de 10mm de esuma elastomérica en laterales. chapa captadora
de cobre electrolitico de 22mm diametro en horizontales y 8 mm en verticales, tratamiento superficial de xido de ti-
tanio, Cubierta transparente de vidrio templado de 4 mm. de espesor, pobre en hierro, transmitancia del 92%. Es-
tructura en bandeja de resina ABS, resistente a la radiacion UV y a atmésferas salinas. Bastidor de GFK ligero y
resistente a la intemperie. Absorbedor de 8 tubos de cobre y recubrimiento selectivo de cromo negro de alto rendi-
miento. Parrilla de tubos de cobre soldados sin material de aporte en forme de Omega de alta transmision de calor.
Aislamiento de lana mineral de 60 mm. Temperatura de estancamiento de hasta 179°C. Dimensiones: 1.758 mm.
de alto y 1,313 mm. de ancho. y 100 mm de alto. Superficie atil de 2,2 m2. Conexién hidraulica entre captadores
y sujecion fija a estructura.
0010A090 1,857 h.  Cuadrilla A 26,55 49,30
P20AS420 1,000 ud  Capt.solar plano Junkers FK240S S=2,1m2 765,00 765,00
P20AS431 1,000 ud  Estr. FK1S Junkers 343,00 343,00
P15LFAQ070 1,000 ud Pequefio material instalacion s.solar 46,89 46,89
Mano de Obra........cccceviiiiiiiiiiie e 49,30
Materiales...........ovvveieeiiiiiiee e 1.154,89
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiirinniinnn s 1.204,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
16.02 m. APOYAPIES TUBO A.INOX. D=5 cm.
Apoyapiés de tubo de acero inoxidable 18/8 de D=53 mm. de diametro exterior y 1,5 mm. de espesor, colocado,
ilp.p. de anclajes y piezas especiales.en terraza de vestuarios y placas solares, con dados de hormigén de 0,50
x 0,6 x 0,20 mts en anclajes, incluida la ayuda de Albafileria necesaria, unidad totalmente puesta y fijada en obra.
0010A130 0,059 h.  Cuadrilla E 21,18 1,25
P13WW010 1,000 m.  Apoyapiés acero inox. 18/8 D=53 26,80 26,80
P01LH020 0,018 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 86,15 1,55
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64,40 0,64
P01DW050 0,008 m3 Agua 1,15 0,01
Mano de Obra........ccceveiiiiiiiiiiie e 1,25
Materiales...........uvvvvieeiiiiiiei e 29,00
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiininrc e 30,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
16.03 ud INTERACU.STORACELL SK500-1 SOLAR
Acumulador intercambiador de doble serpentin para acumulacion y produccion de agua caliente, marca Junkers,
modelo Storacell SK 500-1 solar, de 1.500 litros de capacidad, cuba de acero esmaltado, proteccion catodica me-
diante anodo de sacrificio, aislamiento en espuma de PU libre de CFC’s, toma para recirculacion, dos vainas para
insercion de sensores, completamente montado, probado y funcionando.Incluido unidad de proteccion catddica,
bomba de circulacion, vaso de expansion, 16 unidades de manguitos , unidades de tapénes, codos de compre-
sion, valvulas de seguridad de 6 Kg/cm2, codos purgadores, unidad de control diferencial, cuadro de control y ma-
nobra, dos termohidrémetro, un manémetro y una unidad de separador centrifugo de aire de 1 pulgada, totalmente
instalada y probada.
0010A090 1,238 h.  Cuadrilla A 26,55 32,87
P20AS550 1,000 ud Interac.Storacell SK 500-1 Solar Junkers 2.172,00 2.172,00
P15LFAQ070 1,000 ud  Pequefio material instalacion s.solar 46,89 46,89
Mano de obra........cccceeeeiiiiiii 32,87
Materiales.........ovvveeeeeeeeee e 2.218,89
TOTAL PARTIDA ..ot 2.251,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.04 ud ACUMULADOR A.C.S. 1.000 I.
Deposito acumulador de A.C.S. de 1.000 I. de capacidad, en acero galvanizado para una presion de trabajo de
hasta 10 bar y 50°C, red de tuberias de acero negro soldado, valvula de retencion, instalado.con inclusién de p.p
de tuberia de agua fria antiturbulencia, valvulas de seguridad, termostato de inmersion y dos unidades de resisten-
cias electricas de 6 KW en acero inoxidable con recubrimiento antihadherente en Teflon, totalmente terminado
0010B170 4952 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 93,69
0010B180 4952 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 72,89
P20AA040 1,000 ud  Acumulador A.C.S. 1.000 I.V. 819,09 819,09
P20TA060 16,000 m.  Tuberia acero negro sold.1 1/2" 517 82,72
P20TV180 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 48,85 48,85
Mano de Obra........cceeveiiiiiiiiiiie e 166,58
Materiales...........ovveeiieeiiiiiieii e 950,66
TOTAL PARTIDA.......ooctiiiniininsrc e 1.117,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
16.05 ud DOSIFICADOR POLIFOSFATOS
Diosificador de polifosfatos sodico calcicos de baja solubridad para tratamiento anticalcareo de agua 3 kgs de capa-
cidad con carga de acero inoxidable instalado, i/pequefio material y accesorios.
0010B170 0,619 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 11,71
P20TV280 1,000 ud Dosificador de polifosfatos 432,00 432,00
Mano de obra...........cccveeiiiiiiieiii e 11,71
Materiales.........vvvvveeeeeeeeieece e 432,00
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiiireniesie e 443,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
16.06 ud LLENADO DEL CIRCUITO PRIMARIO
Llenado del circuito primario con agua ddesmineralizada con bombin.
0010B170 1,238 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 2342
P20AS260 1,000 ud  Bombin y llenado agua desmineralizada 252,30 252,30
Mano de obra.. 23,42
Materiales...........ovveeiieeiiiiiieecce e 252,30
TOTAL PARTIDA.......ooctirinrininnii s 275,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
16.07 ud VALVULERIA-ACCESORIOS-PROYECTO-MONTJ
Instalacion Hidraulica con montajes de captadores, interconexionado entre captadores y acumiladores, pequefio
material y accesorios. necesarias para aplicaciones e instalaciones de conduciones para energia solar de placas,
asi como piezas de codos, retencion, piezas especiales con p.p. de montajes necesaruos, totalmente terminada
para su funcionamiento.
0010B170 13,616 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,92 257,61
0010B180 13,616 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 200,43
P20TV100 4,000 ud Valvulay vias 11/2" 303,59 1.214,36
P20TV130 1,000 ud  Accesorios 2.360,00 2.360,00
P15GA010 15,000 m.  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,16 2,40
P15GD010 15,000 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 047 7,05
Mano de obra...........coevvviiiiiii e 458,04
MaterialES .........vvveeeiiiee et 3.583,81
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiieree e 4.041,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS

31 de marzo de 2010

Pagina

30



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.08 m. DERIVACION INDIVIDUAL 5x25 mm2
Derivacioén individual 5x25 mm2. (linea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo
privado de mando y proteccién), bajo tubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2. y
aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halégenos, en sistema trifasico con neutro, mas conductor de proteccion y
conductor de conmutacion para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hue-
co de escalera, incluyendo elementos de fijacion y conexionado.Para acometida necesaria a circuitos de placas
solares.Para una capacidad de 13 KW, segun marca el distribuidor y fabricante con el instalador.
0010B200 0,155 h.  Oficial 12 electricista 15,53 2,41
0010B210 0,155 h.  Oficial 22 electricista 14,52 2,25
P15A1040 5000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 1,29 6,45
P15A1340 1,000 m. C.a.l.halég.ESO7Z1-k(AS) HO7V 1,5mm2 Cu 0,15 0,15
P15GD020 1,000 m.  Tubo PVC rig. der.ind. M 40/gp5 0,57 0,57
P0O1DW090 1,000 ud Pequefio material 1,30 1,30
Mano de 0bra..........cccvvveiiiiiiiecce e 4,66
Materiales.........vvvveeeeeeeice e 847
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiiiree e 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS
17.01 ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
Sefalizacién de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicién,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la uni-
dad instalada.
0010A060 0,155 h.  Peon especializado 16,05 249
P23FK360 1,000 ud  Sefial PVC 297x420mm.fotolumi. 6,00 6,00
Mano de obra............ooeeeiiiiiii 2,49
Materiales..........ovvveeeeeeeiieee e 6,00
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiiirinnienre e 8,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.
Extintor automatico de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manémetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automatica por temperatura, segiin Norma
UNE. Medida la unidad instalada.
0010A060 0,062 h. Pedn especializado 16,05 1,00
P23FJ170 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. autom. 81,37 81,37
Mano de Obra........ccooeeeiiiiiiiiiice e 1,00
Materiales 81,37
TOTAL PARTIDA ..o 82,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
17.03 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, segun Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
0010A060 0,062 h.  Peon especializado 16,05 1,00
P23FJ260 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 148,86 148,86
Mano de obra...........coooeiiiiiiii 1,00
Materiales...........uvveeieeiiiieeee e 148,86
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiininie e 149,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
17.04 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacién con llave de
rearme y l&mina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medi-
da la unidad instalada.
0010B200 0,464 h.  Oficial 12 electricista 15,53 7,21
0010B220 0,464 h.  Ayudante electricista 14,52 6,74
P23FB010 1,000 ud  Puls. de alarma de fuego 9,00 9,00
Mano de obra...........cccveeiiiiiiiiiii 13,95
Materiales..........ovvveeeeeeiiieee e 9,00
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiiiriniesie e 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.05 ud BLQ.AUT.EMERG.90 Lum.LEGRAND IP65
Luminaria de emergencia autdnoma Legrand tipo B65, IP65 de 90 Iim., con lampara fluorescente, fabricada segun
normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, autonomia superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca
N de producto certificado, para instalacion saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zécalo conector.
Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimenta-
cion 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego.
Puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexion accidental a 230 V. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
0010B200 0,371 h.  Oficial 12 electricista 15,53 5,76
P16ELB060 1,000 ud Emerg.Legrand B65 90 Im. 1 h. IP65 52,94 52,94
P0O1DW090 1,000 ud Pequefo material 1,30 1,30
Mano de Obra........ccooeeiiiiiiiiiiice e 5,76
MatrialES .....covvveeeiiiiee e 54,24
TOTAL PARTIDA......coictieeenrereeseessee e e e sressnesneas 60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 18 PINTURAS-LACAS Y BARNICES
18.01 m2 PINT.PLAS.LISA MATE ESTAND. OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.Se mide a cinta corrida por interior descontando
solo los huecos de fachadas y no de puetas interiores.
0010B230 0,099 h.  Oficial 12 pintura 15,17 1,50
0010B240 0,099 h.  Ayudante pintura 13,88 1,37
P2502040 0,070 I. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,35 0,44
P250G040 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,13 0,07
P25E1020 0,300 1. P.plast.acrilica obra b/col.Tornado Mat 1,96 0,59
P25WW220 0,200 ud  Pequefio material 0,83 0,17
Mano de Obra........cceeveiiiiiiiiiiie e 2,87
Materiales...........ovveiieeiiiiiie e 1,27
TOTAL PARTIDA......ooiiieeesrereeseesee e e e snne s 414
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
18.02 m2 REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS
Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fa-
chada, limpieza de superficies, mano de imprimacién acrilica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y
mano de revestimiento rugoso.En fachadas de acuerdo con planos y colores designados por la direccion técni-
ca.Se deducen huecos de carpinterias exteriores.Se ha tenido en cuenta para la altura incluir el desarrollo del pretil
canto y vuelta de peto de ccubierta.
0010B230 0,149 h.  Oficial 12 pintura 15,17 2,26
0010B240 0,149 h.  Ayudante pintura 13,88 2,07
P2502040 0,070 1. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,35 0,44
P25FF020 0,150 1. Revest. impermeable Montokril liso 3,34 0,50
P25FG020 0,700 1. Revest.buena adher.col.Montokril rugoso 3,84 2,69
P25WW220 0,080 ud Pequefio material 0,83 0,07
Mano de obra............ooevviiiiiiii e 433
Materiales..........eevveeeeee i 3,70
TOTAL PARTIDA.......oociiiiririnienie e 8,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
18.03 m2 MARTELE COLOR
Pintura al martele color con pistola sobre carpinteria metalica, i/limpieza, mano de imprimacion y acabado a dos
manos.Se mide 2,5 veces la superficie
0010B230 0,186 h.  Oficial 12 pintura 15,17 2,82
0010B240 0,186 h.  Ayudante pintura 13,88 2,58
P250U020 0,200 1. Imp. anticorrosiva minio blanco 8,30 1,66
P25JM050 0,200 1. Esmalte martelé 10,48 2,10
P25WW220 0,100 ud  Pequefio material 0,83 0,08
Mano de obra...........coeeveiiiiiii e 5,40
Materiales..........vvvveeeeeeieiicie e 3,84
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiiirinniesne e 9,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.04 m2 LACADO MATE PULIMENTADO
Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpinteria de madera, previo sellado de nudos, mano
de imprimacion, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida. Se miden con
margen cercos y tapajuntas a dos caras. No se ha deducido hueco de puerta cristalera.
0010B230 0,217 h.  Oficial 12 pintura 15,17 329
0010B240 0,217 h.  Ayudante pintura 13,88 3,01
P25MA030 0,100 1. Imp.p.abierto fungi.incol.Montoxyl Fondo 7,25 0,73
P25JA090 0,300 . E.glicero.1%cal.b/n Montosintetic mate 9,20 2,76
P250F005 0,650 kg Aparejo 3,67 2,39
P25WD070 0,300 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 2,65 0,80
P25WW220 0,400 ud Pequefio material 0,83 0,33
Mano de Obra.......ccoeeveiiiiiiiiiiie e 6,30
Materiales...........cvveviieiiiiieei e 7,01
TOTAL PARTIDA......ooiciieeenrereeseesse e sre e snne s 13,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
18.05 m2 BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN.
Barnizado de carpinteria de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado, dos manos.
0010B230 0,155 h.  Oficial 12 pintura 15,17 2,35
0010B240 0,155 h.  Ayudante pintura 13,88 2,15
P25MB040 0,250 1. Barniz sintét.universal satinado 797 1,99
P25WW220 0,050 ud Pequefio material 0,83 0,04
Mano de Obra........cccoveiiiiiiiiee e 4,50
Materiales...........ovveeieeiiiiiiiii e 2,03
TOTAL PARTIDA.......oiciiiiirininniinnn e 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 19.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
19.01.01 m  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......oooiiievreereeenee e sre e e 6,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.01.02 m  BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......corrermrermeesesssnsssssssssssnssssssans 5,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CENTIMOS
19.01.03 m  ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......orrverrernnsssssssesssssssssssssssssenns 7,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
19.01.04 m2 PROTECCION HUECO HORZ. C/MALLAZO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccveee et 5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
19.01.05 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......oooiieerreeree e e sre e enes 12,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.01.06 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 15 kW.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt sine e e 131,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.01.07 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......cooctteeertree e snres s srne s ennees 100,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.01.08 ud LAMPARA PORTATIL MANO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccteee et e s ennees 3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
19.01.09 m2 ENTIB.SIMPLE ZANJA <3m. C/MAD.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......ooooiiereereeenee e e s 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 19.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
19.02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiriiiinnriesre s 2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
19.02.02 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiieiieesiee e 3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
19.02.03 ud GAFAS ANTIPOLVO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oooieeeeree e 0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
19.02.04 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......oociiiniininsiinie s 1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
19.02.05 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......cooitiiiriiiinnreenre e 2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CENTIMOS
19.02.06 ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiieiieeniee e 8,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.02.07 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oooiieeeeee e e 15,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
19.02.08 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiininniinnn e 3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
19.02.09 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiriniinnreenre s 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
19.02.10 ud PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oooiiiiiiiieeniee e 6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
19.02.11 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oooeieeeeieeeeee e e 330

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.02.12 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...ttt inees 13,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
19.02.13 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccteee et e e nee s nnnees 1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
19.02.14 ud PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooooieeceeeteeenee e e 7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
19.02.15 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......ooooieenreeteeesree e sne e ssne s 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
19.02.16 ud MUNEQUERA PRESION VARIABLE
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...ttt sinees 2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
19.02.17 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccteee et e e 10,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
19.02.18 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oooiieeeeeieeeree e e 13,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CENTIMOS
19.02.19 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......ooooieenreeteeesree e sne e ssne s 721
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
19.02.20 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...ttt inees 15,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
19.02.21 ud TRAJE IMPERMEABLE
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......ccteee et ree s 9,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
19.02.22 ud PARKA PARA EL FRiO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oooiieeeeeieeeree e e 10,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
19.02.23 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......oooiiievreetee e e sre e 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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19.02.24 ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...ttt inees 6,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
19.02.25 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccteee et e e nee s nnnees 6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.03 SENALIZACION
19.03.01 ud PLACA SENALIZACION RIESGO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccteeeccrree e sreee s inee s ennees 3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
19.04.01 mes ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccveee et 182,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
19.04.02 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......oooiieerreeree e e sre e enes 15,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
19.04.03 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt sine e e 80,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
19.04.04 ud REPOSICION BOTIQUIN
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......cooctteeertree e snres s srne s ennees 55,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
19.04.05 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccteee et e s ennees 60,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS
19.04.06 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......ooooiiereereeenee e e s 69,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
19.04.07 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt sinee s e 110,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
20.01 ud ENSAYO FLEXOTRACCION HORMIGON
Ensayo de toma de muestras, fabricacion, conservacion y rotura a flexotraccion, de tres probetas prisméticas, de
15x15x60 cm., de hormigén s/UNE 83300/1/5.
P32HF010 1,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigén 3,01 3,01
P32HF040 1,000 ud Resist.flexotrac.3prob,hormigon 78,13 78,13
Materiales.........coveiiiiiiiiiiee 81,14
TOTAL PARTIDA......oooiireeniereeseeeee e 81,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
20.02 ud ENSAYO MECANICO ACERO EN BARRAS
Ensayo mecanico completo de un acero en barra, para su empleo en la fabricacion de hormigén armado con la de-
terminacion del limite elastico y tension de rotura, y el alargamiento de rotura de una barra, segun UNE-EN
10002-1.
P32HC870 1,000 ud L.elastico y t.rotura, acero 15,03 15,03
P32HC880 1,000 ud  Alargamiento rotura, acero 15,03 15,03
Materiales...........ovveeieeiiiiieiie e 30,06
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiniininie e 30,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CENTIMOS
20.03 ud PENETRACION DINAMICA PROCTOR MODF.
Penetracion dinamica pesada hasta rechazo (DPH), segin UNE 103802, con implantacién de equipo en punto de
penetracion.PROCTOR MODIFICADO 100%
P32SG180 1,000 ud  Colocacion penetrometro p.ensayo 67,00 67,00
P32S5G200 1,000 m.  Adicional > 15 m. penetraciéon DPSH 12,02 12,02
Materiales...........ovvviieeiiiiiieii e 79,02
TOTAL PARTIDA......coiciieeerrereeseesee e sre e ssnesneas 79,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 21 URBANIZACION
21.01 m. POZO CAPTACION AGUA D=100 h=4,3 m.
Pozo de captacion de agua de 100 cm. de didametro interior y de 4,3 m. de profundidad, construido con anillos pre-
fabricados de hormigdn en masa, de borde machihembrado y perforados para permitir el paso del agua, apoyados
en una solera de hormigdn en masa HM-20/P/20/1, rejuntados con mortero de cemento 1/4, cono superior para for-
macion de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundicién, terminado, con p.p. de excavacion, relleno peri-
metral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.
0010A030 3,404 h.  Oficial primera 18,28 62,23
0010A060 3404 h.  Peon especializado 16,05 54,63
MO5RN020 1,238 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 31,85 39,43
PO1HMO010 0,400 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 72,48 28,99
A02A010 0,060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 AMASA.A MANO 83,78 419
PO2RHF020 4,000 m. T.HM perf. pozo captacion 15 talad.D=100 56,38 225,52
PO2EPA260 1,000 ud Losa remate pozo ench-camp.HA D=1000/600 75,93 75,93
PO2EPT020 1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 50,40 50,40
Mano de obra...........ccccoeeeiiiii 116,86
MaQUINAMA. ...t 39,43
Materiales...........ovvveieeiiiiiiiii e 385,03
TOTAL PARTIDA.......oociriiiininniiniese s 541,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
21.02 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m.PARA BOMBA
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de didmetro interior y de 2,5 m. de altura Util interior, formado
por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigén
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, con p.p. de la excavacion del pozo y su relleno perimetral pos-
terior.
0010A030 2,228 h.  Oficial primera 18,28 40,73
0010A060 1,114 h.  Pedn especializado 16,05 17,88
M07CG010 0,557 h.  Camion con grua 6 t. 42,07 23,43
PO1HA020 0,385 m3  Hormigén HA-25/P/40/I central 74,67 28,75
P0O3AMO70 1,539 m2 Malla 15x30x5  -1,424 kg/m2 0,93 1,43
A02A050 0,000 m3 MORTERO CEMENTO M-15 76,41 0,08
PO2EPH030 1,000 ud  Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1200 51,83 51,83
P02EPH090 1,000 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200 103,17 103,17
PO2EPH120 1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200 76,09 76,09
PO2EPW010 8,000 ud Pates PP 30x25 3,00 24,00
PO2EPT020 1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 50,40 50,40
Mano de obra.. 58,61
MaQUINAMA. ... 2343
MaterialES .........vvveeeiiiee e 335,75
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiireree e 417,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.03 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
200 mm. y de uni6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y p.p. de la excavacion y el ta-
pado posterior de las zanjas.
0010A030 0,093 h.  Oficial primera 18,28 1,70
0010A060 0,093 h.  Peon especializado 16,05 1,49
P01AA020 0,249 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,48 4,35
P02CVM020 0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 16,29 2,61
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 6,77 0,03
P02TV0020 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=200mm 8,86 8,86
Mano de Obra.......ccoeeveiiiiiiiiiie e 3,19
Materiales.........coviiieiiiiiiiie 15,85
TOTAL PARTIDA ..ot 19,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
21.04 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro
315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el
tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,155 h.  Oficial primera 18,28 2,83
0010A060 0,155 h. Pedn especializado 16,05 2,49
P01AA020 0,329 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,48 5,75
P02CVM040 0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 118,86 19,02
P02CVW010 0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,77 0,04
P02TVO040 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=315mm 22,09 22,09
Mano de obra...........cccoeeeiiiiii 5,32
Materiales...........uvveeieeiiieieeee e 46,90
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiiirinnie e 52,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
21.05 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm Pluv.
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diametro
160 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,062 h.  Oficial primera 18,28 1,13
0010A060 0,062 h.  Peon especializado 16,05 1,00
P01AA020 0,232 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,48 4,06
P02CVMO010 0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,81 141
P02CVWO010 0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 6,77 0,02
P02TVO010 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 591 591
Mano de Obra.......ccoeeeeiiiiiiiiiiie e 2,13
Materiales.........ovvvveeeeeeieiicc e 11,40
TOTAL PARTIDA......oooiiieeiereeseeeee e 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.06 m2 CERRAMIENTO DE MALLA
Cerramiento de malla de simple torsiéon ST-40/14, formado por postes metalicos de 48 mm. de didmetro, empotra-
dos y recibidos en hormigén, separados 3 m., con tornapuntas de 32 mm. diametro, malla metalica de simple tor-
sién ST-40/14, tubo superior e inferior para atado de malla de 32 mm. de didmetro, todo galvanizado pintado en fa-
brica color verde y malla plastificada en verde, incluso tensores, alambre de tensado,2 puertas de acceso inclui-
das, una de dos hojas de 1,20 mtsy otras de una hoja de 1,50 mts, montaje y colocacion.
0010A090 0,093 h.  Cuadrilla A 26,55 247
P30ZW030 0,300 m. Poste tubo acero galv. D=48 4,56 1,37
P30ZW040 0,080 m. Poste esquina acero galv.D=48 13,33 1,07
P30ZW050 0,747 m.  Tornapunta-tub.sup/inf.D=32 343 2,56
P30ZW150 1,000 m2 Malla s.t. 40/14 gal. Plastf Verde 1,75 1,75
P30ZW160 1,000 m2 Accesorios cerramiento 0,19 0,19
P30ZW060 0,002 m2 Puerta de acceso galvanizada 164,82 0,33
A02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64,40 0,52
Mano de obra............oooeeiiiiiii 247
Materiales 7,79
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiierinsienie e 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 22 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
22.01 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen ejecutado.
0010A070 0,563 h.  Pedn ordinario 15,93 897
MO5ENO030 0,024 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 84,00 2,02
Mano de Obra.......cccceeeeeiiiiiiiie e 8,97
MaQUINAMA . ... 2,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiiirin e 10,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.02 m  CAN.H.POLIM.DN100 BORDE GALV.MOD 11/20 REJ.PASARELA CLASE C
Canal de drenaje superficial para zonas de cargas pesadas (clase C, 400 kN) formado por médulo prefabricado
COMPO-DRAIN PLUS XD100 de hormigén polimero con bordes reforzados en acero galvanizado, de 1000 mm de
longitud, 130 mm de ancho exterior y altura exterior variable entre 198 y 252 mm, con o sin pendiente incorporada
del 0,6 %; rejilla pasarela galvanizada GR100.103 de 1000 mm de longitud cada una y 125 mm de ancho exterior,
y dos clavijas de fijacién LB100.302/3; colocada sobra lecho de hormigdn seco C25/30 (segun ENV206) de 15 cm
de espesor y rodeado de hormigdn del mismo espesor y caracteristicas. Medida la longitud real ejecutada. CON
REGISTRO ARQUETA EN PUNTO CENTRAL.
0010A030 0,371 h.  Oficial primera 18,28 6,78
0010A050 0,371 h.  Ayudante 16,66 6,18
PO2ECH101 1,000 ud  Compo-Drain Plus XD100 MODULOS 11/20 36,84 36,84
PO2ECH155 1,000 ud Rejilla pasarela galvanizada GR100.103, 100 cm clase C 2343 2343
A03H050 0,140 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tméax.20 56,24 787
Mano de 0bra........ccoeveeiiiiiiiiiie e 12,96
Materiales...........uvveiieeiiieiiece e 68,14
TOTAL PARTIDA.......oociniiiininnreninse s 81,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CENTIMOS
22.03 ud REGISTRO DESAGUE BORDE GALV.REJ.PASARELA CLASE C
Registro desagiie COMPO-DRAIN PLUS XD101.021 para zonas de cargas pesadas (clase C, 250 kN) formado por
modulo prefabricado de hormigén polimero con bordes reforzados en acero galvanizado, de 500 mm de longitud,
130 mm de ancho exterior y altura exterior 630 mm; rejilla de pasarela galvanizada GR100.104 de 500 mm de lon-
gitud cada una y 125 mm de ancho exterior, y clavija de fijacién LB100.303; colocada sobra lecho de hormigén
seco C25/30 (segin ENV206) de 15 cm de espesor y rodeado de hormigdn del mismo espesor y caracteristicas.
Medida la longitud real ejecutada.
0010A030 0,371 h.  Oficial primera 18,28 6,78
0010A050 0,371 h.  Ayudante 16,66 6,18
P02ECH170 1,000 ud  Registro Compo-Drain Plus XD101.021 101,57 101,57
P02ECH156 1,000 ud Rejilla pasarela galvanizada GR100.104, 50 cm clase C 15,98 15,98
AO3H050 0,127 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmé&x.20 56,24 7,14
Mano de obra...........cccveeiiiiiiieiii 12,96
Materiales.........vvvveeeeeeeeee e 124,69
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiiii e 137,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
22.04 m2 CAPA RODADURA D-8 e=3 cm.D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-8 en capa de rodadura de 3 cm. de espesor, con aridos con desgas-
te de los Angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y bettn. Medida la su-
perficie ejecutada.
U03vcose 0,100 t. M.B.C. TIPO D-8 DESGASTE ANGELES<25 18,10 1,81
UO3RA060 0,500 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,18 0,09
uo3vc125 0,007 t. FILLER CALIZO EN MBC 61,95 0,43
uo3ve100 0,007 t. BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C 220,00 1,54
Mano de obra.. 0,02
MaQUINGMA . ... 0,16
Materiales 1,89
OOS ... 1,81
TOTAL PARTIDA.......ooctiiiiiininic e 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

31 de marzo de 2010
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.05 m2 CAPA RODADURA S-12 e=4 cm.D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de 4 cm. de espesor, con aridos con desgaste de los
Angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico de adherencia, filler de aportacién y bettin asfaltico.
Medida la superficie ejecutada.
0010A090 0,056 h.  Cuadrilla A 26,55 1,49
Uo3vcoso 0096 t  M.B.C.TIPO D-12 DESGASTE ANGELES<25 16,12 1,55
PD0303 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,16 0,16
PD0305 0,007 t. FILLER CALIZO EN MBC 51,14 0,36
PD0304 0,006 t  BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C 220,00 1,32
Mano de obra.. 1,56
MaQUINAMA. ... 0,64
Materiales...........ovvveiieeiiiiiiiii e 2,68
TOTAL PARTIDA.......oociiiirininsni e 4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
22.06 m2 SELLADO DE AGLOMERADO ASFALTICO CON COMPOTOP SPORTSEAL
Sellado del aglomerado asfaltico mediante aplicacion de capa de mortero de resinas acrilicas y cargas minerales
Compotop Sporseal de consistencia pastosa, con un rendimiento aproximado de 2,0 kg/m2.
0010A090 0,041 h.  Cuadrilla A 26,55 1,09
POBRA011 2,000 kg Compotop 0,62 1,24
Mano de obra...........ooovviiiiiiii 1,09
Materiales..........vvvveeeeeeieieec e 1,24
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiierenienie e 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
22.07 m2 PAV DEP INT/EXT TENNISLIFE BASICO
Sobre pavimento de aglomerado asfaltico, sellado y nivelado (no incluido), puesta en obra del sistema TENNISLI-
FE BASICO formado por la aplicacion sucesiva de una capa de regularizacion y acondicionamiento de la superficie
con una mezcla de mortero acrilico pigmentado en negro Resurfacer y aridos siliceos selecionados (rendimiento
aproximado de 0,3 kg/m2 de ligante puro y 0,5 kg/m2 de &rido), tres capas de mortero acrilico pigmentado Prémix
(rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 por capa) y capa de sellado con pintura acrilica pigmentada Concentrado
2002 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.
0010A030 0,241 h.  Oficial primera 18,28 441
0010A050 0,241 h.  Ayudante 16,66 4,02
0010A070 0,061 h.  Pedn ordinario 15,93 097
PO8RA013 0,400 kg  Resurfacer 417 1,67
P01AMO002 0,500 kg  Arido siliceo 0'2-0'4 0,24 0,12
PO1DW050 0,680 m3 Agua 1,15 0,78
PO8RA014 0,600 kg  Premix 2,74 1,64
POBRA001 0,100 kg  Concentrado 2002 3,99 0,40
Mano de Obra........ccooeeeeiiiiiiiiice e 9,40
Materiales.........ovvveeeeeeeieeeee e 4,61
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiieree s 14,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CENTIMOS
22.08 ud MARCAJE TENIS
Marcaje y sefializacion de pista de tenis sobre pavimento TENNISLIFE o similar, con lineas de 5 cm. de ancho,
continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicacion de PINTALINE, pintura acrilica mate, via agua,
densidad 1,3 g/m3 (T2 20°C), viscosidad >20 poises (T2 201°C), especialmente estudiada para la sefializacion de
pavimentos de todo tipo, segun normas de la Federacion Espafiola. Medida la unidad ejecutada.
0010A090 3404 h. Cuadrilla A 26,55 90,38
P30SM011 21,292 kg  Pintura especial Pintaline 6,91 147,13
P30SM020 20,000 ud Rollo cinta adhesiva 1,50 30,00
Mano de Obra.......ccoeeveiiiiiiiiiiic e 90,38
MaterialES ........vvveeeeiiiie et 177,13
TOTAL PARTIDA......coiiiiiereree e 267,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTAY UN

CENTIMOS
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22.09 m  ZUNCHO CIMENTACION CERRAMIENTO
Zuncho perimetral de cimentacién para cerramiento de pista de tenis, de dimensiones 30x40 cm, con hormigén en
masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, i/p.p. de armadura (40
kg/m3.) de acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Segun EHE. Incluido vertido con medios manuales, vibrado y colocado, excluida la excavacion. Segun normas
NTE-CSZ y EHE. Medida la longitud ejecutada.
0010A030 0,031 h.  Oficial primera 18,28 0,57
0010A070 0,031 h.  Pedn ordinario 15,93 0,49
0010B030 0,006 h.  Oficial 12 ferralla 18,36 0,11
0010B040 0,006 h.  Ayudante ferralla 17,23 0,10
MO07CHO030 0,031 h.  Camion hormigonera 10 m3. 39,40 1,22
M11HV050 0,011 h.  Aguja eléct. c/convertidor eléctr.D=39mm 1,76 0,02
PO1HA010 0,004 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 83,18 0,33
P03AC200 4800 kg Acero corrugado B 500 S 0,30 144
P03AA020 0,030 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,29 0,04
Mano de obra...........cccoeieiiiii 1,27
MaQUINAMA. ....veviee et 1,24
Materiales...........uvvveiieeiiiiiiii e 1,81
TOTAL PARTIDA.......ooctiiiiiininniennnses s 432
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
2210 m2 CERRAMIENTO DE MALLA
Cerramiento de malla de simple torsién ST-40/14, formado por postes metalicos de 48 mm. de didmetro, empotra-
dos y recibidos en hormigén, separados 3 m., con tornapuntas de 32 mm. diametro, malla metélica de simple tor-
sién ST-40/14, tubo superior e inferior para atado de malla de 32 mm. de didmetro, todo galvanizado pintado en fa-
brica color verde y malla plastificada en verde, incluso tensores, alambre de tensado,2 puertas de acceso inclui-
das, una de dos hojas de 1,20 mtsy otras de una hoja de 1,50 mts, montaje y colocacion.
0010A090 0,093 h.  Cuadrilla A 26,55 247
P30ZW030 0,300 m. Poste tubo acero galv. D=48 4,56 1,37
P30ZW040 0,080 m. Poste esquina acero galv.D=48 13,33 1,07
P30ZW050 0,747 m.  Tornapunta-tub.sup/inf.D=32 343 2,56
P30ZW150 1,000 m2 Malla s.t. 40/14 gal. Plastf Verde 1,75 1,75
P30ZW160 1,000 m2 Accesorios cerramiento 0,19 0,19
P30ZW060 0,002 m2 Puerta de acceso galvanizada 164,82 0,33
A02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 64,40 0,52
Mano de obra...........ooovveiiiiiii e 247
Materiales..........vvvveeeeeeiiiiei e 7,79
TOTAL PARTIDA.......oociiiiiirinienies e 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
2211 ud JGO.POSTES TENIS diam. 120 mm
Suministro y colocacién de juego de postes de tenis en aluminio, de diametro 120 mm., con sistema integrado en
acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos
unidades de anclaje para perfil de diametro 120 mm. en aluminio, con una cimentacién de 0,50x0,50x0,50 m para
cada poste; y red de tenis en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta de algo-
don-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno.
Medida la unidad ejecutada.
0010A090 1,238 h.  Cuadrilla A 26,55 32,87
P30EB105 1,000 ud  Juego postes tenis aluminio diam. 120mm 534,68 534,68
P30EB116 1,000 ud Red tenis polietileno c/cinta algodén-poliéster 100,93 100,93
P30EB175 2,000 ud Anclaje vaina aluminio perfil diam. 120mm 31,45 62,90
PO1HMO030 0,250 m3  Hormigén HM-25/P/20/1 central 56,86 14,22
Mano de Obra.......cccceveiiiiiiiiiie e 32,87
Materiales...........ovvvvieeiiiiiiiiii e 712,73
TOTAL PARTIDA......ooicieeeenrereeseessee e sre e ssesnnesneas 745,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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2212 ud ILUM. PISTA TENIS TIPO 36x18 m.
lluminacion de tenis tipo, de dimensiones aproximadas hasta 36 x 18 m, mediante 4 columnas rectas troncocéni-
cas de acero galvanizado, de 9 m. de altura, cada una de ellas con cruceta para 2 focos de halogenuro metélicos
de 400 w cada uno, incluso montaje, probado, p.p. de cableado y cuadro de proteccion y mandos. Medida la uni-
dad ejecutada.
PAL010711 3,000 ud COLUMNA RECTA ILUM.GALVANIZ. H=9m 297,91 893,73
PAL010712 9,000 ud PROYECT.HALOGENURO MET. 1000 W 289,31 2.603,79
PAL010713 3,000 ud CRUCETA PARA COLUMNA 2 PROYECT. 266,78 800,34
PAL010714 140,000 m  CONDUCTOR SUBTER. COBRE 2x6mm. 1,98 277,20
PAL010715 140,000 m  CANALIZACION FLEXIBLE 50 mm. 0,71 99,40
PAL010716 3000 ud ARQUETA REGISTRO BACULOS ILUM. 36,56 109,68
PAL010717 1,000 ud  MANO DE OBRA INSTALACION ELECTR. 297,83 297,83
Mano de Obra.......ccoeeveiiiiiiiiiiiee e 377,96
MaQUINGMA.......covviiiieciii 33,99
Materiales..........vvvveeeeeeiei e 4.670,02
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiereree e 5.081,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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