CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
fuera de la excavacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.Depositado en resto de parcela.
Mano de obra .........ccceeeevieiiiiiiiiii, 0,24
Magquinaria 0,80
TOTAL PARTIDA ... 1,04
01.02 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
las zahorras a pie de tajo.
Mano de obra ..........cccoeeeevviiiiiii 0,80
MaQUINAMA ....ecvvveeeiieiiee e 2,78
Resto de obra y materiales ..............ccocccoevennine 11,63
TOTAL PARTIDA .....cviiiiiiriiiin s 15,21
01.03 m3 ESCOLLERA PROTECCION 50 kg
Escollera de 50 kg. colocada en proteccion de cauces, manto de espesor 0,50 m., incluido sumi-
nistro y preparacion de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.
Mano de obra ..........ccccoeeeeviiiiiiie 2,93
MaQUINAMA ....ecvvveeiieiiee e 10,84
Resto de obra y materiales ..............cc.cccoeverine 14,53
TOTAL PARTIDA .....cciiiiiiiiiiiin s 28,30
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 02 CIMENTACIONES

02.01 m2 LOSA ARM. HA-25/P/20/1 V.G.50 cm.
Losa de cimentacion armada, con un espesor de 50+10 cm. con hormigén elaborado en central
HA-25 N/mmz2., Tmax. 20 mm., consistencia plastica, y hormigén de limpieza HM-20 N/mm2.,
Tmax.20 mm., para ambiente normal, incluso armadura (30 kg/m2), encofrado y desencofrado,
vertido con grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL, EME y EHE.Incluido barras

longitudes y despuntes.
Mano de obra ..........ccceeeeiiieiiiiiiie e 14,03
Magquinaria ...... 2,25
Resto de obra y materiales ..............ccocccoeennne 92,10

TOTAL PARTIDA ...t 108,38
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 03 ESTRUCTURAS
03.01 m2  FORJ.RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2

Forjado reticular formado por nervios de hormigén armado cada 70 cm., canto 22+5 cm., con

bloque de hormigdn 70x23x22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresion de 5 cm. de

hormigon HA-25/B/20/1la elaborado en central, ifp.p. de armadura (22,00 kg/m2), refuerzo de

huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, carga total Q=710 kg/m2

en planta, sin repercusion de pilares. Segiin normas NTE-EHR y EHE-08.Con p.p. de pilares y

elementos singulares y de borde
Manode obra ..........ccooeeeiiiiiii 22,33
Maquinaria .............ccceeeenes 6,08
Resto de obra y materiales ..... 31,69

TOTAL PARTIDA ..ottt 60,10
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO

UD  DESCRIPCION

PRECIO

CAPITULO 04 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

04.01

04.02

04.03

04.04

m2 FAB.CAPUCHINA 1/2P.PRENS.4+1/2 PERF.7cm
Fabrica capuchina formada por medio pie de ladrillo hueco doble de 24x12x4 cm., recibido con
mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio 1:4, cAmara de aire de 6 cm. aislado con espuma de poliuretano de 3 cmsy fabrica
de 1/2 pie de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/ replanteo, nivelacion, aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin
RC-08, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido a cinta corrida sin dedu-
cion de huecos, por puesta de capialzados donde corresponda, de acuerdo con las designacion
de la direccion técnica en obra.

Mano de obra

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiriiicnieniies

m2 FAB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L
Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio M-7,5/BL-L, confeccio-
nado con hormigonera, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida por recibido de cercos en fabricas incluidas.

Mano de obra

Resto de obra y materiales ...............cccccoeenne

TOTAL PARTIDA ...t

m. FORRADO CONDUCTO VENT. L.H.S.
Forrado de conducto de ventilacion doble de 45x25 cm. de seccion, con ladrillo hueco sencillo
de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de rio 1/6,
p.p. de remates y encuentros con la cubierta, sSINTE-ISV, NTE-PLT y NBE-FL-90, medido en
su longitud.

Mano de obra

Resto de obra y materiales ..............ccoccveniinne

TOTAL PARTIDA

ud ASPIRADOR ESTATICO HP BLCO. 31x31cm
Aspirador estatico de ventilacién cuadrado de 31x31 cm. de dimensiones interiores formado por
un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigdn prefabricado blanco
recibidas con cola. Totalmente instalado sS/NTE-ISV y medida la unidad terminada.

Mano de obra

Resto de obra y materiales ...............c.cccoevernene

TOTAL PARTIDA

19,06
44,54

63,60

10,57
6,78

17,35

10,38
8,03

1841

25,96
4453

70,49
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 05 REVESTIMIENTOS
05.01 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.INT
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, sINTE-RPE-7, medido a cinta corrida sin deducién de
huecos. Se comtempla en todos los paramentos, ya que los alicatados igualmente iran enfosca-
dos para posteriormente adosar el alicatado mediante cemento cola sobreel enfoscado, sin que se
produzcan oquedades en el mismo.
Manode obra ..........ccooeeeiiiiiii 8,22
Resto de obra y materiales ..............ccocccoeennne 1,48
TOTAL PARTIDA .....cceiiiiirriiiic s 9,70
05.02 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA INT
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-
la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, sINTE-RTC-16, medido a
cinta corrida, todos los techos interiores.
Manodeobra .................... 7,21
Resto de obra y materiales 7,99
TOTAL PARTIDA ..o 15,20
05.03 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.EXT
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, ilregleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, SINTE-RPE-7, medido deduciendo huecos grandes exte-
riores, totalmente terminado, con puesta de mallatex en unién de forjado con fachada y peto de fa-
bricas.
Manodeobra ...........ccceu..... 8,22
Resto de obra y materiales 1,53
TOTAL PARTIDA ... 9,75
05.04 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR.EXT
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio
M-10, en paramentos horizontales, ifregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m. y andamiaje, SINTE-RPE-8,
Mano de 0bra .........cccceeeeveeiiiiiiiiii, 9,96
Resto de obra y materiales ............ccccoevveeiinnen, 1,48
TOTAL PARTIDA ... 11,44
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO

UD  DESCRIPCION

PRECIO

CAPITULO 06 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES

06.01

06.02

m2 CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA C/A1
Cubierta invertida no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio
10 cm., en formacién de pendientes, capa de 2 cm., de mortero de cemento y arena de ri6 1/6
fratasado, un geotextil de 300 gr./m2. Colocacién de membrana impermeabilizante de caucho
E.P.D.M. tipo Giscolene 135 de 1,35 mm. de espesor. Adaptando las membranas ya fabricadas
de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizaran exclusivamente mediante el proceso de junta rapi-
da o junta de adhesivo de reticulacion. Colocacion de aislamiento térmico de poliestireno extruido
de 4 cm. de espesor . Geotextil de 300 gr./m2. y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto
rodado y previamente lavado.

Mano de obra

Resto de obra y materiales ............ccccoevveeiinnen,

TOTAL PARTIDA ......coiviiiiiinininnniennis

m2 MORTERO IMPER. CEMENT. BICOMPONENTE SYLASTIC BUTECH
Mortero impermeabilizante cementoso bicomponente de gran elasticidad Sylastic de Butech.
Mezclado en relaccién 8,35 litros de componente liquido (copolimeros de naturaleza organica en
dispersion acuosa) y 25kg de componente polvo (cementos de alta resistencia, cargas minera-
les, fibras sintéticas y aditivos especificos). Limpieza del soporte y humectacion, en caso de so-
portes muy absorbentes o con temperatura superior a 15°C. Aplicado en dos manos sobre hor-
migdn o enfoscados, con llana lisa, incluso armado entre ambas manos con malla de fibra de vi-
drio para prevenir retracciones.8 Con relleno necesario para coger las pendientes de sumideros.
Mano de obra

Resto de obra y materiales ...............cccccoeenne

TOTAL PARTIDA ...t

10,33
38,00

48,33

434
1,79

16,13
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO

UD  DESCRIPCION

PRECIO

CAPITULO 07 PAVIMENTOS

07.01

07.02

m2 SOL.GRES PORCELANICO PIZARRA 33x50cm.
Solado de gres porcelanico pizarra todo en masa (Bla- s/EN 176), en baldosas de 33x50 cm.,
en colores beige, grey, bone, ivory, black y red, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004
Ibersec Tile flexible, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de cemento cola especial, i/rejuntado con
material especial tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza,
sINTE-RSR-2, medido en superficie reaimente ejecutada. incluida p.p. de rodapie de 10 cms de
alto a juego con la soleia, grado S-2 Antidellizante y a escoger por la direccién técnica de obra.
Mano de Obra .........c.eovuvieiiiiieie e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .....cceiiiiirriiiic s
m2 SOL.GRES PORCELANICO PIEDRA 33x33cm. C/R
Solado de gres porcelanico piedra todo en masa (Bla- sS/EN 176), en baldosas de 33x33 cm., en
colores cream, moka, white y antrazit, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile
flexible, sobre superficie lisa, sfi. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, i/rodapié recto del mismo mate-
rial de 8x33 cm., sINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.En zonas humedas
de aseos y duchas, con formacion de pendientes y ajustes a sumideros en su caso.
Mano de Obra .........c.covviviiiiiiiciiicice e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ....cooiiiiiriniiniennesenresnias

9,73
38,90

48,63

10,60
33,80

44,40
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 08 ALICATADOS, ENCIMERAS Y ALBARDILLAS
08.01 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x30cm.C/LISTELO REC. ADH
Alicatado con azulejo color 20x30 cm. (BIII s/EN 159), incluso con listelo del mismo material de
3x20 cm., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado
de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, sSINTE-RPA-3, medido a cinta corrida sin dedu-
cion de huecos. Modelos a elegir por direccion técnica en obra.
Mano de obra ..........cccoeeeeeiiiiiii 9,03
Resto de obra y materiales .................c..ccceeie 18,23
TOTAL PARTIDA .....ceiiiiiiiiinie e 27,26
08.02 m. ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm
Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 35x3 cm. en sec-
cién rectangular, recibida con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, i/nive-
lacién, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, sINTE-EFP,
medido en su longitud.
Manodeobra .................... 5,61
Resto de obra y materiales 20,13
TOTAL PARTIDA ..o 25,74
08.03 m.  ENCIMERA MARMOL GRIS C/HUECO e=3cm
Encimera de marmol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, ianclaje, faldén y zéca-
lo, colocada, medida superficie ejecutada (minima=1 m2).
Mano de obra ..........cccoeeeviiiiiii 24,00
Resto de obra y materiales ..............cc.cccoeverine 139,59
TOTAL PARTIDA .....cciiiiiiiiiiiin s 163,59
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 09 CARPINTERIA DE MADERA
09.01 ud Puerta lisa Pino para pintar
Puerta de paso ciega normalizada, serie econdmica, lisa hueca (CLH) en pino para pintar, con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado70x10 mm. en am-
bas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxilia-
res, con rejilla inferior a dos caras totalmente montada, nivelada y lista, para ancho total de hueco
0,965 mts.x 2,10 mts de altura.
Mano de obra ..........ccceeeeiiieiiiiiiie e 11,08
Resto de obra y materiales .................c..ccceeie 87,65
TOTAL PARTIDA .....ceiiiiiiiiinie e 98,73
09.02 m2 Puerta Corredera Pino para Pintar.h.klein
Puerta corredera, serie econémica, con hojas en pino pata pintar igual al resto, con doble cerco
directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino
70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento
Klein, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares. con rejillas inferiores
iguales al resto, totalmente niveladas y terminadas.
Manodeobra ..........ccuuu.... 8,61
Resto de obra y materiales 101,56
TOTAL PARTIDA ..o 110,17
09.03 ud Puerta lisa Pino para Pintar
Puerta de paso ciega normalizada, serie econdmica, lisa hueca (CLH) de Pino para pintar, con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM 70x10 mm. en ambas caras,
y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. con reji-
llas inferiores, gual anterior para una apertura total de hueco 0,765 mts x 2,10 mts
Mano de obra .........ccceeeeveeiiiiiiiii, 11,08
Resto de obra y materiales .............cccoooveeiinnn, 87,65
TOTAL PARTIDA ... 98,73
09.04 m. ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.PB
Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de
seccion, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y
recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra ..........cccevviiiiiiiiiie 20,84
Resto de obra y materiales ............ccccoevveeiinnen, 75,96
TOTAL PARTIDA ... 96,80
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 10 CARPINTERIA DE ALUMINIO
10.01 ud VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.200x120cm.
Ventana oscilobatiente de 1 hojas + fijo de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 200x120 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
SINTE-FCL-3y 5.
Mano de 0bra ...........cceriiiiiiiiie 8,14
Resto de obra y materiales 459,54
TOTAL PARTIDA ...t 467,68
10.02 ud VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.150x120cm.
Ventana oscilobatiente de 1 hoja + fijo de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 150x210 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
SINTE-FCL-3 y 5.
Mano de obra ..........ccceeeeviiiiiie 7,33
Resto de obra y materiales ..............ccocccoevennine 431,12
TOTAL PARTIDA .....cviiiiiiriiiin s 438,45
10.03 ud VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.60x120cm.
Ventana oscilobatiente de 1 hoja +fijo de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 90x210 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
SINTE-FCL-3 y 5.
Mano de obra .........cccceeeeeeeiieii, 6,53
Resto de obra y materiales ..............cc.ccoevenninne 279,62
TOTAL PARTIDA ..o 286,15
10.04 ud VENT.AL.LB.CORRED. 2H.150x120cm.
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x120 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/INTE-FCL-5.
Mano de obra .........cccceeeeveeiiiiiiiii, 4,90
Resto de obra y materiales ...........cccccoovveviinnen, 125,51
TOTAL PARTIDA ....coiriiiiiriniinienresiennesnens 130,41
10.05 m2 VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE >4m2
Carpinteria de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanales fijos para escaparates mayo-
res de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para
persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p.
de medios auxiliares.
Mano de obra .........ccceeeeveeeiiiiiiii, 3,58
Resto de obra y materiales 110,94
TOTAL PARTIDA ... 114,52
10.06 ud P.BALC.AL.LB.PRACT. 2H. 160x210cm
Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zécalo inferior ciego de 30
cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL-16.
Mano de 0bra ...........ccevviiiiiiiii 11,40
Resto de obra y materiales .................coceeeninne 503,22
TOTAL PARTIDA ...t 514,62

31 de marzo de 2010

Pagina 10



CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 11 CERRAJERIA
11.01 m2 CANCELA ACERO MACIZO
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de
pletina maciza de 4 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y mani-
vela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra (incluido recibido de albafiileria).
Mano de obra .........ccceeeevieiiiiiiiiii, 6,21
Resto de obra y materiales 82,00
TOTAL PARTIDA ... 88,21
11.02 m2 REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5
mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias soldadas para paso cada 12 cm. de pletinas de
4 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra
(incluido recibido de albafiileria).
Mano de obra ..........cccoeeeevviiiiiii 6,21
Resto de obra y materiales .................ccocveirnnne 76,00
TOTAL PARTIDA ...t 82,21
11.03 ud P. CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. 160x200
Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio,
herrajes de colgar, cerradura con manillén de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frio
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, ela-
borada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de albafiileria).
Manode obra ..........ccceoeeiiii 6,46
Resto de obra y materiales ..............cc.ccoevenninne 208,00
TOTAL PARTIDA ..o 214,46
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 12 VIDRIERIA
12.01 m2  D. ACRIST. CLIMALIT 4/6/6

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos lunas float Planilux incoloras de 4 mm. y 6 mmy
camara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacién de junquillos, segin

NTE-FVP-8.
Mano de obra ..........cccoeeeeeiiiiiii 1,83
Resto de obra y materiales ... 23,21
TOTAL PARTIDA .....ceiiiiiiiiinie e 25,04
12.02 m2 VIDRIO DIFUSOR MATEADO 4 mm.
Acristalamiento con vidrio trasltcido difusor, mateado mediante proyeccion de polvo de corindén,
de 4 mm. de espesor, fijacién sobre carpinteria con acufiado mediante calzos perimetrales y late-
rales y sellado en frio con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocacion de junquillos,
segin NTE-FVP.
Mano de obra ..........ccceveviiiiiiiiiie e 411
Resto de obra y materiales ..............cc.cccoeverine 40,22
TOTAL PARTIDA ..o 44,33
12.03 m2 LAMINA ADHESIVA SEGURIDAD
Lamina adhesiva especial, sobre vidrio existente compatible, para matear vidrio interior, adhesi-
vo de presion, pelicula adhesiva tipo solar-check, incluso limpieza de vidrio de soporte y coloca-
cion.
Mano de obra .........cccceeeeeeeiieii, 6,26
Resto de obra y materiales 20,50
TOTAL PARTIDA ..o 26,76
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 13 FONTANERIA,SANEAMIENTO Y PLUVIALES
13.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 8 m., formada por:, excavacién manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocacion de tuberia de hormigdn en masa de enchufe de campana, con junta de goma
de 30 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con
hormigén en masa HM-20/P/4011, sin incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.
Manode obra ..........ccooeeeiiiiiii 264,23
MaQUINAMA ... 10,25
Resto de obra y materiales .................cccoevernnne 140,33
TOTAL PARTIDA ..o 414,81
13.02 ud ARQUETA SIFONICA PREF. HM 50x50x50 cm
Arqueta sifénica prefabricada de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigén y clapeta
sifénica y formacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén
en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vacion ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra .........ccceeeeveeiiiiiiiii, 18,71
MaqUINAIa .......vvveeeiiieeeiie e 2,77
Resto de obra y materiales ..............ccooveinnn, 70,79
TOTAL PARTIDA ... 92,27
13.03 m. COLECTOR EMBUTIDO EN LOSA PVC D=90 mm.
Colector de saneamiento Embutido en Losa de PVC liso color gris, de diametro 90 mm. y con
union por encolado, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente
instalado.Desde desagiie de aparato desde suelo con piezas necesarias., empotramiento, total-
mente terminado y comprobado.
Mano de obra ..........ccccoeevvviiiiiiie 418
Resto de obra y materiales .................ccoceeirnnne 5,81
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiniiiiin e 9,99
13.04 m. COLECTOR EMBUTIDO EN LOSA PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento embutido en losa de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con
union por encolado, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente
instalado.Desde desaguie de aparato con suelo con piezas necesarias., empotramiento, totalmen-
te terminado y comprobado
Manode obra ..........cccoeeeeiiiiiii 418
Resto de obra y materiales ..............ccccccoeveniene 5,81
TOTAL PARTIDA .....ccviiiiirriniinnressnesine s 9,99
13.05 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110
Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales hiimedos, instalado y conexionado a la red
general de desagie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Mano de obra .........cccceeeeeeiiiiiiiie, 5,03
Resto de obra y materiales 24,11
TOTAL PARTIDA ..ot 29,14
13.06 ud ACOMETIDA DN32 mm.POLIETIL.1 1/4"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud méxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 32 mm. de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de
presion maxima con collarin de toma de polipropileno de 125-1 1/4" reforzado con fibra de vidrio,
ifformacion de arqueta de 30x30, rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapén roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.con
p.p. de puente contador, llaves necesarias e incluso p.p. de pequefia caseta y puerta de registro
totalmente terminada.
Mano de obra .... 96,12
MaQUINAMA ..o 55,90
Resto de obra y materiales ..............ccocccoeeiine 124,98
TOTAL PARTIDA .....cviiiiirriiie s 277,01
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
13.07 ud CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm.
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos vélvulas de esfera de 32
mm., grifo de purga, valvula de retencion y deméas material auxiliar, montado y funcionando, in-
cluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red inte-
rior.
Mano de obra ..........cccooeeevviiieiie 2342
Resto de obra y materiales ..............ccoccooveirnnne 479,75
TOTAL PARTIDA ... 503,17
13.08 m. TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm.
Tuberia de cobre recocido, de 16/18 mm. de diametro nominal, en instalaciones interiores de ves-
tuarios, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionan-
do, seglin normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con proteccion
de tubo corrugado de PVC.
Mano de obra ..........ccceeeeeiiiiiii 2,10
Resto de obra y materiales .................c..ccoeeie 324
TOTAL PARTIDA .....cciiiiiirriniin s 534
13.09 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" PIEMPOTRAR
Suministro y colocacién de llave de paso de 22 mm. 3/4" de didmetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
Mano de obra ..........ccccoeeeeviiiiiiiee 2,35
Resto de obra y materiales .................ccoceeernnne 12,35
TOTAL PARTIDA .....ceiiiiiiniininnieeneeine s 14,70
13.10 m. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion serie B, de 32 mm. de diametro, colocada en instalaciones inte-
riores de desaglie, para lavabos y duchas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con union
pegada, instalada y funcionando. Como es desde aparato a bote ybajante se estipula un recorrido
de 1,5 mts por aparato de media.
Manode obra ..........cccoeeeviiiiiii 1,17
Resto de obra y materiales ..............cc.cccoeenninn 1,45
TOTAL PARTIDA .....ccviitiirieiin i 2,62
13.11 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.
Suministro y colocacién de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado suspendi-
do del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxi-
dable atornillada y con lengiieta de caucho a presién para evitar la salida de olores, instalado, in-
cluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocacién del ramal de salida
hasta el manguetén del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando.
Mano de obra .........cccceeeeveeiiiiiiiii, 5,85
Resto de obra y materiales ............ccccoooveeiinnn, 20,85
TOTAL PARTIDA ..ot 26,70
13.12 ud  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA
Suministro y colocacion de desaguie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifén
de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de didmetro, y con registro inferior, y cone-
xion de éste mediante tuberia de PVC de 32 mm. de diametro, hasta el punto de desagie exis-
tente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o
bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
Mano de obra ...........ccoeeveviiiiiiie 3,52
Resto de obra y materiales ..............ccoccooveinnnne 439
TOTAL PARTIDA ... 791
1313 m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.Pluviales
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 80 mm. y con unién por
encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios
y medios auxiliares, totalmente instalado.Desde desagtie de aparato hasta suelo con piezas ne-
cesarias., empotramiento, totalmente terminado y comprobadoEn Bajantes y conexiones con
p.p. de cazoleta con proteccion de grava, incluida en cubierta, totalmente terminada
Mano de obra ..........ccceeeeeiiiiiii 418
Resto de obra y materiales ..............cccccoeenninne 5,81
TOTAL PARTIDA .....ccviiiiirriniinsressnisinennes 9,99
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cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

13.14 m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm Pluv.
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un didmetro 160 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-

jas.
Mano de obra ..........ccccoeeeeviiiiiii e 2,13
Resto de obra y materiales ... 11,40
TOTAL PARTIDA ...t 13,53
13.15 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 90 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranurado de diametro nominal
90 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava.
Mano de obra .........cccceeeevieiiiiiiiii, 3,84
Resto de obra y materiales 912
TOTAL PARTIDA ....cooiiiiiririinienresennesnias 12,96
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 14 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
14.01 ud URINARIO C/GRIFER.ELECTRONICA
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared,
y dotado de tapdn de limpieza y manguito, instalado con griferia electronica 220 V. para urinarios,
con todos los elementos necesarios y funcionando. (No se incluye la instalacién eléctrica preci-
sa).
Mano de 0bra ...........cceriiiiiiiiie 11,7
Resto de obra y materiales 462,00
TOTAL PARTIDA ...t 473,11
14.02 ud INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de des-
carga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unién y brida, instalado.
Mano de obra ..........cccceeeeiiiiiieiiiee e 16,40
Resto de obra y materiales ..............ccocccoevennine 153,20
TOTAL PARTIDA .....cviiiiiiriiiin s 169,60
14.03 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergondmico abierto por delante y tapa blan-
cos, Y cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".
Mano de obra .........cccceeeeeeeiieii, 15,23
Resto de obra y materiales ..............cc.ccoevenninne 566,00
TOTAL PARTIDA ..o 581,23
14.04 ud LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de
marmol o similar (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentacion
flexibles, incluso vélvula de desagtie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lati-
guillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Mano de obra .........cccceeeeveeiiiiiiiii, 12,88
Resto de obra y materiales ...........cccccoovveviinnen, 100,08
TOTAL PARTIDA ....coiriiiiiriniinienresiennesnens 112,96
14.05 ud GRIF.MMDO. DUCHA ORAS SAGA
Griferia monomando ducha Oras modelo Saga, cuerpo de latén cromado, toma de flexo 1/2" ai-
reador, cartucho de discos ceramicos con limitador de caudal y temperatura incorporado. Flexo
efecto metélico de 1,5 m. con tomas de 1/2". Cabezal ducha Apollo Eco con toma a 1/2"y siste-
ma antical. Totalmente instalado.
Mano de obra .........ccceeeeveeeiiiiiiii, 1,17
Resto de obra y materiales 81,54
TOTAL PARTIDA ... 82,71
14.06 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desaguie y enchufe
de unién, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado
con griferia mezcladora de pared convencional, incluso valvula de desaguie de 40 mm., funcio-
nando. (El sifén esta incluido e las instalaciones de desagie).
Mano de 0bra ...........ccevviiiiiiiii 10,54
Resto de obra y materiales .................coceeeninne 136,21
TOTAL PARTIDA ...t 146,75
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cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 15 ELECTRICIDAD
15.01 ud ARMARIO DISTRIB. (BTV) 2 BASES
Armario de distribucion para 2 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes ele-
mentos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de
cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 2 zécalos tripolares verticales, aislado-
res de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornes bimetalicas de 240 mm2. Insta-
lada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra ..........ccceeeeiiieiiiiiiie e 18,60
Resto de obra y materiales .................c..ccceeie 674,20
TOTAL PARTIDA .....ceiiiiiiiiinie e 692,80
15.02 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobacion y puente de prueba.
Mano de obra ..........ccceeeeviiiiiie 1,86
Resto de obra y materiales ..............ccocccoevennine 2,58
TOTAL PARTIDA .....cviiiiiiriiiin s 444
15.03 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra to-
das las canalizaciones metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten ac-
cesibles segin RE.B.T.
Mano de obra ..........cccoeeeviiiiiii 13,95
Resto de obra y materiales ..............cc.cccoeverine 3,76
TOTAL PARTIDA .....cciiiiiiiiiiiin s 17,1
15.04 ud CUADRO PROTEC.E. BASICA
Cuadro proteccion electrificacion basica, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empo-
trar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor general mag-
netotérmico de corte onmipolar de 40 A., interruptor automatico diferencial ABB de 2x40 A. 30
mA. y PIAS ABB (1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
Mano de obra .........cccceeeveeiiiiiiii 4,80
Resto de obra y materiales 320,91
TOTAL PARTIDA ..o 325,71
15.05 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
Circuito iluminacion realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rigido de
1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexion.
Mano de obra .........cccceeeeveeeiiiiii 2,79
Resto de obra y materiales .................cccoevennnne 1,77
TOTAL PARTIDA ..o 4,56
15.06 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores
de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y tierra),
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
Mano de obra .........cccceeeeveeiiiiiiiii, 2,79
Resto de obra y materiales ...........cccccoevvveviinnen, 2,22
TOTAL PARTIDA ....coiriiiiiniiriinienresiesnesneas 5,01
15.07 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rigido de 4 mm2, aislamiento VVV 750 V., en sistema monofasico (fase neu-
tro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
Mano de obra .........ccceeeeveeeiiiiiiii, 3,73
Resto de obra y materiales ............ccccoevveeninnn, 2,70
TOTAL PARTIDA ....covitiiiiniiiinienreennesneas 6,43
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cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
15.08 m. CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.
Circuito de potencia para una intensidad maxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido
por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de seccién y aislamiento
tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo angulos y accesorios
de montaje.
Mano de obra .........ccceeeevieiiiiiiiii, 3,73
Resto de obra y materiales .............c.occovvvevinnne 4,52
TOTAL PARTIDA ... 8,25
15.09 ud P.LUZ SENCILLO NIESSEN-OLAS
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Olas, instalado.
Mano de obra .........ccceeeevieiiiiiiiiii, 745
Resto de obra y materiales 13,84
TOTAL PARTIDA ... 21,29
15.10 ud P.LUZ CONM. NIESSEN-OLAS
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de
1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo uni-
versal con tomillos, conmutadores Niessen serie Olas, instalado.
Mano de obra .........ccceeeeveeiiiiiiiii 9,29
Resto de obra y materiales .............c.occovevevnenne 20,15
TOTAL PARTIDA ...t 29,44
15.11 ud P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-OLAS
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univer-
sal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Niessen serie Olas, instalado.
Mano de obra .........ccceeeeeeiiiiiiiiii, 11,15
Resto de obra y materiales 40,48
TOTAL PARTIDA ... 51,63
15.12 ud P.DOBLE INTER. NIESSEN-OLAS
Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VVV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, doble interruptor Niessen serie Olas, instalado.
Mano de obra ...........cccceeeevviiiiiiie 9,29
Resto de obra y materiales .................ccoceeinnnne 24,22
TOTAL PARTIDA ...t 33,51
15.13 ud P.DOBLE CONM. NIESSEN-OLAS
Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rigido de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo
universal con tomillos, dobles conmutadores Niessen serie Olas, instalado.
Mano de obra ..........cccoeeeeeiiiiiii 13,01
Resto de obra y materiales .................c..ccceeie 50,42
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiiiinn i 63,43
15.14 ud P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-OLAS
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univer-
sal con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen serie Olas, instalado.
Mano de obra ..........ccccoeeeeviiiiiii 745
Resto de obra y materiales ..............ccocccoeeniine 29,54
TOTAL PARTIDA .....cciiiiiiiriiin e 36,99
15.15 ud B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-OLAS
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (Il+t.) Niessen serie Olas, instalada.
Mano de obra .........cccceeeeeeeeiiiii, 8,38
Resto de obra y materiales ...............c.cccoeverninne 15,01
TOTAL PARTIDA ..o 23,39
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15.16 ud TOMA TELEF. NIESSEN-OLAS
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guia de alambre galvaniza-
do, para instalacion de linea telefonica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Olas, instalada.
Mano de obra .........cccceeeeveeiiiiiiiii, 8,38
Resto de obra y materiales ............ccccoevveeiinnen, 13,12
TOTAL PARTIDA ... 21,50
15.17 ud APLIQUE EXTERIOR VM 80 W.
Luminaria exterior aplicacion mural, con carcasa de inyeccién de aluminio, reflector de chapa de
aluminio pulido y anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para
estanqueidad, grado de proteccion IP44 clase |, con 1 lampara de vapor de mercurio de 80 W.,
con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.
Mano de obra .........ccceeeevieiiiiiiiiii, 9,61
Resto de obra y materiales .............c.coceveveiinnne 122,20
TOTAL PARTIDA ... 131,81
15.18 ud LUM.EMP.OPTICA SEMIBRILL. 2x55W.HF
Luminaria de empotrar para 2 lamparas fluorescentes compactas de 55 W./840. Con chasis de
chapa de acero pintada de color blanca y sistema 6ptico de espejo de brillo semi-elevado de alu-
minio de alta calidad, con reflectores laterales parabélicos y lamas parabdlicas con partes supe-
riores Fresnel. Cumple las recomendaciones de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60°, la de
CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 19(752). La luminaria se suministra con equipo eléctrico forma-
do por reactancia electronica, portalamparas y lamparas fluorescentes compactas de nueva ge-
neracién. Indice de proteccion IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
Mano de obra .........ccceeeeveeeiiiiii 745
Resto de obra y materiales .................cccoevenninn 132,54
TOTAL PARTIDA ..o 139,99
15.19 ud LUM.EMP.ASIMETRICA 1x55W.HF
Luminaria para empotrar con distribucion de luz asimétrica y elevadas iluminancias en planos
verticales, para 1 lampara de bajo consumo compacta de 55 W./840. Con carcasa de chapa de
acero galvanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrara con equipo electronico, porta-
ldmparas y lampara conpacta de nueva generacion. Indice de proteccion IP 20/Clase I. Instala-
da, incluyendo replanteo y conexionado.
Mano de obra .........ccceeeevieiiiiiiiiii, 745
Resto de obra y materiales .............c.coccovvveninnne 86,15
TOTAL PARTIDA ... 93,60
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO

UD  DESCRIPCION

PRECIO

CAPITULO 16 AGUA SANITARIA-PLACAS SOLARES

16.01

16.02

16.03

16.04

16.05

16.06

ud CAPT.SOLAR PLANO FK240S S=2,1m2
Captador solar plano de alto rendimiento para produccién de a.c.s.,RAYOSOL mod.- V-22 h 6
similarl, Compuesto por Caja de aluminio anodizado H-14, 1050 monopieza, aislamiento térmico
mixto de 70 mm formado por fibra de vidrio y poliestireno expandido en parte inferior y de 10mm
de esuma elastomérica en laterales. chapa captadora de cobre electrolitico de 22mm diametro en
horizontales y 8 mm en verticales, tratamiento superficial de xido de titanio, Cubierta transparente
de vidrio templado de 4 mm. de espesor, pobre en hierro, transmitancia del 92%. Estructura en
bandeja de resina ABS, resistente a la radiacién UV y a atmosferas salinas. Bastidor de GFK
ligero y resistente a la intemperie. Absorbedor de 8 tubos de cobre y recubrimiento selectivo de
cromo negro de alto rendimiento. Parrilla de tubos de cobre soldados sin material de aporte en
forme de Omega de alta transmisién de calor. Aislamiento de lana mineral de 60 mm. Tempera-
tura de estancamiento de hasta 179°C. Dimensiones: 1.758 mm. de alto y 1,313 mm. de ancho.
y 100 mm de alto. Superficie dtil de 2,2 m2. Conexién hidraulica entre captadores y sujecién fija
aestructura.

Mano de Obra .........ceeevuveeiieiieiee e

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .....cciiiiiiiriiie s
m. APOYAPIES TUBO A.INOX. D=5 cm.
Apoyapiés de tubo de acero inoxidable 18/8 de D=53 mm. de didmetro exterior y 1,5 mm. de
espesor, colocado, ifp.p. de anclajes y piezas especiales.en terraza de vestuarios y placas sola-
res, con dados de hormigén de 0,50 x 0,6 x 0,20 mts en anclajes, incluida la ayuda de Albafiile-
ria necesaria, unidad totalmente puesta y fijada en obra.
Mano de 0bra ..........eovuveeiiiiiieiieccee e
Resto de obra y materiales .................cccoevenninne

TOTAL PARTIDA ...t eees
ud INTERACU.STORACELL SK500-1 SOLAR
Acumulador intercambiador de doble serpentin para acumulacion y produccidn de agua caliente,
marca Junkers, modelo Storacell SK 500-1 solar, de 1.500 litros de capacidad, cuba de acero
esmaltado, proteccion catodica mediante &nodo de sacrificio, aislamiento en espuma de PU libre
de CFC’s, toma para recirculacion, dos vainas para insercion de sensores, completamente mon-
tado, probado y funcionando.Incluido unidad de proteccion catodica, bomba de circulacion, vaso
de expansion, 16 unidades de manguitos , unidades de tapénes, codos de compresion, valvulas
de seguridad de 6 Kg/cm2, codos purgadores, unidad de control diferencial, cuadro de control y
manobra, dos termohidrémetro, un manémetro y una unidad de separador centrifugo de aire de 1
pulgada, totalmente instalada y probada.
Mano de Obra .........c.eevuveiiiiiieiiec e
Resto de obra y materiales ..............ccoccvcerninne

TOTAL PARTIDA ..ot
ud ACUMULADOR A.C.S. 1.000 I.
Depdsito acumulador de A.C.S. de 1.000 I. de capacidad, en acero galvanizado para una pre-
sién de trabajo de hasta 10 bar y 50°C, red de tuberias de acero negro soldado, valvula de reten-
cion, instalado.con inclusién de p.p de tuberia de agua fria antiturbulencia, valvulas de seguridad,
termostato de inmersion y dos unidades de resistencias electricas de 6 KW en acero inoxidable
con recubrimiento antihadherente en Teflon, totalmente terminado
Mano de 0bra .........c.ccoveviiiiiiiciiicice
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...
ud DOSIFICADOR POLIFOSFATOS
Diosificador de polifosfatos sddico calcicos de baja solubridad para tratamiento anticalcareo de
agua 3 kgs de capacidad con carga de acero inoxidable instalado, i/pequefio material y acceso-
rios.
Mano de Obra .........coeevuvieiiiiiiciicce e
Resto de obra y materiales ............ccccoovveeiinnn,

TOTAL PARTIDA ...
ud LLENADO DEL CIRCUITO PRIMARIO
Llenado del circuito primario con agua ddesmineralizada con bombin.
Mano de 0bra .........c.ccouveiiiiiiciii e
Resto de obra y materiales .................cccocvernine

TOTAL PARTIDA ...t

49,30
1.154,89

1.204,19

1,25
29,00

30,25

32,87
2.218,89

2.251,76

166,58
950,66

1.117,24

1,7
432,00

443,71

23,42
252,30

275,72
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Proyecto de 8 Pistas de tenis y vestuarios

cODIGO

UD  DESCRIPCION

PRECIO

16.07

16.08

ud VALVULERIA-ACCESORIOS-PROYECTO-MONTJ
Instalacion Hidraulica con montajes de captadores, interconexionado entre captadores y acumi-
ladores, pequefio material y accesorios. necesarias para aplicaciones e instalaciones de condu-
ciones para energia solar de placas, asi como piezas de codos, retencion, piezas especiales con
p.p. de montajes necesaruos, totalmente terminada para su funcionamiento.

Mano de obra

Resto de obra y materiales ............ccccoovevniinnn,

TOTAL PARTIDA ..ot

m. DERIVACION INDIVIDUAL 5x25 mm2
Derivacion individual 5x25 mm2. (linea que enlaza el contador o contadores de cada abonado
con su dispositivo privado de mando y proteccion), bajo tubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5,
conductores de cobre de 25 mm2. y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halégenos, en siste-
ma trifasico con neutro, mas conductor de proteccién y conductor de conmutacion para doble tari-
fa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, inclu-
yendo elementos de fijacion y conexionado.Para acometida necesaria a circuitos de placas sola-
res.Para una capacidad de 13 KW, segtin marca el distribuidor y fabricante con el instalador.
Mano de obra

Resto de obra y materiales ...............coccoevenninne

TOTAL PARTIDA ..ot

458,04
3.583,81

4.041,85

4,66
847

13,13
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cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 17 INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS

17.01 ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra .........ccceeeevieiiiiiiiiii, 2,49
Resto de obra y materiales ..............ccccoevvevinnne 6,00
TOTAL PARTIDA ..o 8,49

17.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.
Extintor automatico de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y rociador en boquilla de apertura auto-
matica por temperatura, segun Norma UNE. Medida la unidad instalada.

Manode obra .........cccoeeevieiiiiiiiii, 1,00
Resto de obra y materiales .............c.ccccoveevinnne 81,37
TOTAL PARTIDA ......otiiiircieenee e siee s 82,37

17.03 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, segiin Norma UNE. Equipo con certificacion AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ..........cccoeevevviiiiii 1,00
Resto de obra y materiales..............ccoccooveinnnne 148,86
TOTAL PARTIDA ..ot 149,86

17.04 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-
cion con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubica-
do en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ..........cccoeeeevviiiiii 13,95
Resto de obra y materiales ...............c.coceeeenne 9,00
TOTAL PARTIDA ..ot 22,95

17.05 ud BLQ.AUT.EMERG.90 Lum.LEGRAND IP65

Luminaria de emergencia auténoma Legrand tipo B65, IP65 de 90 lim., con lampara fluorescen-
te, fabricada seglin normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, autonomia superior a 1 hora. Con
certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacién saliente o em-
potrable sin accesorios, enchufable con zécalo conector. Cumple con las Directivas de compati-
bilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V. 50/60
Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego.
Puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexion accidental a 230 V.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra .........ccceeeeveeeiiiiiiii, 5,76
Resto de obra y materiales ............c.ccooveviinnn, 54,24
TOTAL PARTIDA ... 60,00
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cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 18 PINTURAS-LACAS Y BARNICES

18.01 m2 PINT.PLAS.LISA MATE ESTAND. OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.Se mide a
cinta corrida por interior descontando solo los huecos de fachadas y no de puetas interiores.

Mano de obra ............... 2,87
Resto de obra y materiales ..............ccccoevvevinnne 1,27
TOTAL PARTIDA ... 414
18.02 m2 REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS
Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y ho-
rizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimacion acrilica, mano de revesti-
miento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.En fachadas de acuerdo con pla-
nos y colores designados por la direccion técnica.Se deducen huecos de carpinterias exterio-
res.Se ha tenido en cuenta para la altura incluir el desarrollo del pretil canto y vuelta de peto de
ccubierta.
Mano de obra ..........ccceeeeiiiiiii 4,33
Resto de obra y materiales ..............cc.cccoeverine 3,70
TOTAL PARTIDA ..o 8,03
18.03 m2 MARTELE COLOR
Pintura al martele color con pistola sobre carpinteria metalica, i/limpieza, mano de imprimacion y
acabado a dos manos.Se mide 2,5 veces la superficie
Mano de obra ..........cccoeeeviiiiiii 5,40
Resto de obra y materiales ..............cc.cccoeverine 3,84
TOTAL PARTIDA .....cciiiiiiiiiiiin s 9,24
18.04 m2 LACADO MATE PULIMENTADO
Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpinteria de madera, previo sella-
do de nudos, mano de imprimacion, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y
mano final de laca pulida. Se miden con margen cercos y tapajuntas a dos caras. No se ha de-
ducido hueco de puerta cristalera.
Mano de obra ............... 6,30
Resto de obra y materiales ..............c..cccoeevninne 7,01
TOTAL PARTIDA ..o 13,31
18.05 m2 BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN.
Barnizado de carpinteria de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satina-
do, dos manos.
Mano de obra .........ccccceeeeeeeiiiii 4,50
Resto de obra y materiales .................cccoevernine 2,03
TOTAL PARTIDA ..o 6,53
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cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 19 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 19.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
19.01.01 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS

TOTAL PARTIDA ..ottt 6,44
19.01.02 m BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS

TOTAL PARTIDA ....oovviritereneseeseesssessenseians 5,02
19.01.03 m ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.

TOTAL PARTIDA ...ttt 7,83
19.01.04 m2  PROTECCION HUECO HORZ. C/MALLAZO

TOTAL PARTIDA ..ot ieessesssessssaeians 5,87
19.01.05 ud  VALLA CONTENCION DE PEATONES

TOTAL PARTIDA ....oocviritereesieessesssessessesans 12,94
19.01.06 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 15 kW.

TOTAL PARTIDA ...ttt 131,69
19.01.07 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

TOTAL PARTIDA ....oocvritirsee ettt 100,69
19.01.08 ud  LAMPARA PORTATIL MANO

TOTAL PARTIDA ....oocvirirereeesetseesssessessesans 3,56
19.01.09 m2  ENTIB.SIMPLE ZANJA <3m. C/MAD.

TOTAL PARTIDA ..ottt 9,58
SUBCAPITULO 19.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
19.02.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD

TOTAL PARTIDA ....coocviririrseeietssessressssseians 2,16
19.02.02 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS

TOTAL PARTIDA ..ot 3,28
19.02.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO

TOTAL PARTIDA ....cooviriereeseeeee s 0,83
19.02.04 ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS

TOTAL PARTIDA ....oooviririrseeietseesstessesseians 143
19.02.05 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA

TOTAL PARTIDA ..ottt eeseesses s 2,03
19.02.06 ud  SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

TOTAL PARTIDA ..ot iee e ssessesnasias 8,49
19.02.07 ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

TOTAL PARTIDA ..ottt 15,15
19.02.08 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

TOTAL PARTIDA ...ttt 3,66
19.02.09 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

TOTAL PARTIDA ..ottt 393
19.02.10 ud  PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES

TOTAL PARTIDA ....ooocviririrsesieessesstessssseians 6,60
19.02.11 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

TOTAL PARTIDA ..ot 3,30
19.02.12 ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

TOTAL PARTIDA ....ooviririrsis e seessesseesaeians 13,32
19.02.13 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

TOTAL PARTIDA ....ooooviritirseeietseesssessssseians 145
19.02.14 ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.

TOTAL PARTIDA ..ottt ese s 7,00
19.02.15 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO

TOTAL PARTIDA ..ot seessessessaeians 2,50
19.02.16 ud  MUNEQUERA PRESION VARIABLE

TOTAL PARTIDA ....coocviritirseeieeseesstessesseians 2,68
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cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
19.02.17 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

TOTAL PARTIDA ..ottt 10,42
19.02.18 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES

TOTAL PARTIDA ..ottt s 13,60
19.02.19 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD

TOTAL PARTIDA ..ot sesse e 721
19.02.20 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

TOTAL PARTIDA ..ottt 15,80
19.02.21 ud  TRAJE IMPERMEABLE

TOTAL PARTIDA ..ot 9,30
19.02.22 ud  PARKA PARA EL FRiO

TOTAL PARTIDA ..ot ese s s 10,96
19.02.23 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

TOTAL PARTIDA ..ottt 7,29
19.02.24 ud  ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL

TOTAL PARTIDA ..ot s 6,80
19.02.25 ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

TOTAL PARTIDA ..ot eeeeesee s 6,08
SUBCAPITULO 19.03 SENALIZACION
19.03.01 ud  PLACA SENALIZACION RIESGO

TOTAL PARTIDA ..ottt 374
SUBCAPITULO 19.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
19.04.01 mes ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2

TOTAL PARTIDA ..ot 182,15
19.04.02 ud  DEPOSITO-CUBO DE BASURAS

TOTAL PARTIDA ..ottt 15,25
19.04.03 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA

TOTAL PARTIDA ..ottt 80,62
19.04.04 ud  REPOSICION BOTIQUIN

TOTAL PARTIDA ..ot eee e 55,60
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cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 20 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
20.01 ud ENSAYO FLEXOTRACCION HORMIGON
Ensayo de toma de muestras, fabricacion, conservacion y rotura a flexotraccion, de tres probe-
tas prismaticas, de 15x15x60 cm., de hormigdn s/UNE 83300/1/5.
Resto de obra y materiales ............ccccoevveeiinnen, 81,14

TOTAL PARTIDA ... 81,14
20.02 ud ENSAYO MECANICO ACERO EN BARRAS
Ensayo mecanico completo de un acero en barra, para su empleo en la fabricacion de hormigon
armado con la determinacion del limite eléstico y tension de rotura, y el alargamiento de rotura de
una barra, segun UNE-EN 10002-1.
Resto de obra y materiales .................cccoevennnne 30,06

TOTAL PARTIDA ..ottt 30,06
20.03 ud  PENETRACION DINAMICA PROCTOR MODF.

Penetracion dinamica pesada hasta rechazo (DPH), segtin UNE 103802, con implantacién de
equipo en punto de penetracion.PROCTOR MODIFICADO 100%
Resto de obra y materiales .................cccooverine 79,02

TOTAL PARTIDA ..ot 79,02
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PRECIO

CAPITULO 21 URBANIZACION

21.01

21.02

21.03

21.04

21.05

m. POZO CAPTACION AGUA D=100 h=4,3 m.

Pozo de captacion de agua de 100 cm. de didmetro interior y de 4,3 m. de profundidad, construi-

do con anillos prefabricados de hormigon en masa, de borde machihembrado y perforados para

permitir el paso del agua, apoyados en una solera de hormigon en masa HM-20/P/20/1, rejunta-

dos con mortero de cemento 1/4, cono superior para formacién de brocal de pozo y cierre con

cerco y tapa de fundicion, terminado, con p.p. de excavacion, relleno perimetral posterior, y con

p.p. de medios auxiliares.
Mano de Obra .........c.eovuvieiiiiieie e
MaQUINAMA ...
Resto de obra y materiales .................cccoevernnne

TOTAL PARTIDA ..o

ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m.PARA BOMBA

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de didmetro interior y de 2,5 m. de altura util

interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-

da con mallazo, anillos de hormigdn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono

asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de

fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de

tapa y medios auxiliares, con p.p. de la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra ..........ccccveviiiiiiciicie e
MaquINaria ...........cccevvveiiiiiiei e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...
m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un didmetro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y p.p. de la excavacion y el tapado posterior de las zanjas.
Mano de Obra .........c.eevuviiiiiiiieiieccee e
Resto de obra y materiales ..............ccoccveniinne

TOTAL PARTIDA ..o
m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un didmetro 315 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-
jas.
Mano de 0bra .........ccccccveviiiiiiciicicc e
Resto de obra y materiales ............ccccoooveviinnn,

TOTAL PARTIDA ...
m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm Pluv.
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diametro 160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zan-
jas.
Mano de Obra ..........eeviveiiiiiiieiiec e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ..ot

116,86
39,43
385,03

541,32

58,61
2343
335,75

47,79

319
15,85

19,04

532
46,90

52,22

2,13
11,40

13,53
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cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

21.06 m2 CERRAMIENTO DE MALLA
Cerramiento de malla de simple torsién ST-40/14, formado por postes metalicos de 48 mm. de
didmetro, empotrados y recibidos en hormigdn, separados 3 m., con tornapuntas de 32 mm. dia-
metro, malla metalica de simple torsién ST-40/14, tubo superior e inferior para atado de malla de
32 mm. de didmetro, todo galvanizado pintado en fabrica color verde y malla plastificada en ver-
de, incluso tensores, alambre de tensado,2 puertas de acceso incluidas, una de dos hojas de
1,20 mtsy otras de una hoja de 1,50 mts, montaje y colocacion.

Mano de obra ..........ccccoeeeeviiiiiii e 247
Resto de obra y materiales 7,79
TOTAL PARTIDA ..o 10,26
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CUADRO DE PRECIOS 2
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cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 22 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
22.01 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido el vo-
lumen ejecutado.
Mano de obra .........ccceeeevieiiiiiiiiii, 8,97
Maquinaria 2,02
TOTAL PARTIDA ... 10,99
22.02 m CAN.H.POLIM.DN100 BORDE GALV.MOD 11/20 REJ.PASARELA CLASE C
Canal de drenaje superficial para zonas de cargas pesadas (clase C, 400 kN) formado por mé-
dulo prefabricado COMPO-DRAIN PLUS XD100 de hormigén polimero con bordes reforzados
en acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 130 mm de ancho exterior y altura exterior varia-
ble entre 198 y 252 mm, con o sin pendiente incorporada del 0,6 %; rejilla pasarela galvanizada
GR100.103 de 1000 mm de longitud cada una y 125 mm de ancho exterior, y dos clavijas de fi-
jacién LB100.302/3; colocada sobra lecho de hormigdn seco C25/30 (segin ENV206) de 15 cm
de espesor y rodeado de hormigon del mismo espesor y caracteristicas. Medida la longitud real
ejecutada. CON REGISTRO ARQUETA EN PUNTO CENTRAL.
Mano de obra .........cccceeeeveeiiiiiiiii, 12,96
Resto de obra y materiales 68,14
TOTAL PARTIDA ....coiviiiiiriiinnienresiennesneas 81,10
22.03 ud REGISTRO DESAGUE BORDE GALV.REJ.PASARELA CLASE C
Registro desagiie COMPO-DRAIN PLUS XD101.021 para zonas de cargas pesadas (clase C,
250 kN) formado por médulo prefabricado de hormigén polimero con bordes reforzados en acero
galvanizado, de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho exterior y altura exterior 630 mm; rejilla
de pasarela galvanizada GR100.104 de 500 mm de longitud cada una y 125 mm de ancho exte-
rior, y clavija de fijacion LB100.303; colocada sobra lecho de hormigén seco C25/30 (segun
ENV206) de 15 cm de espesor y rodeado de hormigén del mismo espesor y caracteristicas.
Medida la longitud real ejecutada.
Mano de obra ..........ccceeeeeviiiiiiie 12,96
Resto de obra y materiales .............cccocccoeeiine 124,69
TOTAL PARTIDA .....coviiiiirriiiie s 137,65
22.04 m2 CAPA RODADURA D-8 e=3 cm.D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-8 en capa de rodadura de 3 cm. de espesor, con
aridos con desgaste de los Angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler
de aportacion y betlin. Medida la superficie ejecutada.
Manode obra ..........cccoeeeeiiiiiii 0,02
MaQUINAMA ......vvvveeeiiieee e 0,16
Resto de obra y materiales ...............c.cccoevernene 3,70
TOTAL PARTIDA ..o 3,87
22.05 m2 CAPA RODADURA S-12 e=4 cm.D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de 4 cm. de espesor, con aridos con
desgaste de los Angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asféltico de adherencia, fi-
ller de aportacion y betun asfaltico. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra .........cccceeeeeeiiiiiiiie, 1,56
MaQUINAMA ... 0,64
Resto de obra y materiales ............ccccoovveeiinnnn, 2,68
TOTAL PARTIDA ..ot 4,88
22.06 m2 SELLADO DE AGLOMERADO ASFALTICO CON COMPOTOP SPORTSEAL
Sellado del aglomerado asfaltico mediante aplicacion de capa de mortero de resinas acrilicas y
cargas minerales Compotop Sporseal de consistencia pastosa, con un rendimiento aproximado
de 2,0 kg/m2.
Mano de obra .........ccceeeeveeiiiiiiiii, 1,09
Resto de obra y materiales ............ccccoevveviinnen, 1,24
TOTAL PARTIDA ... 233
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cODIGO

UD  DESCRIPCION

PRECIO

22.07

22.08

22.09

2210

2211

2212

m2 PAV DEP INT/EXT TENNISLIFE BASICO
Sobre pavimento de aglomerado asfaltico, sellado y nivelado (no incluido), puesta en obra del
sistema TENNISLIFE BASICO formado por la aplicacion sucesiva de una capa de regulariza-
cién y acondicionamiento de la superficie con una mezcla de mortero acrilico pigmentado en ne-
gro Resurfacer y aridos siliceos selecionados (rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2 de ligante
puro y 0,5 kg/m2 de arido), tres capas de mortero acrilico pigmentado Prémix (rendimiento apro-
ximado de 0,4 kg/m2 por capa) y capa de sellado con pintura acrilica pigmentada Concentrado
2002 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.
Mano de Obra .........ceeevuvieiiiieiece e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA .....cciiiiiiiiiiiin i
ud MARCAJE TENIS
Marcaje y sefializacion de pista de tenis sobre pavimento TENNISLIFE o similar, con lineas de
5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicacion de PINTALI-
NE, pintura acrilica mate, via agua, densidad 1,3 g/m3 (T2 20°C), viscosidad >20 poises (T2
201°C), especialmente estudiada para la sefializacién de pavimentos de todo tipo, segiin normas
de la Federacion Espafiola. Medida la unidad ejecutada.
Mano de 0bra .........cceevuviviiiiiiiiie e
Resto de obra y materiales ............ccccoovveeiinnen,

TOTAL PARTIDA ....cooiiiiiririinienresennesnias

m ZUNCHO CIMENTACION CERRAMIENTO

Zuncho perimetral de cimentacion para cerramiento de pista de tenis, de dimensiones 30x40 cm,

con hormigén en masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de ci-

mentacion, i/p.p. de armadura (40 kg/m3.) de acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, arma-

do y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE. Incluido vertido con medios

manuales, vibrado y colocado, excluida la excavacion. Segln normas NTE-CSZ y EHE. Me-

dida la longitud ejecutada.
Mano de Obra .......covveiiieeiieeie e
Magquinaria ...
Resto de obra y materiales .................cc.ccceeie

TOTAL PARTIDA .....cciiiiiiiriiin e
m2 CERRAMIENTO DE MALLA
Cerramiento de malla de simple torsién ST-40/14, formado por postes metalicos de 48 mm. de
diametro, empotrados y recibidos en hormigdn, separados 3 m., con tornapuntas de 32 mm. dia-
metro, malla metalica de simple torsion ST-40/14, tubo superior € inferior para atado de malla de
32 mm. de didmetro, todo galvanizado pintado en fabrica color verde y malla plastificada en ver-
de, incluso tensores, alambre de tensado,2 puertas de acceso incluidas, una de dos hojas de
1,20 mtsy otras de una hoja de 1,50 mts, montaje y colocacion.
Mano de 0bra ...........ccoveviiiiiiciiicic e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...
ud JGO. POSTES TENIS diam. 120 mm
Suministro y colocacion de juego de postes de tenis en aluminio, de didmetro 120 mm., con sis-
tema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para
anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diametro 120 mm. en aluminio,
con una cimentacion de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de tenis en malla de 45 mm.,
de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta de algodon-poliéster, cable de 14 m. de lon-
gitud D. 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad
ejecutada.
Mano de obra ............cccoeiiiii
Resto de obra y materiales .................cccoeverinn

TOTAL PARTIDA .....ccviiiiirreiiin i
ud ILUM. PISTA TENIS TIPO 36x18 m.
lluminacién de tenis tipo, de dimensiones aproximadas hasta 36 x 18 m, mediante 4 columnas
rectas troncocdnicas de acero galvanizado, de 9 m. de altura, cada una de ellas con cruceta para
2 focos de halogenuro metélicos de 400 w cada uno, incluso montaje, probado, p.p. de cableado
y cuadro de proteccion y mandos. Medida la unidad ejecutada.
Mano de Obra .........c.covuveriiiiiiiiiicicce e
MaQUINAMA ....c.vvvveeeiiii e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ......cciiiiiininiinneiseis

9,40
4,61

14,01

90,38
177,13

267,51

1,27
1,24
1,81

4,32

2471
7,79

10,26

32,87
712,73

745,60

377,96
33,99
4.670,02

5.081,97
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